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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10 

 

Vážení, 

dne 24. 6. 2020 zahájil zadavatel Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, 
IČO: 00216208 (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) s názvem: „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4 etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

(pozn.: původní znění dotazů je vždy uvedeno kurzívou včetně případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle 
jednotlivých otázek a odpovědí na ně) 

 

Zadavatel obdržel dne 1. 9. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v následujícím znění:  

Dotaz č. 1 

PILOTY A STĚNY 

Ve stavebním objektu IO 02 je součástí dodávky provedení pilotové stěny. K té je doložen vzorový příčný řez IO 
02.b.02a. Žádáme zadavatele o: 

- upřesnění požadavku na průchodky kotev (materiál, průměry, výplně), 

 - podrobnější popis „železobetonové převázky“, resp. hlavy kotvy, která je zakreslena pouze schématicky jako dva 
obdélníky na líci stěny. Jedná se o přebetonávku? Chybí rozměry, spotřeba betonu atd.), 

- vyjádření k potřebě sledování kotev, např. dynamometry, 

- zaslání Statického výpočtu k této konstrukci a výpočet přenosu síly z kotvy do piloty, 

- specifikaci průměru a typu potrubí potřebného k odvodnění  rubu  stěny, včetně požadavku  na průchodky 

- a zaslání situačního a pohledového výkresu provádění trvalých kotev v potřebných detailech. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 

Zadavatel dokládá aktuální verzi dokumentu IO 02 STATICKY VYPOCET v příloze. Způsob odvodnění rubu je 
dostatečně definován ve vzorovém příčném řezu. Je uvažováno se sledováním osových sil v kotvách pomocí 
dynamometrů. Detaily týkající se postupu provádění pilotové stěny, trvalých kotev, provedení průchodek, převázek 
a říms, budou součástí dílenské dokumentace, která musí být zpracována vybraným dodavatelem pilotové stěny s 
přihlédnutím k jeho zvyklostem a technologickým možnostem. Předložená DPS je dostatečná pro nacenění do 
výběrového řízení. 

Na základě kontroly položek ve výkazu výměr byly upraveny položky týkající se odvodnění – pol. č. 43 a 57.  

Uvedená změna je dále obsažena v aktuální verzi Přílohy č. 3d, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

 

Dotaz č. 2 

Ve stavebním objektu SO 02 je součástí dodávky provedení hřebíkovaného svahu. Soupis prací k této konstrukci uvádí 
ocenění položky č. 31 „Napnutí trnu z betonářské oceli do 0,20 MN“. Statický výpočet však napínání nezmiňuje a 
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výkres 02-D.1.2.1.c.02_a v Řezu 1 vykresluje hřebíky do stříkaného betonu jako zapuštěné. Žádáme proto zadavatele 
o vypuštění položky č.31. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 

Položka ve výkazu výměr zrušena. Uvedená změna je obsažena v aktuální verzi Přílohy č. 3d, Slepý soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Dotaz č. 3 

Ve statickém výpočtu pro SO 01 je uveden požadavek na provedení kontrolního vrtu hlubokého cca 17 m. Tento 
však není součástí Soupisu prací k předmětnému SO. Žádáme zadavatele o doplnění Soupisu prací o položku 
provedení kontrolního vrtu o předepsané hloubce a průměru. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 

Tyto práce se naceňují ve VRN. V tomto případě bude cenu nejlépe zohlednit v položce č. 1 „Zajištění průzkumů, 

zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k 

provedení díla.“ 

 

Dotaz č. 4 

Žádáme zadavatele o vysvětlení zkrácení maximální doby výstavby. Předpokládáme, že původní doba výstavby, tedy 
600 kalendářních dnů, vycházela z technologických postupů výstavby a započítání koordinace stavebních prací s 
nepřerušeným provozem školního areálu. Je tedy zkrácení doby výstavby spojeno se změnou technologie? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 

Zkrácení doby plnění je spojeno s doplněním a změnou zadávací dokumentace a reflektuje aktuální požadavky 
zadavatele a harmonogram díla.  

 

Zadavatel dále obdržel dne 2. 9. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v následujícím znění:  

Dotaz č. 5 

Žádáme zadavatele o vyjasnění zadávací dokumentace – v části IO 01c AREALOVA KANALIZACE - BP – žádáme o 
vyjasnění položky výkazu výměr č.29, 30 a 31: 

29 969 
976999103 
SPC  

Vybourání stávající retence - půdorysná plocha 7,9m2 - Specifikace dle 
PD  kus 1,00 

      
" Vybourání stávající retence včetně vstupní a výstupní šachty, poklopů, 
vystrojení, odvoz a likvidace kalu."     1,00 

      

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
odpadu. "      
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30 969 
976999104 
SPC  

Vybourání stávající retence - půdorysná plocha 17,9m2 - Specifikace dle 
PD  kus 1,00 

      
" Vybourání stávající retence včetně vstupní a výstupní šachty, poklopů, 
vystrojení, odvoz a likvidace kalu."     1,00 

      

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
odpadu. "      

31 969 
976999105 
SPC  

Vybourání stávající retence - půdorysná plocha 12,9m2 - Specifikace dle 
PD  kus 2,00 

      
" Vybourání stávající retence včetně vstupní a výstupní šachty, poklopů, 
vystrojení, odvoz a likvidace kalu."     2,00 

      

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
odpadu. "      

Rozpis položek je nedostatečný a dle něj není možné odpovědně stanovit nabídkovou cenu – je určena pouze plošná 
výměra stávající retence – žádáme zadavatele o doplnění, o jaké typy retencí se jedná  
(bloky, štěrk, …?) a kde se vyskytují na situaci? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5 

Zadavatel aktualizoval výkaz výměr o odstranění dotčených položek a odstranění a změnu položek s bouráním 
retencí souvisejících. 

Uvedená změna je obsažena v aktuální verzi Přílohy č. 3d, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 

Dotaz č. 6 

Dále žádáme o upřesnění množství šachet, poklopů, vystrojení, odvoz a likvidace kalu včetně naložení, přesunu suti, 
odvozu, likvidaci a poplatků. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6 

Množství bouraných šachet a poklopů stávající kanalizace je patrno z položky č. 28 ve výkazu výměr IO 01c AREALOVA 
KANALIZACE - BP. 

Předpoklad množství suti z jedné vybourané šachty => 2,6 t (hmotnost včetně kalu). Poplatky za uskladnění suti závisí 
na místě a způsobu likvidace určeného účastníkem. 
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Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Zadavatel k dnešnímu dni uveřejnil na profilu zadavatele aktuální verzi Přílohy č. 3 s názvem Příloha č. 3d, Slepý 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která reflektuje výše uvedené změny a doplnění a 
současně s tím zadavatel stáhl z profilu neaktuální verzi této přílohy. Účastníci jsou povinni užít pro podání nabídky 
aktuální verze Přílohy č. 3.  

 

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel k dnešnímu dni uveřejnil na profilu zadavatele uveřejnil doplnění Přílohy č. 4, Projektová dokumentace, 
respektive dokument s názvem IO 02 STATICKY VYPOCET, který nově tvoří nedílnou součást přílohy č. 4, Projektová 
dokumentace. Účastníci jsou povinni užít pro podání nabídky aktuální kompletní verze Přílohy č. 4. 

 

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3 

Zadavatel k dnešnímu dni uveřejnil na profilu zadavatele uveřejnil doplnění Přílohy č. 4, Projektová dokumentace, 
respektive dokument s názvem IO 15 AREÁLOVÉ PROVOZNÍ NAPOJENÍ, který nově tvoří nedílnou součást přílohy 
č. 4, Projektová dokumentace. Účastníci jsou povinni užít pro podání nabídky aktuální kompletní verze Přílohy č. 4.  

Součástí dokumentu IO 15 je změna zadávací dokumentace, respektive Projektové dokumentace ve smyslu změny 
v řešení provozního napojení kanalizace.  

Zadavatel ke změně uvádí, že původní návrh provozního napojení (pozn.: dle Projektové dokumentace aktuální 
v době zahájení veřejné zakázky), který byl ze strany zadavatele znovu podpořen ve Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 3 ze dne 21. 7. 2020, v rámci odpovědi zadavatele na dotaz č. 36, byl takový, že splašková a dešťová 
kanalizace budou přečerpávány do stávající revizní šachty kanalizace. Zadavatel provedl v průběhu běhu lhůty pro 
podání nabídek revizi zadávací dokumentace a na základě nových skutečností naznal, že přečerpání dešťových a 
splaškových vod není zapotřebí, a že zmíněný dotaz č. 36 nebyl zadavatelem vypořádán dostatečně. V aktualizované 
Projektové dokumentaci, respektive listu IO 15 je provizorní provozní napojení řešeno gravitační kanalizací, tuto 
změnu rovněž reflektuje aktuální verze výkazu výměr. 

 

S ohledem na povahu výše uvedeného rozhoduje zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona o prodloužení lhůty pro 
podání nabídek o 11 kalendářních dnů.  

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele.  

 

Příslušný formulář byl dnešního dne odeslán do Věstníku veřejných zakázek (VVZ) i do věstníku pro evropské 
veřejné zakázky (TED). 

 

 

Mgr. David Bábsky 

Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele 
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