

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VIII

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Technologické vybavení HPC serverovny

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2024-058649

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

IČO: 00216208

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Uchazeč vznáší dotaz na Zadavatele. Ve výkazu výměr, list: VZT 1E, Technická místnost, je uvedena položka, řádek 67 – Dodateční množství chladiva - R32. Množství je zde uvedeno 0 kg. Uchazeč žádá o opravu výkazu výměr. Nulové položky mohou vést k vyloučení uchazeče.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel odstraňuje ze soupisu prací položku č. 30 – Dodateční množství chladiva – R32 na listu VZT E1. Zároveň byl v této souvislosti doplněn popis položky č. 15 na listu VZT E1.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Uchazeč vznáší dotaz na Zadavatele. Ve výkazu výměr, list: VZT E2, část: Armatury – externí chlazení, jsou uvedeny položky, řádek 113 a 114 – je zde uvedena poznámka (bude součástí dodávky jednotek CDU - neoceňovat). Množství, těchto položek je zde uvedeno 0 ks. Uchazeč žádá o opravu výkazu výměr tak, aby nulové položky (které tímto vznikají), nevedly k vyloučení uchazeče.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel odstranil položky č. 113 – 115 uvedené na listu VZT E2 ze soupisu prací.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Uchazeč vznáší dotaz na Zadavatele. Ve výkazu výměr, list: NN 1E, řádek:139, položka 811 - Vedlejší rozpočtové náklady 3%. Uchazeč žádá o vyjasnění obsahu položky, na jakou konkrétní sumu, oddíl, list, atd... se tato položka odkazuje, případně prosí Zadavatele o zpřesnění co má tato položka zahrnovat, tak aby bylo vše zcela jednoznačné.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele se zadavatel rozhodl veškeré vedlejší náklady shrnout do vlastní kapitoly, a tak do soupisu prací přidává nový list s názvem ARS 1E+2E.

Tato změna soupisu prací se dotýká následujících položek:

- NN 1E
 - Položka č. 811 VRN odstraněna – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
 - Položka č. 814 odstraněna – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
- SLP 1E
 - Část CCTV – oddíl Ostatní náklady (řádek č. 211) – z popisu položky odstraněno „projekt skutečného stavu, VRN“ – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
 - Část Serverové rozvaděče, PDU a krytová ulička – oddíl Ostatní náklady (řádek č. 269) – z popisu položky odstraněno „projekt skutečného stavu, VRN“ – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
 - Část Kabelové trasy - oddíl Ostatní náklady (řádek č. 330) – z popisu položky odstraněno „projekt skutečného stavu, VRN“ – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
 - Část PZTS – doplnění stávajícího systému – oddíl Ostatní náklady (řádek č. 422) – z popisu položky odstraněno „projekt skutečného stavu, VRN“ – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
 - Část SKS pro infrastrukturu – oddíl Ostatní náklady (řádek č. 495) – z popisu položky odstraněno „projekt skutečného stavu, VRN“ – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
 - Část ACS - oddíl Ostatní náklady (řádek č. 545) – z popisu položky odstraněno „projekt skutečného stavu, VRN“ – nově součástí kapitoly VRN v části ARS 1E+2E;
- GHZ 1E
 - Položka č. 3.9 odstraněna – nově obsažena v souhrnné části ARS 1E+2E
- VZT E2
 - Položka č. 187 a 190 odstraněny – nově obsaženy v souhrnné části ARS 1E+2E

Zadavatel doplnil souhrnnou část ARS 1E+2E tak, aby dodavatelé mohli v soupisu prací ocenit související stavební práce, resp. konstrukce pro uložení VZT + VRN z jednotlivých kapitol soupisu prací.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 4

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 bylo uvedeno, že zadavatel upravil soupis prací v části NN 1E, konkrétně položku č. 701, v souladu s kabelovou tabulkou. Nové znění této položky bylo stanoveno jako „1-AYKY 4x240 (nové propojení MG s ATS), celkem 9x100m (viz kabelová tabulka)“ a zároveň bylo upraveno množství této položky ze 100 m na 900 m kabelu.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 však v příloze aktualizovaného soupisu prací opět figuruje u položky č. 701 množství 100 m kabelu namísto 900 m kabelu.

Z tohoto důvodu žádáme o jednoznačné vyjasnění, která verze soupisu prací je závazná, a potvrzení správného množství kabelu u položky č. 701.

Děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel uvádí, že platí úprava dané položky zveřejněná v rámci Vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce. V tomto smyslu zadavatel upravil soupis prací. V rámci Vysvětlení, změny či doplnění č. 7 k veřejné zakázce bylo v důsledku administrativního pochybení zveřejněno nesprávné znění dané položky.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy takto:

Nad rámec výše uvedených úprav soupisu prací zadavatel upravuje soupis prací o následující skutečnosti:

- Zadavatel v části NN 1E soupisu prací změnil u položek č. 184, 185, 186, 188, 189 a 191 měrnou jednotku ze „soub“ na „kpl“. U těchto položek zadavatel taktéž změnil množství ze „2“ na „1“.
- Zadavatel na listu SLP 1E v části ACS soupisu prací doplnil oddíl Montáž a v tomto oddílu doplnil položku č. 539 – Montážní práce.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „Datové centrum MFF etapa 1 a 2 – slepý rozpočet akt 05022025.xlsx“

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „Datové centrum MFF etapa 1 a 2 – slepý rozpočet“ obsažený v souboru „04 P4 DZŘ – PD a soupis prací.zip“.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 19.02.2025, do 15:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne 05.02.2025

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.
JUDr. Pavel Koukal, jednatel