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Popis výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP

I. Výkon činnosti TDS:
A. TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce
B. TDS v průběhu realizace Stavby
C. Poskytování dalších služeb TDS – inženýrská činnost
D. TDS v průběhu realizace Dodávek interiérů a instalace, poskytování některých služeb TDS-inženýrská činnost (po dokončení Stavby)
E. dodatečné služby TDS nad rámec činností uvedených v písm. (B) a (C)

II.  Výkon činnosti koordinátora BOZP:
A. ve fázi přípravy Stavby
B. ve fázi realizace Stavby

I. VÝKON ČINNOSTI TDS:
(A) TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce
· důkladné seznámení se s Projektovou dokumentací Příkazce pro realizaci Stavby, resp. Díla, a se všemi souvisejícími dokumenty, podmínkami stavebních a dalších navazujících Povolení, relevantními Právními předpisy a normami,
· seznámení se s obsahem Smlouvy o dílo včetně jejích příloh,
· dohled v průběhu zpracování Projektové dokumentace Příkazce, minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro výběr Zhotovitele stavby a následně řádné provedení Stavby ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo,
· kontrola úplnosti Projektové dokumentace Příkazce, technického řešení, dodržení zadání Příkazce, podmínek územního a stavebního řízení a veškerých obecně platných Právních předpisů včetně technických norem, 
· dohled v průběhu zpracování další části Projektové dokumentace Příkazce pro výběr Zhotovitele Stavby,
· kontrola zapracování podmínek a závazných stanovisek dotčených správních orgánů do Projektové dokumentace Příkazce, účast na jednáních o změnách této Projektové dokumentace,
· péče o systematické doplňování DPS,
· odborné posuzování zpracovávané Projektové dokumentace Příkazce a její soulad se správními rozhodnutími, technickými normami, obecnými zvyklostmi a standardy, vydání odborného stanoviska k jejímu obsahu v průběhu jejího provádění a vydávání doporučení a stanovisek vhodných pro řádné provedení Projektové dokumentace Příkazce,
· evidence a archivace Projektové dokumentace Příkazce, tj. jednoho kompletního vyhotovení této Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osoba její předání Příkazci,
· dohled nad zajištěním všech potřebných podkladů a průběhu legislativních procesů pro změny Stavby před jejím dokončením,
· průběžné seznamování Příkazce s předstihem o všech změnách či doplnění DPS, pokud taková potřeba změn a doplnění nastane,
· za účelem zajištění výše uvedených plnění organizuje Příkazník pravidelná jednání s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce a dalšími stranami, z jednání provádí zápisy, o závěrech informuje Příkazce, v případě kolizí navrhuje řešení,
· aktivní spolupráce s autorským dozorem při dodržování souladu DPS s projektovou dokumentací pro stavební povolení, územní rozhodnutí, certifikát atd.,
· spolupráce s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce při sestavování rozpočtu DPS,
· kontrola a písemné vyjádření s odůvodněním ke kvalitě a správnosti Projektové dokumentace Příkazce a soupisu prací jako podkladu pro výběr Zhotovitele a provedení Stavby,
· poskytování konzultací při přípravě technické části zadávacích podmínek pro výběr Zhotovitele a specifikaci požadavků na Zhotovitele Stavby (Díla),
· součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace a poskytování informací zadavatelem (Příkazcem) ve smyslu § 98 a § 99 ZZVZ ve vztahu k technické části dotazů dodavatelů, a to vždy tak, aby příslušná reakce byla k dispozici Příkazce nejméně jeden den před koncem zákonné lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace ze strany Příkazce, nedohodnou-li se Strany jinak,
· poskytování součinnost při komunikaci Příkazce se zástupci poskytovatele dotace.

(B) T DS v průběhu realizace Stavby

a) staveniště
· seznámení se s místem staveniště, přístupy, okolním terénem, především s okolní zástavbou sousedících bytových domů/společenství vlastníků bytových jednotek, kteří budou stavební činností dotčeni,
· příprava a zajištění formální úkony při předání staveniště Zhotoviteli před zahájením stavební činnosti, včetně vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště s podstatnými náležitostmi podle Smlouvy o dílo a Právními předpisy,
· kontrola činností nutných při zahájení Stavby, zejména Příkazník
· přebírá vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení Stavby, směrové a výškové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření Stavby v průběhu jejího provádění, zajistí je proti poškození stavebním provozem,
· zajistí kontrolu pevných a výškových bodů, nutných pro vytyčení Stavby,
· prověří vliv Stavby na okolí a jeho životní prostředí (např. technologické postupy, kde lze předpokládat minimálně dosažení, resp. překročení stanovených imisních limitů,
· zajistí ve spolupráci se Zhotovitelem osazení podružných měřidel odebraných medií a energií při využití areálových rozvodů, kontroluje evidenci odečtů u dodavatele stavby (odečet před zahájením odběru, odečet k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce a odečet při demontáži měřidla),
· projedná zajištění odběrů energií a medií pro stavbu a způsob měření.

b) pasportizace
· kontrola splnění povinnosti Zhotovitele Stavby spočívající v pasportizaci sousedících obytných domů před zahájením stavení činnosti dle ujednání ve Smlouvě o dílo (plášť budovy a společné prostory v budově),

c) realizace Stavby
· věcná kontrola dodávek materiálu a prací
· kontrola souladu Stavby s Projektovou dokumentací Příkazce a Zhotovitele, technickými normami, Právními předpisy,
· kontrola souladu s veřejným zájmem, tj. s podmínkami správních rozhodnutí a stanovisek, správců sítí tech. infrastruktury, organizací a zajištění všech povolení z nich plynoucích,
· kontrola souladu Stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pod. předpisů, a dohodnutými normami a s přijatými smluvními závazky,
· kontrola souladu věcné a cenové správnosti a úplnost oceňovaných podkladů a faktur předkládaných Zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou Smlouvou o dílo,
· provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek Zhotovitelem,
· uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace Stavby,
· důsledná kontrola rozsahu a výkazu prací a materiálu, které nebyly oproti Smlouvě o dílo realizovány (tzv. méněpráce),
· důsledná kontrola návrhů a oceňovaných podkladů na provedení prací a materiálů nad rámec Smlouvy o dílo (tzv. vícepráce) a jejich předkládání Příkazci k odsouhlasení (změnové řízení, zjišťovací protokoly o skutečném provedení prací),
· spolupráce při přípravě změnových listů, vedení evidence a archivace odsouhlasených změnových listů, pro účely zpracování dodatků ke Smlouvě o dílo; zajišťování změnových řízení, posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci s Příkazcem, schvalování změnových listů zpracovaných Zhotovitelem po vyjádření Příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu Příkazci, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí Příkazce k předloženým (navrhovaným) změnám,
· vydání negativního vyjádření pro Příkazníka v případě zjištění závad a porušení smluvních závazků, nebo hrozbě porušení smluvních závazků, včetně odůvodnění a požadavku na sjednání nápravy, případně spolu s návrhem na řešení.

d) vlastní činnost na Stavbě
· součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,
· kontrola pracovních postupů Zhotovitele z hlediska výsledné kvality provedených částí Stavby – kontrola kvality prací,
· denní dohled odpovídající postupu stavební činnosti a potřebám Stavby v souladu zejména s Projektovou dokumentací Příkazce ve stupni DPS, platnými Právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo; denní přítomnost na staveništi minimálně od 8.00 hod. do 14.00 hod., jinak dle potřeby postupu Stavby,
· pravidelná kontrola vedení stavebních deníků, zajištění nápravy zjištěných závad,
· pravidelná	kontrola	řádného	vedení	montážních	deníků	Zhotovitele (jsou-li požadovány) a jeho podzhotovitelů,
· informování Příkazce o okolnostech majících vliv na způsob provádění Stavby,
· vedení elektronické knihy technického dozoru, která bude obsahovat chronologické záznamy – zápisy do e-knihy TDS znamenají datum, doba přítomnosti TDS na staveništi, jméno člena týmu TDS, seznam provedených zkoušek, měření, zkoušek,
· důležitá korespondence, emaily, odkazy na relevantní záznamy ve stavebním deníku; e-kniha TDS nenahrazuje stavební deníky,
· kontrola dodržování předepsané manipulace s materiály, konstrukčními částmi zařízení a konstrukcí včetně jejich řádného uskladnění,
· účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce),
· pravidelné předkládání měsíční zprávy o stavu rozestavěnosti Stavby s vyčíslením dosud provedených prací a průběžné předkládání podkladů pro monitorovací zprávy,
· 1x za 3 měsíce příprava podkladů pro Situační zprávy (průběh stavby, fakturace),
· koordinace prací a dodávek přímých dodavatelů – jak Zhotovitele, tak dodavatelů v rámci Dodávek interiérů, koordinace stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazující činnostem,
· jednání a koordinace s dotčenými orgány a účastníky Stavby v průběhu Stavby,
· návrhy hospodárných opatření k odstraňování či omezení hrozících škod, bezodkladné předání informací příkazci o okolnostech zjištěných při provádění TDS, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,
· kontrola pořádku a čistoty na staveništi,
· dílčí přejímání dokončených celků Stavby včetně předepsaných zkoušek, důsledná kontrola Zhotovitele, kontrola odstraňování vad, nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení částí Stavby, kontrola a odsouhlasení protokolů pořizovaných v průběhu realizace Stavby,
· kontrola Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot, stavební suti na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů,
· kontrola přejímaných částí Stavby, která budou při dalším provádění Stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými,
· informování Příkazce, pokud materiály nebo pracovní postupy Zhotovitele odporují smluvním podmínkám, Právním předpisů, technickým doporučeným normám, obvyklým řemeslným postupům,
· kontrola kvality dokončených prací a shody se smluvními dokumenty a Právními předpisy; sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných Zhotovitelem a jejich výsledků,
· informování o jakékoli změně v provádění Stavby oproti schválené Projektové dokumentaci Příkazce (DPS), smluvním podmínkám ve Smlouvě o dílo nebo změně, v jejímž důsledku by mohlo dojít ke změně ceny, rozpočtu Stavby, kvalitě projektu,
· dohled v průběhu zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele ve stadiu dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) minimálně v rozsahu dle  §  1  odst.  1  písm.  g)  a  přílohy  č.  14,  Vyhlášky  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo se Zhotovitelem,
· kontrola správnosti a úplností zpracované DSPS a Průvodní dokumentace k účelu převzetí dokončené Stavby.

e) kontrola časového průběhu realizace Stavby
· podkladem pro kontrolu je Harmonogram prací zhotovený Zhotovitelem a odsouhlasený Příkazcem,
· kontrola postupu prací v souladu s Harmonogramem prací včetně Milníků, upozornění Příkazce na ohrožení či nedodržení termínů, možných problémech s plněním projektu, 
· schvalování návrhů týkajících se realizace Stavby ze strany autorského dozoru, Zhotovitele, Příkazce,
· včasné zpracování návrhu opatření k nápravě, příprava podkladů pro uplatnění sankcí.

f)  finanční kontrola
· kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a správnosti fakturačních podkladů, soulad vystavených faktur s podmínkami ve Smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě Příkazníkovi, kontrola rozúčtování investic, oprav faktur nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem Zhotoviteli a vyrozumění příkazce o vrácení faktury.

g)  zajištění podmínek pro průběh prací na Stavbě
· spolupráce při technickém řešení všech sporů vzniklých v průběhu Stavby, v případě jakéhokoli problému neprodleně informuje Příkazce a navrhuje řešení,
· konzultace a spolupráce s odborníky ohledně relevantní části projektu (dle situace a potřeby),
· spolupráce s autorským dozorem při kontrole řádného průběhu Stavby,
· spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole dodržování plánu kontrolních prohlídek,
· kontrola způsobu zajištění staveniště/Stavby ze strany Zhotovitele do výběru nového zhotovitele Stavby, poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby; totéž bude platit i v případě zastavení (přerušení) stavebních činností z rozhodnutí Příkazce ve vztahu ke Zhotoviteli nebo ze strany Zhotovitele,
· organizuje, svolává a řídí pravidelná kontrolní jednání
· týdenní kontrolní dny – pravidelně 1x týdně ve stejný den v týdnu a stejnou dobu, první kontrolní den svolá nejpozději na následující týden po Dni zahájení plnění, pořízení a rozeslání zápisu z kontrolního dne Stavby všem účastníkům jednání do 24 hodin, zpravidla elektronicky (e-mailem), příjemce zápisu může uplatnit u Příkazce nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, zajištění odsouhlasení zápisu všemi účastníky nejpozději do následujícího kontrolního jednání,
· měsíční koordinační dny – pravidelně 1 x v kalendářním měsíci, 


h) činnosti při ukončení Stavby, organizační zajištění přejímacího řízení Stavby
· dohled nad splněním podmínek přejímacího řízení Stavby v souladu s podmínkami ve Smlouvě o dílo,
· odborný dohled nad komplexním vyzkoušením Stavby ve smyslu Právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Díla, včetně prohlášení o shodě,
· zajištění organizace závěrečného předání a převzetí dokončené Stavby – příprava podkladů pro úspěšné předání a převzetí Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, resp. výhrad ke zhotovené Stavbě, včetně návrhů přiměřených lhůt a termínů k jejich odstranění, spolupráce se Zhotovitelem při přejímacím řízení,
· kontrola odstraňování vytčených vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení, účast na přejímajícím řízení, shromáždění všech potřebných dokladů,
· součinnost se Zhotovitelem Stavby a dodavatelem interiérů při zajištění všech nezbytných zkoušek podle Právních předpisů, nebo zkoušek dohodnutých mezi Příkazcem a Zhotovitelem, kontrola jejich výsledků, které prokazují dosažení předepsané kvality prací, výrobků, dodávek a předepsaných technických parametrů Stavby (atesty, protokoly, certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy apod.), v případě nekvalitního provádění prací a negativních výsledků zkoušek uplatnit bezprostředně po zjištění závadného stavu (situace) nápravná opatření,
· koordinace s dotčenými orgány v průběhu Stavby,
· účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce),
· evidence a archivace veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů Stavby pro účely kolaudační řízení,
· projednávání případných změn a dodatků DPS s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce,
· získání Povolení,
· součinnost Zhotoviteli při zajištění kolaudačního řízení a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí v souladu se stavebním zákonem,
· součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí (případně povolení na předčasné užívání Stavby nebo její části, je-li to Smlouvou o dílo umožněno), včetně zajištění všech potřebných dokladů, průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavby, součinnost při převzetí Stavby bez vad a nedodělků od Zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí Stavby,
· kontrola Projektové dokumentace Zhotovitele (zejm. DSPS), protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; DSPS opatří Příkazník svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.), přímá kontrola na zaměření skutečného provedení Stavby,
· předání kompletní dokumentace Stavby k archivaci Příkazci po vydání kolaudačního souhlasu,
· zpracování písemné Závěrečné zprávy o hodnocení Stavby, která obsahuje seznam veškerých předávaných dokumentů, hodnocení Stavby a další informace.

(C)  P oskytování dalších služeb TDS – inženýrská činnost
· seznámení se s požadavky Příkazce na časový průběh při zhotovení Díla, zejména s Harmonogramem prací, 
(D) případná součinnost s dodavatelem Projektové dokumentace Zhotovitele při zajištění inženýrských činností dle Smlouvy o dílo. Některé služby TDS po dokončení Stavby, zejm. v průběhu realizace Dodávek interiérů a instalace
· obstarání čísla popisného, pokud bude potřeba,
· dohled nad vyklizením staveniště a předání Příkazci,
· dohled nad konečným vyúčtováním odběru energií a medií,
· dohled nad vložením odpovídající DSPS katastrálnímu úřadu, stavebnímu úřadu,
· další služby – inženýrská činnost, neuvedené výše, ale související s řádným splněním veřejné zakázky,
· koordinace dodávek přímých dodavatelů mobiliáře a IT techniky a instalací,
· zpřístupnění prostor těmto dodavatelům, dohled nad řádným dodáním, přejímka dodávek, převzetí dokumentace k dodávkám (např. dodací listy, manuály, záruční listy, prohlášení o shodě apod.), potvrzení předávacích protokolů, potvrzení instalačních protokolů,
· dohled nad likvidací odpadů,
· dohled nad stěhováním mobiliáře, IT techniky a instalace, aby nedocházelo k poškození Stavby,
· okamžité informování Příkazce, zajištění podkladů a důkazů o poškození Stavby v důsledku realizace Dodávek interiérů a instalací (např. fotodokumentace, reklamační záznamy),
· poskytnutí součinnostní Příkazci za účelem úspěšného uplatnění reklamací anebo odpovědnosti za škodu vůči dodavatelům interiérů, mobiliáře a IT technicky v souvislosti s Dodávkami interiérů,
· zpracování a zajištění evidence každého kusu movitého majetku po objektech, patrech a místnostech a příprava podkladů pro zařazení majetku a jeho první inventarizaci.
(E) Dodatečné služby TDS nad rámec činností uvedených v písm. (B) a (C)
· dodatečné služby poskytované v nezbytně nutném rozsahu v odůvodněných případech, pokud je to nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejm. pak v případě dlouhodobého přerušení výstavby, neúměrných průtahů kolaudačního řízení, neúměrných průtahů v předávacím řízení, při odstraňování vad a nedodělků Díla Zhotovitelem, průtahů v řízení o změně Zhotovitele, při odstoupení Zhotovitele od Smlouvy o dílo.

II. VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP
Koordinátor BOZP pro fáze příprava Stavby, realizace Stavby

a) spolupráce  při  zpracování  Projektové  dokumentace Příkazce,  součinnost s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce, 
b) prohlídka staveniště, označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání Stavby do užívání,
c)  seznámit se s Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán BOZP") zajištěným a poskytnutým Příkazníkovi Příkazcem, případně upozornit Příkazce na vady a nedostatky Plánu BOZP spolu s předložením návrhu na nápravu,
d) zzpracovat a doručit (vše dle Platných předpisů)
· přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke Stavbě,
· přehled rizik z pohledu BOZP, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout,
· příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli Stavby; dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede aktualizace oznámení bez zbytečného odkladu,
· Příkazci údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

e) n avrhnout Příkazci:
· nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,

f)  poskytnout Příkazci:
· odbornou podporu při jednáních se Zhotovitelem Stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP,

g)  koordinovat spolupráci:
· Zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

h) s ledovat s ohledem na BOZP:
· dodržování Plánu BOZP na staveništi zhotovitele m Stavby a jeho poddodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,
· plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému Příkazcem,

i)  kontrolovat:
· realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,
· zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob,
· dodržování schválených pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti,
· oznamuje Příkazci případy, kdy Zhotovitel neprodleně nepřijal přiměřená opatření ke sjednání náprav,
· neprodleně informuje Zhotovitele při zjištění bezpečnostních a zdravotních rizik, která vznikla na staveništi během postupu prací,
· neprodleně informuje Zhotovitele na nedostatky v uplatňování BOZP nebo na nedodržení Plánu BOZP,
· vyžaduje zjednání nápravy při porušování BOZP a Plánu BOZP, navrhuje přiměřená opatření Zhotoviteli pro zajištění BOZP na Stavbě,
· kontrola dodržování pravidel BOZP,

j)  spolupracovat:
· se Zhotovitelem Stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
· se zástupci Zhotovitele Stavby pro oblast BOZP,
· poskytovat další odbornou pomoc v problematice BOZP na vyžádání Příkazce,

k)  účastnit se:
· kontrolních prohlídek Stavby, k nimž byl koordinátor přizván příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona,
· kontrolních dnů BOZP a porad vedení Stavby,

l)  vést dokumentaci:
· se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes upozornění Příkazníka,
· ve formě písemných výstupů ze své činnosti, které předloží Příkazník 1 x měsíčně Příkazci a dále po ukončení Stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu, ve formě závěrečného zhodnocení,
· o zjištěných závadách včetně doložení průkazné fotodokumentace.
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