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Smlouva o dílo 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Univerzita Karlova 
Matematicko-fyzikální fakulta 
zastoupená:  doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
se sídlem:     Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
IČO:      00216208 
DIČ:      CZ00216208 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   Komerční banka a.s., č. ú. 38330021/0100 
 
kontaktní osoba:  
jméno, příjmení:    RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. 
telefon:     +420 951 552 432  
e-mail:      Peter.Zilavy@mff.cuni.cz 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
"(Jméno dodavatele - bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zastoupený:   "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
se sídlem:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
IČO:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
DIČ:      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
plátce DPH:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
zapsána v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  (např. Krajským soudem 
v "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ) pod sp. zn. 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
bankovní spojení (číslo účtu):  "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" vedený u  
      "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
ID datové schránky:   "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
 
kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy: 
"(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"   
telefon:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
e-mail:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
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(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Modernizace AV techniky (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky 
a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. 
 

4. Veřejná zakázka bude spolufinancována formou dotace z Operačního programu Jana Amose 
Komenského (dále jen „Operační program“), název projektu: ERDF kvalita na UK, registrační 
číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0009064  (dále jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky 
bylo realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.  
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, s nimiž byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
poskytovat Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených 
Objednateli zákonem a pravidly Operačního programu. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).  
 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „Modernizace AV techniky“: 
8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
8.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 
 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností DESIGN 
4AVI s.r.o., IČO: 07303289, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, k dílu 
s názvem „UK Matematicko-fyzikální fakulta refektář“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 
Smlouvy) a dále a dále Funkčními požadavky na modernizaci AV techniky v učebnách a Funkčními 
požadavky na modernizaci AV techniky v Refektáři zpracovanými Objednatelem, které rovněž 
tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále souhrnně jen jako „Projektová dokumentace“ 
a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). 



 

Stránka | 3  

10. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: zvýšení kvality odborné výuky u Objednatele. 
 

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předání Díla 
a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
11.1. doprava a dodávka zařízení/výrobků na místo plnění, 
11.2. montáž, instalace, programování a zprovoznění zařízení/výrobků, 
11.3. předání manuálů k obsluze a údržbě zařízení/výrobků, to vše v českém jazyce, 
11.4. předání technických listů – osvědčení, katalogových listů či prohlášení o shodě 

dodávaných výrobků a komponent; 
11.5. výroba či dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla; 
11.6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického či 

montážního charakteru k řádnému provedení Díla; 
11.7. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel, 

11.8. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k 
zařízení místa plnění, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a 
uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu; 

11.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního 
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li 
to právní předpisy a bude-li taková osoba ustanovena), (dále jen „koordinátor BOZP“); 

11.10. zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění; 
11.11. provedení závěrečného úklidu místa plnění; 
11.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. 
a jejich předání Objednateli; 

11.13. vypracování dokumentace skutečného provedení Díla; 
11.14. provedení funkční zkoušky, která prokáže, že dodané Dílo je plně provozuschopné. 
 

12. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho 
úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 
 

13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla (jsou-li takové dokumenty vydány), 
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil s touto Smlouvou a všemi 
jejími přílohami a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Smlouvy 
a jejích příloh tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si 
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není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu 
se Smlouvou. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob, 
není-li stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 
 

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy či pokyny Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy či pokyny udělí. 
 

18. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez 
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 

19. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 42 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za 
podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména: 
19.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

a současně 
19.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy či poskytovatele dotace, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv 
na termín dokončení Díla, nebo 

19.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto 
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují 
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného 
dodržení příslušných technických norem anebo právních předpisů platných a účinných 
v době provádění Díla. 

 
 

V. CENA 
 

20. Cena za provedení Díla činí "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  ,- Kč bez DPH (dále jen 
„Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v Položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu 
Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy). 
 

21. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě. 

 
22. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 

22.1. náklady na zpracování dokumentace skutečného stavu, vybudování, zřízení, 
zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby 
Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na úklid místa plnění; 
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22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
prací na Díle; 

22.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění; 
22.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
22.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 67 Smlouvy; 
22.6. náklady ve formě daní, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. 
 

23. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento 
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí 
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, 
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací 
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla 
ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na 
schválení poskytovatelem dotace a příp. poskytovatelem bankovního úvěru určeného 
k financování provádění Díla (byl-li takový úvěr využit k financování provádění Díla). 
 

24. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech: 
24.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla; 
24.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 
24.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, 
24.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické či geografické či technické údaje apod.). 
 

25. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
25.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu; 
25.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát 
a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím 
aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS a s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy 
RTS s tím, že pro kalkulaci ceny Zhotovitel použije aktuální ceníky té cenové soustavy 
(tedy buď ÚRS, nebo RTS), které oceňují dané stavební práce, dodávky či služby nižší 
cenou. Pokud dané stavební práce, dodávky či služby nelze ocenit dle jedné z výše 
uvedených cenových soustav, cena daných stavebních prací, dodávek či služeb bude 
určena podle druhé z výše uvedených cenových soustav; 

25.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani 
postupem podle odst. 25.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase 
obvyklé. 
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 

 
26. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 
změny. 
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27. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

28. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

29. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy 
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je 
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, 
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena 
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

30. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně na základě faktur – 
daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za práce, dodávky a služby na Díle, a to 
v následujících fakturačních milnících: 
 
30.1. Milník č. I 

 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „KAB“ v části Položkového rozpočtu s názvem 
„MATFYZ_Refektář_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, dodávek a služeb 
Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol o převzetí této části 
Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 
 

30.2. Milník č. II 
 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „AVT“ v části Položkového rozpočtu s názvem 
„MATFYZ_Refektář_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, dodávek a služeb 
Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol o převzetí této části 
Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 
 

30.3. Milník č. III 
 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „Karlov_dovybavení“ v části Položkového 
rozpočtu s názvem „MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, 
dodávek a služeb Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol 
o převzetí této části Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 
 

30.4. Milník č. IV 
 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „Karlín_Nahrávání“ v části Položkového rozpočtu 
s názvem „MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, dodávek 
a služeb Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol o převzetí této 
části Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 
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30.5. Milník č. V 
 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „Karlín_Kamery“ v části Položkového rozpočtu 
s názvem „MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, dodávek 
a služeb Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol o převzetí této 
části Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 
 

30.6. Milník č. VI 
 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „Troja_Kamery“ v části Položkového rozpočtu 
s názvem „MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, dodávek 
a služeb Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol o převzetí této 
části Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 
 

30.7. Milník č. VII 
 
Fakturu za tento fakturační milník je Zhotovitel oprávněn vystavit po provedení prací, 
dodávek a služeb uvedených na záložce „Karlín_video rozvody“ v části Položkového 
rozpočtu s názvem „MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ a po předání těchto prací, 
dodávek a služeb Objednateli na základě předávacího protokolu. Předávací protokol 
o převzetí této části Díla Objednatelem musí být přílohou této Faktury. 

 
31. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, 

v němž je Faktura vystavena. 
 
32. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých 

a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla. 
 

33. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž 
Závěrečná Faktura. 
 

34. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat 
požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu (zejména 
musí obsahovat číslo Projektu). Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy (tj. číslo 
736250021). 

 
35. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

Neuhrazenou část Ceny Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta 
dle předchozí věty bude prodloužena tak, že skončí nejdříve 10 kalendářních dnů od doby 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla, pokud bylo Dílo 
převzato s vadami a/nebo nedodělky. 
 



 

Stránka | 8  

36. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel 
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve 
Faktuře. 

 
37. Cena Díla, případně její příslušná část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 

z bankovního účtu Objednatele. 
 

38. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

39. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části 
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet 
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán 
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec 
užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
 

40. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je 
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

41. Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur 
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře 
nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit 
podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že se v případě finanční kontroly Objednatele poskytovatelem dotace 
či jiným orgánem státní správy nebo samosprávy tato kontrola vztahuje také na prostředky jemu 
vyplacené na základě této Smlouvy a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
a umožnit tak u své osoby taktéž tuto finanční kontrolu. 

 
 

VII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

42. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 
42.1. Termín pro zahájení plnění Smlouvy:  od nabytí účinnosti Smlouvy; 

 
42.2. Dílčí termíny pro dokončení dodávek a montáží částí Díla v místě plnění dle této 

Smlouvy: 
 
42.2.1. Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla v Refektáři (tj. práce, 

dodávky a služby uvedené v části Položkového rozpočtu s názvem 
„MATFYZ_Refektář_výkaz_výměr.xlsx“) a předání této části Díla Objednateli: 
nejpozději do 31.01.2026 
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42.2.2. Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla v učebnách Karlov 
(tj. práce, dodávky a služby uvedené v části Položkového rozpočtu s názvem 
„MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ na záložce „Karlov_dovybavení“) 
a předání této části Díla Objednateli: 
nejpozději do 28.11.2025 

42.2.3. Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla v učebnách Karlín 
(tj. práce, dodávky a služby uvedené v části Položkového rozpočtu s názvem 
„MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ na záložkách „Karlín_Kamery“, 
„Karlín_Nahrávání“ a „Karlín_video rozvody“) a předání této části Díla 
Objednateli: 
nejpozději do 15.02.2026 

42.2.4. Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla v učebnách Troja (tj. práce, 
dodávky a služby uvedené v části Položkového rozpočtu s názvem 
„MATFYZ_Učebny_výkaz_výměr.xlsx“ na záložce „Troja_Kamery“) a předání 
této části Díla Objednateli: 
nejpozději do 15.02.2026 

 
43. Smluvní strany berou na vědomí, že: 

 
43.1. Zhotovitel je oprávněn provádět práce, dodávky a služby v rámci realizace Díla 

v jednotlivých místech plnění Díla pouze po předchozí domluvě s Objednatelem a po 
rezervaci daného místa plnění Díla v rezervačním systému Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy; 

43.2. Práce, dodávky a služby v rámci realizace Díla v učebnách Karlín a Troja (viz vymezení 
v odst. 46 Smlouvy) lze v průběhu semestru (tj. v období od 29.09.2025 do 09.01.2026) 
provádět pouze mimo pracovní dny, kdy v učebnách neprobíhá výuka (Objednatel 
v takovém případě zajistí přístup a dohled), dále dne 12.11.2025 (děkanský sportovní den 
– zrušena výuka); 

43.3. Ve zkouškovém období (tj. v období od 10.01.2026 do 15.02.2026) lze práce, dodávky 
a služby v rámci realizace Díla v učebnách Karlín a Troja provádět po předchozí domluvě 
s Objednatelem kdykoliv; 

43.4. V případě provádění prací, dodávek či služeb v rámci realizace Díla v průběhu semestru 
(viz výše) je Zhotovitel povinen uvést učebnu/učebny na dobu výuky do funkčního stavu.  
 

44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Lhůty stanovené dle odst. 42 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se 
nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.  
 

45. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené dle odst. 
42 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
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46. Termíny plnění dle odst. 42 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
 

VIII. MÍSTO PLNĚNÍ 

 
47. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

 
48. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění. Smluvní strany sepíší protokol 
o předání a převzetí místa plnění.  

 
 

49. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
 

50. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění 
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místo plnění Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce 
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé 
jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování.  
 

51. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.  
 

52. Zhotovitel je povinen na místě plnění po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen místo plnění a zařízení místa plnění řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.  
 

53. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.  
 

54. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo místo plnění, není-li takový postup přípustný na 
základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu 
pozemků mimo místo plnění).  

 
55. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění 

Díla na místě plnění tuto škodu odstranit.  
 

56. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plnění Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí 
Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 70 Smlouvy sjednáno 
jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí místo plnění zpět Objednateli. Je-li 
Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na místě plnění 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení 
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a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

místa plnění jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 
 

 
IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
57. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci požadovanou platnými a účinnými právními předpisy. Tuto kvalifikaci je 
povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli (typicky předložením relevantních 
dokladů), a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. 

 
58. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole provádění Díla, 

kterou provádí Objednatel či jiné osoby (pověřené Objednatelem), a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 
a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

59. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky 
a písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. I. Smlouvy, alespoň 3 pracovní dny před zakrytím 
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s Objednatelem či TDS. 
 

60. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 

61. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací, dodávek či služeb provede Zhotovitel 
předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných prací, příp. též 
veškeré související úkony či měření. 
 

62. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době 
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn zejména: 
62.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Technickou zprávou, 

Technickou specifikací dodávky, příslušnými ČSN, ČSN EN a příp. dalšími příslušnými 
technickými normami, a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími 
se Díla; 

62.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

62.3. kontrolovat zakrývané práce; 
62.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.; 
62.5. kontrolovat dodržování zákonných a podzákonných právních předpisů vztahujících se na 

Dílo. 
 
63. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce osobám pověřeným Objednatelem, případně 

koordinátora BOZP, a poskytnout těmto osobám veškerou potřebnou součinnost při provádění 
Díla. 
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64. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 
prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého 
s Objednatelem nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

65. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou 
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, 
ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu 
k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle 
odstavce 43 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 

 
66. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. 

Občanského zákoníku (dále jen „Licence“) ke všem částem Díla, které budou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorské dílo“ nebo „Autorská díla“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo 
převezme. Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. Zhotovitel 
poskytuje Objednateli Licenci: 
66.1. jako neodvolatelnou a výhradní, 
66.2. jako úplatnou, 
66.3. ke všem známým způsobům užití, 
66.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému 

dílu, 
66.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou, 
66.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou, 
66.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a  
66.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí 

osobě. 
 
 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
67. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 

Objednateli, včetně předání veškerých dokladů k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého 
provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
67.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se Zákonem 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy; 
67.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla (resp. soupis dodaných komponent 

s uvedením sériových (výrobních) čísel s rozdělením na jednotlivé lokality – Refektář, 
Učebny Karlín, Učebny Troja, Učebny Karlov) pro operativní evidenci Objednatele; 

67.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, technických listů, 
certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

67.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 
zařízení; 

67.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla 
a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod., jsou-li tyto vzhledem k povaze věcí, jichž se týkají, obvyklé; 

67.6. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 
(na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG nebo DGN. 
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68. V případě, že platné a účinné právní předpisy, či rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření 
orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, 
revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  

 
69. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
70. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Objednatel nebo TDS (dle vzájemné dohody těchto osob). 

 
71. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí 
Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně 
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání 
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odst. 42 Smlouvy, ani na sankce za jejich 
nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel. 

 
72. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
10 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
73. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 72 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 
 

74. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
75. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím 
dodáním do areálu Objednatele (místa plnění). Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě 
zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
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76. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele 
nacházejícího se na místě plnění a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění 
na místě plnění nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 69 
Smlouvy. 
 

77. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS 
 

78. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Technickou 
zprávou, Technickou specifikací dodávky, příslušnými ČSN, ČSN EN, či jinými příslušnými 
technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla 
porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

79. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti 
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje 
právo jiná osoba. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí nejméně 24 měsíců nebo nejméně délku záruky poskytovanou výrobcem, 
podle toho, která záruční doba je delší (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba k Dílu se vztahuje 
k celému Dílu. 

 
80. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 

v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 69 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

81. Dílo bude vadné, nebude-li: 
81.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
81.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou 

nebo 
81.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
81.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

82. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

83. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele. 
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84. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, nebo je-li této osobě 
taková událost přičitatelná. 
 

85. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby, 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla, nemělo dojít. 
 

86. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

87. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně (např. e-mail, webový formulář 
apod.). Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci 
Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 
88. Vada je Objednatelem uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace doručena Zhotoviteli 

nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 

 
89. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 

Díla. 
 

90. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

91. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 
91.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
91.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
91.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

 
92. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 91.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

93. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději však do 48 hodin od oznámení 
vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) 
v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám 
nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé 
Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou 
Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

 

94. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
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95. Vlastnické právo ke všem hmotným součástem plnění spojeným s úkony záručního servisu 
předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na 
Objednatele dnem jejich předání Objednateli či zabudováním v místě plnění dle této Smlouvy. 
 

96. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

97. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

98. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

99. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. SANKCE 
 
100. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odst. 42 Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den 
prodlení. 
 

101. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. 
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 91.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 

102. Poruší-li Zhotovitel povinnost zahájit kroky k odstranění havárie ve sjednané lhůtě ve smyslu 
odstavce 93 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny Díla 
za každý započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení. Prodlení s plněním povinnosti 
podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo 
obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 
93 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění 
Zhotovitele. 
 

103. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění 
(resp. staveniště) Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý den prodlení. 

 
104. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši: 
104.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé 
porušení předpisů BOZP nebo PO; 

104.2. 15.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 
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104.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

104.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
105. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 57, 122, 123, 140 až 157 nebo 145 až 

147 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
106. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

107. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši. 

 
108. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
  

109. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
110. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

111. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
111.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 10 pracovních dnů nebo 
111.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme místo plnění do tří pracovních dnů od uplynutí termínu 

převzetí místa plnění podle odst. 51 Smlouvy nebo 
111.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
111.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

111.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 57, 122, 123, 140 
až 157 nebo 145 až 147 Smlouvy nebo 

111.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 114 
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo   
bude-li zahájeno moratorium ve věci Zhotovitele nebo 

111.7. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo 
najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání 
veřejných zakázek nebo 

111.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu. 
 
112. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, ujednání o záručním servisu, ujednání o odpovědnosti za škodu 
a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 113 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
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113. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, 
zejména dokumenty podle odstavce 67 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu 
trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli 
k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční 
vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek 
Smlouvy. 

 
 

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
114. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení 
bylo zahájeno. 
 

115. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky 
Objednatele ve Smlouvě, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

116. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

 
117. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
118. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen: 
118.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 

potřebnou součinnost; 
118.2. uchovávat veškeré podklady, komunikaci a účetní, úhradové a daňové doklady 

související s realizací a udržitelností Projektu, a to nejméně po dobu 10 let následujících 
po 1. lednu roku následujícího po roce, v němž skončila udržitelnost Projektu; 

118.3. umožnit kontrolu plnění podmínek poskytnutí dotace všem relevantním orgánům, 
zejména poskytovateli dotace, zprostředkujícímu subjektu, Ministerstvu financí, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, a dále i orgánům Evropské unie – zejména Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru a OLAF; 

118.4. minimálně do konce doby udržitelnosti dle dotačního programu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPO ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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119. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

120. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, 
jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 

 
121. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVI. POJIŠTĚNÍ 
 
122. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do 

doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) 
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu 
uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 
 

123. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

124. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 
 

 
XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
125. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

125.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
125.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
125.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

126. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

127. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 
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128. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění 
či staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
129. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VIII 

Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, 
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

130. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém jazyce. 

131. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

132. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

133. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
 

134. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen: 
134.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní 

podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na 
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla. 

 
135. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

136. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  
 

137. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
138. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
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vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
139. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 

e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo 
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany. 
 

 
XVIII. PODZHOTOVITELÉ 

 
140. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Podzhotovitel“ nebo společně „Podzhotovitelé“). 
 

141. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 
 

142. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
143. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
144. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, 

a to v případech, že se na Podzhotovitele nebo na jím dodávané plnění vztahují mezinárodní 
sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout nového Podzhotovitele 
do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval původním Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci 
stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem 
a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. 

 
 

XIX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
145. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval 

splnění kvalifikace: 
 
145.1. Vedoucí realizačního týmu:  "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" , 
145.2. Programátor:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" , 
145.3. Audio specialista:    "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" , 
145.4. Technik:     "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"  
 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního 
týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). 
 
Jméno a příjmení jednotlivých Členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením Smlouvy 
na základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci Řízení veřejné zakázky. 
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146. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy: 
146.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné 

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo 

146.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
146.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele vydané podle Smlouvy. 

 
Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 146.1 až 146.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotoviteli písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 146.1 až 146.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. 146.1 až 146.3 této Smlouvy.  
 
Pokud Objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu 
plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 146.1 až 146.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn 
požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 
146 Smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen 
realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 147 Smlouvy. 
 

147. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas 
se změnou nevydá, pokud: 
147.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky 
kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky 
nebo 

147.2. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem 
hodnocení v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude 
současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu 
stanovené v Řízení veřejné zakázky a disponovat nejméně stejným počet zkušeností 
(splňujících požadavky zadávací dokumentace Veřejné zakázky) pro účely hodnocení 
jako nahrazovaný Člen realizačního týmu.  
 

 
XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
148. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
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149. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
Smluvní strany sjednávají místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

150. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 

 
151. Smlouva je sepsána v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy 

oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží originál podepsané 
Smlouvy. 

 
152. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Seznam Podzhotovitelů 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatele      Zhotovitele    
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Příloha č. 1  
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak 

samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.  
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Příloha č. 2  
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
Položkový rozpočet bude ke Smlouvě připojen jakožto příloha po uzavření Smlouvy s vybraným 

dodavatelem dle údajů vyplývajících z jeho nabídky.  
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Příloha č. 3 

Smlouvy 
 

Seznam Podzhotovitelů 
 
Seznam poddodavatelů bude ke Smlouvě připojen po uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem dle 

údajů sdělených vybraným dodavatelem.  

 
 


