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SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Univerzita Karlova Právnická fakulta 

Se sídlem: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 

IČ: 00216208

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupené ve věcech smluvních: Prof. JUDr. Jan Kukiík, DrSc.,děkan

zastoupené ve věcech technických: 

zastoupené ve věcech ekonomických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a

Fiesta plus s.r.o.

se sídlem: Politických Vězňů 842, Horoměřice, PSČ: 252 62 

IČ: 25203177 DIČ : CZ25203177

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 182007

bankovní spojení: č. ú.: i

zastoupena ve věcech smluvních:

zastoupena ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany"

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
■ y

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej 
splnit.

B. Nabídku zhotovitele ze dne 21.5.2018 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Pokládka 
podlahové krytiny ve vybraných místnostech Právnické fakulty Univerzity Karlovy11 vybral zadavatel 
jako nabídku nej výhodnější, a to rozhodnutím ze dne 8.6.2018.
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C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že šije vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému 
touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

1 Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na 
svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

1.4. Realizace díla je spolufinancována z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP V W ) Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, PO 2 -  Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Výzva 
č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VS, registrační číslo projektu 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562 a vlastních finančních prostředků objednatele.

2 Specifikace díla

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v projektové dokumentaci, v nabídce vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty41), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají, 
nebo ve změnových listech, kterými se v průběhu realizace díla změnil jeho předmět.

2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavebních prací spočívajících ve 
výměně stávající podlahové krytiny typu PVC, broušení a vyrovnání podkladu stěrkou, pokládkou 
nové podlahové krytiny typu PVC, které bude mít parametry objektového homogenního PVC 
s minimální tloušťkou 2mm. Součástí výměny zmiňované krytiny bude dále oprava, neboli výměna 
všech obvodových gumových lišt a přechodových (prahových/mezidveřních) lišt dle Části 3 zadávací 
dokumentace -  Technické podmínky (dále jen „dokumentace44).

2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto 
smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a 
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší 
výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající 
se díla, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu 
s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:

iw,
IVf|
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• výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla,

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla,

• zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 
provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,

• průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné kjejich převzetí podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 
účastn ík,

• provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch dotčených dílem do původního stavu,

• zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních 
předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

• zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,

• zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,

• zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a
systémech vč. návodů k užívání,

• pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,

• zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla.

Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel 
písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise 
o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a 
komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN, a

c) dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-1 i platným ČSN.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.
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3 Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání 
kompletních podkladů týkající se předmětu plnění ve lhůtě do 6 týdnů od protokolárního předání a 
převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 7. 2018.

3.2 Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.

3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení plnění je podmíněno řádným dokončením zadávacího řízení a 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude-li zhotovitel písemně vyzván k zahájení plnění 
smlouvy nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy za dále sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na 
úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.

3.4 Časový harmonogram plnění včlenění po týdnech tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, 
ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 
pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje 
respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

3.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li kněmu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li kněmu dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.

3.7 Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na 
vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit 
sjednanou smluvní pokutu.

4. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je Univerzita Karlova -  Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 111 46 Praha 1, blíže 
viz zadávací dokumentace a dokumentace.

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 1.312.080,-Kč (slovy: jeden milion tři sta dvanáct tisíc osmdesát korun
českých)

DPH 275.537,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc pět set třicet sedm korun
českých korun českých)

Celková cena včetně DPH ve výši

1.578.617,- Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát sedm tisíc šest set
sedmnáct korun českých)
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(dále též „Cena za provedení díla“)

5.2. Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době 
uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě 
změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na uhrazení ceny za dílo po předání a převzetí 
díla.

5.4. Po ukončení plnění tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli 
daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol -  soupis prací a dodávek provedených 
v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený objednatelem. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, dodávky a služby, které skutečně 
provedl, ajsou odsouhlaseny objednatelem.

5.5. Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen uvádět na daňovém dokladu 
název projektu (název veřejné zakázky) a registrační číslo projektu 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, 
či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. 
vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

6. Součinnost smluvních stran

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním 
stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických ajiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
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7 Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, 
že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal 
vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny 
vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že 
s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto 
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než 
dohodnuté součinnosti.

7.2 Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokumentů nejméně do 31. 12. 2033. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato 
zákonná lhůta.

7.3 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je 
předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním 
orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů.

7.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8 Staveniště a jeho zařízení

8.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven zhotovitelem ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 
podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby 
zpracovaným zhotovitelem. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně 
případného měření odběrů a uhradí odběry energie.

8.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.

8.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro 
ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo 
plnění.

8.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně 
předpisů na ochranu životního prostředí.

8.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

8.8 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, aťjiž vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby.

8.9 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

9 Podmínky a způsob provádění díla

9.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy 
ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

9.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny 
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě -  pokud zhotovitel bude 
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo 
příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel 
má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, 
kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé 
nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může 
zhotovitel od smlouvy odstoupit.
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9.3 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). 
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebojím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy 
v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

9.4 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tylo materiály musí odpovídat technickým 
specifikacím uvedeným v dokumentaci.

9.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dalších 
dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen 
dílo včetně dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb 
na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

9.6 Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s objednatelem po ukončení realizace díla zanést do 
dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

9.7 Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se 
staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit.

9.9 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi 
budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací 
jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje objednatel. Závěry 
kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro 
všechny smluvní strany závazné.
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9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže 
objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel 
odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

9.11 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné 
zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní 
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

9.12 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn prověřit a dát písemný souhlas sjejich zakrytím. Toto prověření provede objednatelem 
pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím kontaktní osoby 
uvedené v záhlaví této smlouvy ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před 
tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu neprovede je 
zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat 
v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel 
požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

10 Záruka za jakost a zkoušky díly

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle dokumentace, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 
provedeného díla v délce 36 měsíců -  tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem.

10.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10. odst. 10.1. této smlouvy vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má 
objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu nato, zda vadné plnění je podstatným 
či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

10.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven 
jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování 
vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení 
vady.

10.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 
dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 10. odst.
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1 o | této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vul> díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána 

Je|é dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

10.5

10.6

10.7

Smluvní strany se dohodly, že:

neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve Unitě dle článku 10. odst. 10.3.

b)

této smlouvy; a/nebo
nezahají-Ii zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 10 odst. 10.3. této smlouvy 

neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo

oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
ci

neodstraní; a/nebo
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve Ihňtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

r í objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, 
rovedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu 

zhotovitel zaplatil Částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
-  platí Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále 
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

p i\ i a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
í L-íivrJo 7 P  c m l n \ / n c f r r c mjeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

II předání a převzetí díla

I I I  N ejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá
v c j řícení- Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí 

b 't  doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a 
v" ts doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 
rilého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

l i o  K jředání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
"edávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 

í * sianoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
m-m V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu 
! -okáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran 
. 0bjednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 
občanského zákoníku.

I ] 3 předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
o vedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zdaje dílo způsobilé sloužit svému 

bčelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady 
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol

EVROPSKÁ u n ie

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

11 z 17



obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude 
vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichžjeden obdrží zhotovitel ajeden objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

1 1.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením 
přejímacího řízení veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků podle 
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

] 1.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby 
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a 
objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 
předchozího stavu.

11.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou 
přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

12 Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

12.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, 
že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní 
pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou 
zhotovitele na zaplacení ceny.

12.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o 
dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

12.3 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle 
smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany 
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení.

12.4 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

13 Odstoupení od smlouvy

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti,
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ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami.

13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména:

a) jestliže objednatel neobdrží dotaci, z níž měl být hrazen předmět plnění

b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo

c) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě; a/nebo

e) zhotovitel je v prodlení s plněním v termínech dle této smlouvy o více než 10 dní.

13.3 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 21.5.2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. Tento 
odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 13.2 písm. a) této smlouvy.

14 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm 

nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu 
své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, 
kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části; a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení.
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14.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy 
použil.

14.5 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

15 Společná ustanovení

15.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

15.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane 
neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným 
příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

15.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

15.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 
nedílnou součást smlouvy.

16 Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouva je sjednána na dobu určitou do splnění 
veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy.

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem podle § 2 
odst. 1 písm. e) tohoto zákona, hodnota předmětu smlouvy převyšuje 50.000 Kč bez DPH a není dána 
ani jiná z výjimek podle § 3 tohoto zákona. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy a prohlašují, 
že smlouva neobsahuje utajované informace či obchodní tajemství, která by nebylo možné uveřejnit.

16.3 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se 
současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém
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případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 
zároveň). Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany 
informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

16.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání 
oprávněny.

16.6 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

16.7 Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou stran.

16.8 Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.9 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno 
elektronickou poštou (e-mailem).

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u držitele 
poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve 
smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když 
se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenou třetí den od 
jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

16.10 Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující: 

Pro objednatele: na adresu Univerzita Karlova Právnická fakulta,

Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Tel.: +<

Mob.:
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E-mail:

Pro zhotovitele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.:

Mob.

E-mail:

16.11 Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny
dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

16.12 Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s
ustanovením § 219 ZZVZ.

16.13 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech splatností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy 
dvě) její vyhotovení.

16.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

• Příloha ě. 1 - Položkový rozpočet

• Příloha č. 2 -  Technická specifikace

• Příloha č. 2 -  Zadávací dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této

16.15 Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící 
v uzavření této smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jejímu obsahu. Smlouva je 
projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, 
oprávněných k podepisování.

smlouvy - doloží vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy

V Praze . dne

L

Prof. JUDr. Jan K
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