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Odůvodnění veřejné zakázky 

v souladu s § 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) 

Zadavatel: 

Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel 

Právní forma zadavatele:   veřejná vysoká škola 

Název zadavatele:  Univerzita Karlova v Praze 

Sídlo zadavatele:   Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 

IČ:    00216208 

DIČ:    CZ00216208 

Týká se součásti zadavatele: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Sídlo součásti zadavatele:  Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5 

Osoba oprávněná jednat: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové na základě plné moci ze dne 03.02.2014 

 

 

Název zakázky: 

 

„Rekonstrukce vestibulu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové“ 

 

Název projektu:  „Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK“ 

Číslo projektu:  CZ.1.05/4.1.00/11.0254 

 

Projekt „Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK“ je spolufinancován Evropskou unií z 

OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE. 

 

Druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dle § 156 odst. 1 písm. a) ZVZ) 

Popis potřeb, které mají být veřejnou 

zakázkou naplněny. 

 

Veřejná zakázka je součástí projektu: „Revitalizace 
infrastruktury FaF UK v HK“,  reg. č.: 

CZ.1.05/4.1.00/11.0254, který je spolufinancován Evropskou 

unií z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 
. 

 

Popis předmětu veřejné zakázky. Stavební práce s názvem: „Rekonstrukce vestibulu na 

Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové“. V rámci 



 

  
 

 
 

 
   

 

 Strana 2 (celkem 7) 

 

rekonstrukce vstupního prostoru Farmaceutické 

fakulty UK v Hradci Králové (dále jen „FaF UK“). 

Rekonstrukce vstupních prostor navazuje na 
probíhající stavební a interiérové úpravy propojovacího 
koridoru.  
Stávající prostor haly bude přeřešen jako hlavní vstup do 
areálu. K hale bude připojena místnost s možností 
založit novou recepci. Na ni bude navazovat nová 
podatelna. Stejně tak bude prostorově přehodnocena 
dispozice stávající šatny. Bude navrženo nové zázemí 
pro obsluhu a noční vrátné. Stavební úpravy budou 
omezeny na nové lehké příčky a dveře. Z hlediska 
povrchů budou vyměněny či vyspraveny stávající 
podlahové krytiny a kamenné dlažby a provedena malba 
stěn a stropu. V části půdorysu bude osazen podhled, 
část podlahy bude nahrazena novou čistící zónou. Na 
schodištích bude repasováno a doplněno nerezové 
zábradlí. Úpravy nezasáhnou do nosných konstrukcí.    
V celém prostoru budou provedeny nové rozvody 
silnoproudých a slaboproudých vedení. Stejně tak bude 
nová většina osvětlení včetně výtvarného a bodového 
nasvícení. Předpokládá se umístění informační 
audiovizuální techniky.  Upraveny a doplněny budou 
rozvody vody a kanalizace, kdy v podatelně i zázemí 
šatny budou nově osazeny kuchyňské linky. 
Interiérové úpravy předpokládají celkovou výměnu a 
doplnění pevně zabudovaného nábytku.  

Vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele 

Cílem veřejné zakázky je vybrat zhotovitele stavby 

„Rekonstrukce vestibulu na Farmaceutické fakultě 

UK v Hradci Králové“ 

- rekonstrukce vstupního prostoru FaF UK, čímž bude 

navázáno na probíhající stavební a interiérové úpravy 

propojovacího koridoru. Stávající prostor haly bude 

přeřešen jako hlavní vstup do areálu. K hale bude 

připojena místnost s možností založit novou recepci. Na 

ni bude navazovat nová podatelna. Stejně tak bude 

prostorově přehodnocena dispozice stávající šatny. 

Bude navrženo nové zázemí pro obsluhu a noční vrátné.                                  

Stavební úpravy budou omezeny na nové lehké příčky a 

dveře. Z hlediska povrchů budou vyměněny či 

vyspraveny stávající podlahové krytiny a kamenné 

dlažby a provedena malba stěn a stropu. V části 

půdorysu bude osazen podhled, část podlahy bude 

nahrazena novou čistící zónou. Na schodištích bude 

repasováno a doplněno nerezové zábradlí. Úpravy 

nezasáhnou do nosných konstrukcí.                      V celém 

prostoru budou provedeny nové rozvody silnoproudých a 

slaboproudých vedení. Stejně tak bude nová většina 
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osvětlení včetně výtvarného a bodového nasvícení. 

Předpokládá se umístění informační audiovizuální 

techniky. Upraveny a doplněny budou rozvody vody a 

kanalizace, kdy v podatelně i zázemí šatny budou nově 

osazeny kuchyňské linky. 

Bez zhotovení výše citovaných stavebních pracích by nebylo 

možné dokončit projekt „Revitalizace infrastruktury FaF 

UK v HK“. 

Úspěšná realizace veřejné zakázky je předpokladem 

k dosažení cílů celého projektu.  

Interiérové úpravy předpokládají celkovou výměnu a 
doplnění pevně zabudovaného nábytku. 
 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je 60 dnů od 

podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž 

předpokládaný termín podpisu smlouvy je měsíc září 2014.   

Změny oproti skutečnostem uvedeným 

v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro 

účely předběžného oznámení 

Ve formuláři „Oznámení předběžných informací“, který byl 

zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel v části II.6) 

správně uvedl „Dobu trvání zakázky“ 60 dnů ode dne zadání 

zakázky. 

V části II.8) citovaného formuláře „Další informace“, ve které 

zadavatel uvedl Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve 

smyslu ust. §156, odst. 1, písm. b) ZVZ, však chybně uvedl 

„Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 90 dnů od 

podpisu smlouvy. Správně mělo být 60 dnů, jak je i uvedeno 

v Zadávací dokumentaci již vyhlášeného zadávacího řízení. 

Dále v části II.8) citovaného formuláře „Další informace“, 

zadavatel chybně uvedl předpokládaný termín podpisu 

smlouvy měsíc říjen 2014. Správně mělo být měsíc září 2014, 

jak je i uvedeno v Zadávací dokumentaci již vyhlášeného 

zadávacího řízení. 

 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. 

V případě, že by nebyla zakázka realizována, tj. nebyl by 

vybrán zhotovitel stavby: „Rekonstrukce vestibulu na 

Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové“, nebyl by 

zcela realizován projekt.  

 

S ohledem na skutečnost, že výše citovaný projekt je 

spolufinancován z prostředků EU, nerealizace této zakázky 

nebo problémy s jejím plněním by mohly pro zadavatele vyvolat 

problémy s realizací projektu a tím problém s čerpání dotací 

z EU. Problém s naplněním cíle projektu může vzniknout i při 

snížení kvality plnění. 

Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil výše 

uvedená rizika. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce (dle § 156 odst. 1 písm. b) ZVZ) 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací 

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 ZVZ 
splňuje uchazeč, který předloží Seznam stavebních prací 
provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, 
dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce 
provedeny řádně a odborně. Uchazeč prokáže tento 
kvalifikační předpoklad předložením seznamu stavebních 
prací provedených za posledních 5 let a osvědčením 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací. 
Za nejvýznamnější stavební práce zadavatel považuje 

provedení a řádné dokončení min. dvou (2) zakázek, 

jejímž předmětem byla rekonstrukce jakékoliv budovy, 

to v minimálním finančním objemu převyšujícím 980 000,- 

Kč bez DPH (vztaženo k jedné akci). 

Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota zakázky činí 

1 962 000,- Kč bez DPH je tento požadavek zadavatele 

přiměřený. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 

útvarů 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace stavebních prací. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 

k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce podle § 1 odst. 3 

vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící splatnost faktur. 

Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy o dílo, 

který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace, jako její 

nedílnou součást a stanovil je v obvyklých lhůtách zakázek 

spolufinancovaných z prostředků EU.  

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetím osobám. 

Tyto obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy 

o dílo, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace, jako její 

nedílnou součást. 

 

 
Ve výše citovaném návrhu smlouvy o dílo je mimo jiné 
uvedeno: 
 

„Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je 
rovněž pojištěn pro případ škody způsobené svou 
činností a provozem stavby, dále způsobené na 
zařízeních na staveništi živelnými pohromami nebo 
odcizením. Uvedená pojištění se vztahují i na škody 
způsobené osobami subdodavatelů zhotovitele, a to i 
třetím osobám.“ 
 
Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka je součástí projektu: 

„Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK“, a v případě, 

že by nebyla realizována,  nebyl by zcela realizován citovaný 

projekt. 

 

Vzhledem k tomu, že citovaný projekt je spolufinancován 

z prostředků EU, nerealizace zakázky nebo problémy s jejím 

plněním by mohly pro zadavatele vyvolat problémy s realizací 

projektu a tím problém s čerpání dotací z EU, jsou tyto 

obchodní podmínky nastaveny přiměřeně. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící požadavek na bankovní záruku na 

odstraňování vad v záruční době. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící záruční lhůty. 

 

Ve výše citovaném návrhu smlouvy o dílo je mimo jiné 

uvedeno: 

 

„Zhotovitel zajistí řádné provedení stavebních a 

montážních prací, a použití bezvadných materiálů, 

výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. 

Na takto provedené práce podle těchto podmínek 

poskytne záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného 

převzetí díla objednatelem, tj. bez vad a nedodělků.“ 

 

Více je uvedeno ve výše citované smlouvě o dílo. 

 

Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka je součástí projektu: 

„Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK“, a v případě, 
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že by nebyla realizována,  nebyl by zcela realizován citovaný 

projekt. 

Vzhledem k tomu, že citovaný projekt je spolufinancován 

z prostředků EU, nerealizace zakázky nebo problémy s jejím 

plněním by mohly pro zadavatele vyvolat problémy s realizací 

projektu a tím problém s čerpání dotací z EU, jsou tyto 

obchodní podmínky nastaveny přiměřeně. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za prodlení 

dodavatele. 

Ve výše citovaném návrhu smlouvy o dílo je mimo jiné 

uvedeno: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že: 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu: 

 za prodlení s nedodržením termínu 
dokončení předmětu díla, jenž je 
specifikován v čl. VI. tohoto návrhu smlouvy, 
a to částku ve výši 5000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení. 

 za neodstranění vady v záruční době ve 
stanoveném či dohodnutém termínu, a to ve 
výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.“ 

 

Více je uvedeno ve výše citované smlouvě o dílo. 

 

Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka je součástí projektu: 

„Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK“, a v případě, 

že by nebyla realizována,  nebyl by zcela realizován citovaný 

projekt. 

Vzhledem k tomu, že citovaný projekt je spolufinancován 

z prostředků EU, nerealizace zakázky nebo problémy s jejím 

plněním by mohly pro zadavatele vyvolat problémy s realizací 

projektu a tím problém s čerpání dotací z EU, jsou tyto 

obchodní podmínky nastaveny přiměřeně. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za prodlení 

zadavatele s úhradou faktur. 

Ve výše citovaném návrhu smlouvy o dílo je mimo jiné 

uvedeno: 

 

„Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení: 

za prodlení s placením faktur ve výši 0,015 % z dlužné 
částky, a to za každý započatý den prodlení.“ 

 

Více je uvedeno ve výše citované smlouvě o dílo. 

 

Dle názoru zadavatele je výše této sankce nastavena 

přiměřeně a smlouva je v tomto smyslu vyvážená. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 

podmínek 

 

Všechny obchodní podmínky jsou uvedeny ve výše citované 

smlouvě o dílo. 
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Zadavatel uvádí, že všechny jím vymezené obchodní podmínky 

jsou v souladu s právním řádem České republiky. Záměrem 

zadavatele je, aby vybraný uchazeč realizoval předmět 

zakázky v požadované kvalitě, v požadovaném termínu a za 

přiměřenou cenu. 

 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

(dle § 156 odst. 1 písm. c) ZVZ) 

Vymezení technických podmínek je stanoveno v souladu s projektem s názvem: „Revitalizace infrastruktury 

FaF UK v HK“. Stanovené podmínky byly schváleny v rámci tohoto projektu a kompletně z požadavků projektu 

vyplývají. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

(dle § 156 odst. 1 písm. d) ZVZ) 

Hodnoticí kritérium Odůvodnění 

 

Základním a jediným hodnoticím kritériem 

je nejnižší nabídková cena. 

Zadavatel má jasnou představu o stavebních pracích, má jasně 

a nediskriminačně specifikovaný předmět zakázky. Z těchto 

důvodů a z důvodu hospodárného nakládání s veřejnými 

prostředky stanovil základní (a jediné) hodnotící kritérium, tj. 

nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.  

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnota Odůvodnění 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

činí: 1 962 000,- Kč bez DPH. 

 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 

na základě oceněného položkového rozpočtu, vypracovaném 

projektantem, tj. společností ATELIER ARCHITEKTURY, 

ŠUDA HORSKÝ, a.s., Hradec Králové. 

I když uvedená předpokládaná hodnota neodpovídá limitu pro 

otevřené podlimitní řízení na stavební práce dle ZVZ, přesto se 

zadavatel  rozhodl zakázku vyhlásit v tomto režimu, neboť tato 

zakázka resp. plánované stavební práce funkčně souvisejí se 

stavebními pracemi – stavbou: Revitalizace infrastruktury, 

střešních plášťů budov, spojovací haly, hygienického 

zázemí Nové posluchárny a hlavního vstupu 

Farmaceutické fakulty v HK, jejichž zhotovitel byl vybrán 

na základě otevřeného podlimitního řízení dle ZVZ. 
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