



## Příloha č. 2 - Podrobnosti předmětu díla (technické podmínky)



**Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro zadavatele v rámci stavební části projektu „Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. etapa“ realizované zadavatelem.**

Tento projekt je spolufinancován z dotace OP VVV. Jeho předmětem je dostavba hlavní budovy kampusu Lékařské fakulty v Plzni - UniMeC, 2. etapa, na adrese alej Svobody 76, Plzeň. Součástí díla je také související infrastruktura - komunikace, chodníky, přípojky, sadové úpravy atd.

Projekt navazuje na 1. etapu výstavby, v rámci které byly v letech 2012 až 2016 vybudovány dva objekty Biomedicínského centra, dále budova teoretických ústavů a posluchárna s bufetem. Druhá etapa se bude realizovat v sousedství těchto budov.

Výběr zhotovitele probíhá souběžně s výběrem technického dozoru stavebníka. Zhotovitel stavby ve chvíli zahájení této veřejné zakázky tudíž není znám, ani skutečná cena stavebních prací.

### **Předpokládaný harmonogram výstavby**

- předpokládaný termín dokončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 2.Q/2019
- předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací 3.Q/2019
- předpokládaný termín dokončení budovy duben 2022
- předpokládaný termín dokončení celého díla včetně kolaudace září 2022

Předpokládaná cena stavebních prací je 1,1 mld. Kč bez DPH.

**Podrobnosti o stavbě zachycuje přiložená Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva, Celková situace.**

Předmětem projektu a ani výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP není jihozápadní křídlo budovy (děkanát a menza). Vzhledem k tomu, že pro tyto objekty není doposud zajištěno financování, bude jejich realizace oddělena. Také je zpracována dokumentace pro samostatnou budovu sportovní hala; ta rovněž není předmětem této zakázky a její realizace do roku 2022 se nepředpokládá.