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Název veřejné zakázky: 	UK KAM – Reko a oprava bloku B, kolej Kajetánka I 
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	162 08 Praha 6, Zvoníčkova 5

Hlavní zásady provádění prací a provozu objektu během rekonstrukce

1. Obecná ustanovení 
1.1 Zhotovitel je obecně povinen provádět práce tak, aby negativní dopady stavebních prací na stávající konstrukce, prvky, systémy apod., které budou zachovány, byly minimalizovány a přijmout za tímto účelem všechna potřebná opatření. Totéž platí i pro veřejný prostor v okolí objektů a sousední objekty. Všechny případné škody vzniklé činností zhotovitele nad rámec nutných zásahů podle smlouvy o dílo a jejích příloh jdou na vrub zhotovitele, který je povinen je na vlastní náklady do podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby odstranit uvedením do řádného stavu opravou nebo výměnou. 
1.2 Objekt nebude ze strany Objednatele během rekonstrukce užíván. To neplatí pro činnost zástupců Objednatele (technický dozor investora, projektant) a jimi doprovázených osob a Zhotovitelem zmocněných osob související s vlastní rekonstrukcí. Všechny uvedené osoby jsou povinny dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. 

2. Přístup do objektu a pohyb v něm 
2.1 Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci a všichni pracovníci jeho subdodavatelů byli po celou dobu pohybu po objektu viditelně a jednotně označeni cedulkou se jménem takové osoby, názvem firmy subdodavatele a názvem firmy zhotovitele. Objednatel je oprávněn neoznačené osoby nebo osoby porušující tyto zásady z objektu kdykoliv vykázat bez jakéhokoliv dopadu do smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. 
2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém objektu je zákaz kouření a že jediným místem, kde je kouření povoleno, je chodník před objektem koleje v ulici Radimova. 
2.3 Přístupová a odchozí cesta do a z objektu pro všechny pracovníky zhotovitele a pracovníky jeho subdodavatelů je výhradně zadním vchodem do objektu koleje Kajetánka I/B. 
2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že prostory staveniště budou každý den po skončení prací uzavřeny a uzamčeny proti pronikání nepovolaných osob (zejména z ulice). Vstup do prostor staveniště bude takto zajištěn i v průběhu provádění prací nebo bude přijato takové opatření (např. stálá přítomnost pracovníka zhotovitele), které takovému pronikání nepovolaných osob zamezí. Objednatel v žádném případě neodpovídá za případné odcizení, zničení či poškození pracovních nástrojů, pomůcek, materiálu, jiného majetku zhotovitele a jeho pracovníků ani za případné odcizení, zničení či poškození dokončených či nedokončených prací zhotovitele jakýmikoliv osobami. 

3. Dopravní cesty, skladování materiálu 
3.1 Dopravní cesta z a do objektu pro vybouraný i nový materiál je stanovena výhradně zadním vchodem do objektu koleje Kajetánka I/B a dále po vnitřním schodišti, případně osobním výtahem určeným k přepravě osob a materiálů (označeným objednatelem). 
3.2 Zhotovitel je povinen volit takový způsob odvozu vybouraného a návozu nového materiálu tak aby: 
a) nedocházelo ke zbytečnému hromadění suti v žádném z podlaží ani na dvoře koleje Kajetánka I/A,B, 
b) nedocházelo ke zbytečnému hromadění nového materiálu na jednotlivých pracovištích. 

Opatření pro umožnění návozu nového materiálu je Zhotovitel povinen si s vlastníky okolních nemovitostí a s dotčenými orgány státní správy dohodnout bez účasti objednatele);  je zcela zakázáno uskladňovat jakýkoliv materiál mimo části objektu dotčené stavbou, případně mimo oficiální zábor veřejného prostranství. 
3.3 Zhotovitel je povinen při skladování materiálu respektovat zejména statické vlastnosti dotčených konstrukcí, především únosnost stropů, a dále veškerá ustanovení příslušných předpisů, především požárních, bezpečnostních a hygienických. 

4. Média 
4.1 Objednatel umožní Zhotoviteli pro provádění prací připojení na domovní rozvody studené a teplé užitkové vody, elektrické energie, plynu a kanalizace. Přizpůsobení připojení je povinností Zhotovitele. 
4.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací převzít od objednatele hlavní domovní měřidla jednotlivých médií a spolu s objednatelem provést odečet výchozího a při předání dokončeného díla odečet konečného stavu; náklady na spotřebovanou energii budou započteny vůči konečné faktuře za dílo. 
4.3 V případě potřeby Zhotovitel požádá Objednatele o změnu sazeb spotřeby jednotlivých médií na tzv. staveništní odběr; pokud stávající poskytovatel konkrétního média takovou sazbu nabízí, Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost. 
4.4 Zhotovitel je povinen před prováděním prací na vlastní náklady zajistit zjištění tras, hloubky uložení a dalších parametrů stávajících podzemních vedení, které by mohly být jeho činností dotčeny. Za veškeré případné škody na podzemních vedeních způsobené Zhotovitelem zodpovídá výhradně Zhotovitel. 

1. Zařízení staveniště 
5.1 Zhotovitel je oprávněn zařízení staveniště, a to jak kancelářskou, tak sociální část, vybudovat v kterémkoliv vhodném prostoru v rámci rekonstruovaného objektu a podle postupu prací je přemisťovat. 
5.2 Při zřizování a udržování ZS je po celou dobu stavby Zhotovitel povinen vyčlenit vyhovující prostor vybavený pro konání jednání s objednatelem, TDO a AD. 
5.3 Zhotovitel je oprávněn na vlastní náklady zřídit v případě potřeby zábor veřejného prostranství, avšak s tím, že je povinen dohodnout jeho zřízení s příslušnými vlastníky, dotčenými orgány státní správy a jinými dotčenými osobami samostatně, bez účasti Objednatele. Zábor se po zřízení stává staveništěm a Objednatel má právo kontroly zřízení, provozování a likvidace záboru. 

6. Vyloučení či omezení prací 
6.1 Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací v některém ze stavbou dotčených prostor nebo i na celé stavbě. 
6.2 Přerušení prací jsou oprávněni za Objednatele nařídit výhradně: ředitel Ing. Jiří Macoun, vedoucí technického útvaru Ing. Jaroslav Jandus.
6.3 Právo přerušit provádění prací mají rovněž TDO a koordinátor BOZP v případě, že zjistí, že Dílo nebo jeho část je prováděna v rozporu s obecně platnými předpisy nebo smlouvou o Dílo včetně projektové dokumentace nebo že hrozí nebezpečí škod na životech či zdraví osob nebo na majetku Objednatele či třetích osob. 

7. Ochrana konstrukcí a inventáře
7.1 Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací vhodným a účinným způsobem ochránit veškeré konstrukce, povrchy, prvky, systémy apod., které by mohly být prováděním prací poškozeny či znečištěny a tato ochranná opatření udržovat plně funkční po celou dobu provádění prací. Po skončení příslušných prací je zhotovitel povinen ochranná opatření demontovat (odstranit), použitý materiál případně použít při provádění jiných prací nebo ze staveniště odvézt a zlikvidovat způsobem podle příslušných předpisů s výjimkou ochranného obalu inventáře v jídelně menzy (zajistí objednatel). Bezprostředně po odstranění ochranných opatření je zhotovitel povinen v případě, kdy přes instalaci ochranných opatření došlo k poškození chráněných konstrukcí, povrchů, prvků, systémů apod. je bezodkladně na své náklady opravit a pokud to není možné, nahradit totožnými. 
7.2 U prvků, jejichž ochrana na místě není možná nebo účelná a které mají být v cílovém stavu dokončené stavby zachovány, je zhotovitel povinen je před zahájením příslušných prací odborně demontovat, uložit na vhodném místě a po ukončení prací znovu odborně namontovat a za přítomnosti objednatele nebo TDO vyzkoušet jejich funkčnost. 
7.3 Ochrana se týká zejména: 
a) Povrchů podlah, stěn, stropů, stupňů a zábradlí schodišť apod., 
b) Oken, dveří, prosklených a jiných lehkých stěn apod., 
c) Svítidel, spínačů, zásuvek, rozvaděčů a jiných prvků silnoproudých a slaboproudých rozvodů, pokud mají být zachovány, 

d) Zařizovacích předmětů a rozvodů zdravotní techniky, topných těles a rozvodů vytápění, koncových prvků a rozvodů vzduchotechniky apod., pokud mají být zachovány, 

e) Výtahů a jiného strojního vybavení, pokud mají být zachovány. 
7.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby po dobu stavby nedošlo k porušení ochrany nábytku a ostatního zařízení.  

8. Hlučné a prašné práce 
8.1 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby byly v objektu minimalizovány úrovně hluku ze stavební činnosti (včetně volby z hlediska hluku šetrných mechanismů) a hluku vydávaného pracovníky a rovněž aby byla minimalizována prašnost při provádění prací a manipulaci s vybouraným či novým materiálem. Totéž platí i pro veřejné či soukromé prostory v okolí objektů. 
8.2 Zhotovitel je povinen hlučné práce provádět tak, aby byly v celém objektu provedeny v nejkratším možné době (koncentrovat hlučné práce do nejkratšího možného úseku) – při respektování ostatních ustanovení těchto zásad a smlouvy o dílo a při respektování obecně platných předpisů. 
8.3 Zhotovitel je povinen průběžně omezovat prašnost při bouracích pracích a při manipulaci se sutí kropením. Je striktně zakázáno pro svislou dopravu suti shazovat vybouraný materiál z výšky bez odborně instalovaných shozů. 
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