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VYSVETLENiI PREDBEZNE TRZNI KONZULTACE C. 1

UniMeC - Il. Etapa — projektovy management —

Nazev verejné zakazky: ; e
opakované zadavaci fizeni

Zadavatel: Univerzita Karlova

Dotcena soucast: Lékarska fakulta v Plzni
Sidlo dotcené casti Husova 654/3, 301 00 Plzen
ICo: 00216208

V Praze dne 6. 1. 2020

VysSe uvedeny zadavatel na zadkladé obdrZenych Zadosti poskytuje odpovédi na dotazy, které obdrzZel v souvislosti
s predbéZnou trzni konzultaci.

Dotaz¢. 1

Jakou dobu v mésicich predpokladate pro zhotoveni dila kampusu fakulty - predmétu zakazky? (toto sdéluje
projektant dila)

Odpovéd:

Zhotovitel ma dokoncit dilo do 33 mésicl od predani stavby nejpozdéji vsak do 30. 9. 2022. Stavenisté bylo pfedano
dne 5. 9. 2019. Fyzicka realizace projektu konci 31. 12. 2022. Zavérecna zprava o realizaci bude podana do 28. 2. 2023.
Administrativni uzavieni projektu a tim souvisejici ukonceni ¢innosti dodavatele je predpokladano do 31. 8. 2023.

Dotaz ¢. "2
Chapu-li to spravné, do 13. ledna potiebujete zodpovédét dotazy a nasledné uverejnite zadani pro podani nabidky?
Odpovéd:

Ano, zadavatel stanovil termin pro doruceni odpovédi na otazky v ramci predbézné trzni konzultace do 13. 1. 2020.
Nasledné provede posouzeni dorucenych odpovédi, pfipadné dalsi ikony v souvislosti s predbéznou trzni konzultaci
napr. vyhrazené pravo o jednani . Po ukonceni predbézné trzni konzultace probéhne pfiprava zadavaciho fizeni na
zakladé vysledk( predbézné trzni konzultace.

Dotaz¢. 3
Je v soucasnosti pfipravena kompletni projektova dokumentace, abychom se s ni mohli seznamit?
Odpovéd:

Ano, zadavatel disponuje kompletni projektovou dokumentaci. Pro Ucely predbézné trzni konzultace vsak poskytne
pouze technické podminky.

S pozdravem Digitalné podepsal

Katefina Kolackova

Katerina
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