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Smlouva o dílo
číslo smlouvy UKRUK/xxx/xxxx
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“)


1.  Smluvní strany
Objednatel:		Univerzita Karlova
IČ: 00216208, DIČ:CZ00216208
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1
zastoupená: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 909909339/0800
ID datové schránky: piyj9b4
Zástupce ve věcech technických a osoba stavebního dozoru: Ing. Miroslav Kapoun, společnost Tyller CZ s.r.o.
Osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech BOZP: Jiří Vopat
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Římanová, Ph.D., tel.: +420 224 491 966, e-mail: radka.rimanova@ruk.cuni.cz
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		název ....................................
IČ:..........................
DIČ: CZ...........................................
se sídlem ..........................................
zápis v obchodním rejstříku vedeném u .................................................... v ....................................................oddíl……vložka ..........................
zastoupená: ................................................
zástupce pro věci technické: ...................................., tel.: ..................................., e-mail: ...................................
kontaktní osoba: ..................................., tel.: ..................................., e-mail: ...................................
Bankovní spojení: ................... pobočka ..............., č. ú.: ......................
ID datové schránky: ……………………
(dále jen „zhotovitel“)


(dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“)



1. Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………………. podaná k veřejné zakázce s názvem „Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Opatřením rektora č. 27/2016 a Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část (v aktuálním znění) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím profilu zadavatele/objednatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_2.html. 
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, dílo, které je specifikované v čl. III. této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy.

1. [bookmark: _Ref427925539]Předmět a místo díla
Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavební práce a podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projektant Revitali s.r.o., Ing. Martin Stybor, Ph.D. – jednatel společnosti, Mechovka 270, Praha - Klánovice, 190 14, IČ: 04308557, která byla přílohou č. 1 výzvy – zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy“, na jejímž základě byla tato Smlouva podepsána, oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, časovým harmonogramem plnění předmětu veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, stavebním povolením, platnými zákony a jinými právními předpisy se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e- learningu v budově Centrum Krystal“ (dále jen „dílo“).

Místem provedení díla je pracoviště Ústřední knihovny UK – Centrum Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, Hlavní město Praha (kód NUTS CZ010), a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako „staveniště“).
Související činnosti jsou předmětem plnění této Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do smluvní ceny. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (CD);
zajištění technické dokumentace, tato dokumentace bude obsahovat zejména prohlášení o shodě, certifikáty k dodávaným výrobkům, výchozí revize a kontroly dle příslušných ČSN, doklad o likvidaci odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, stavební deník vedený dle vyhl. č. 499/2001 Sb., provozní předpisy k dodávaným technologiím, dle nař. vlády č. 378/2001 Sb., specifické požadavky na údržbu k dodávaným technologiím;
zaškolení obsluhy dodávaných technologií;
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za plného okolního provozu;
celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;
součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
provedení přejímky díla,
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;
předání kompletní dokumentace pro kolaudační řízení;
předání čestného prohlášení, že dílo provedeno dle projektové dokumentace specifikované v článku III. odst. 3.1; 
a další činnosti uvedené ve výkazu výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. 
Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této Smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
Oprávněná osoba objednatele, v této Smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci technické a osoba stavebního dozoru, uvedená v záhlaví této Smlouvy, bude vykonávat funkci technického dozoru dle této Smlouvy (označená jako TDS nebo jen technický dozor). 
Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost s ostatními dodavateli objednatele v rámci předmětného projektu, zejména pak s dodavatelem AV techniky a stínění. Součinnost je požadována v rozsahu, který je specifikován v technické zprávě „Řešení audiovizuální a prezentační techniky pro vybrané místnosti v budově Krystal v rámci studie e-learning“, ze dne 29. 1. 2019, která je přílohou č. 4 této Smlouvy, zejména pak požadavky na stavební připravenost a součinnost:
· Zajištění přístupu pro provedení rozvodů kabelových tras a instalace jednotlivých komponentů.
· Příprava kabelových tras.
· Dostatečný prostor pro prvky řízení v rozváděčích silnoproudu.
· Zajištění rozvodů silnoproudu a datové konektivity.
· Součinnost dodavatele interiéru při dokončovacích pracích.
· Veškeré napájení všech AV komponentů na jedné fázi (prevence proti fázovým posunům obrazu a ruchům zvuku.

Doba plnění
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude dílo provádět postupně, a to dle harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram provádění díla“). Zhotovitel je povinen dodržet termíny stanovené Harmonogramem provádění díla.
Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:

a) Zahájení realizace stavby celého díla definuje termín, ve kterém budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem:

Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle čl. XIII. Smlouvy.

b) Termín ukončení realizace stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového a dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Termín ukončení realizace stavby bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby: Nejpozději do 16 týdnů od převzetí staveniště na základě předání a převzetí hotového díla dokončeného bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Termíny uvedené v Harmonogramu provádění díla jsou pro zhotovitele závazné.

4.2.	Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Smlouvy i záruční doby pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 2 500 000,- Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději v den uzavření Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy.
4.3.	Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli až do ukončení realizace stavby bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zhotovitelem objednateli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací.
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí.

Cena díla a platební podmínky
[bookmark: _Ref427925555]Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku III. této Smlouvy činí:....................................,-Kč,(slovy: ............................................................................................................ korun českých). K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí ................,- Kč (slovy: ...................................................... korun českých), sazba DPH činí: … %, DPH samostatně činí ................,-Kč (slovy: ...................................................... korun českých).
Smluvní cena uvedená v odst. 5.1. je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě.
Výši celkové ceny lze překročit v případě změny zákonné sazby DPH. 
V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací (méněprací), vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 5.1. tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací ve výši podle nabídkového rozpočtu zhotovitele (dle jednotkových cen) a zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení těchto prací. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí technický dozor. V případě, že zhotovitel nebude souhlasit s určením méněprací technickým dozorem, je oprávněn požádat o určení a cenu méněprací soudního znalce. Znalce vybírá zhotovitel se souhlasem objednatele. Znalečné hradí zhotovitel.
V případě, že dojde ke zvýšení rozsahu prací (víceprací), postupuje objednatel pouze v souladu se zákonem. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací u prací obsažených v položkovém rozpočtu, budou tyto vícepráce oceněny jednotkovými cenami odpovídajících položek v nabídkovém rozpočtu.
Oceňování víceprací, méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu bude ocenění provedeno výpočtem: koeficient vzniklý jako poměr ceny vysoutěžené bez DPH ku ceně předpokládané bez DPH vynásobený cenou stanovenou cenovou soustavou pro danou činnost. 
Změny ceny díla lze provádět pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací.
Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci – měsíční fakturace. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele TDS. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36 nebo elektronicky do datové schránky Univerzity Karlovy: ID datové schránky: piyj9b4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
[bookmark: _Ref427925768]Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Faktura musí obsahovat:
· evidenční číslo dokladu,
· název a sídlo objednatele a zhotovitele,
· rozsah a předmět plnění,
· číslo smlouvy a den jejího uzavření,
· datum vystavení dokladu a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, a který je registrován u příslušného správce daně, způsobem umožňujícím dálkový přístup,
· jednotkové ceny, základ daně, sazby daně a její výše, pokud nejde o plnění dle § 92e) zákona o DPH zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
číselný kód klasifikace CZ-CPA a v případě plnění dle § 92e) zákona o DPH text
„daň odvede zákazník“,
· čísla a data vyhotovení soupisů skutečně a řádně provedených dodávek a prací, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele.
Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“, číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301.
DPH bude vyúčtována dle právních předpisů platných ke dni fakturace.

Záruka za jakost díla
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad, nedodělků a nedostatků, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, příslušných závazných právních předpisů a českých technických norem a evropských technických posouzení a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s tím, že na výrobky a zařízení autorizovaných výrobců poskytuje záruku pouze v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání (resp. ode dne odstranění poslední vady a nedodělku) vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky díla zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují dohodnout lhůtu delší (odpovídající rozsahu prací), přičemž konečné rozhodnutí o délce prodloužené lhůty přísluší objednateli.
Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemohl předmět díla využívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.
Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. 6.2. této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením písemné zprávy o reklamačním řízení oběma smluvními stranami a ostatními účastníky reklamačního řízení.
Kontrolní dny
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený technický dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (technický dozor). Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Na kontrolním dni předloží zhotovitel objednateli také vzorky všech prvků a konstrukcí, které předpokládá projektová dokumentace. Tyto vzorky budou na kontrolním dni protokolárně odsouhlaseny objednatelem. Protokol může být součástí zápisu z kontrolního dne, pokud s tím budou souhlasit obě smluvní strany a TDS.
Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1x za týden, v případě potřeby bude objednatelem svolán mimořádný kontrolní den – oznámení o konání mimořádného kontrolního dne bude zhotoviteli oznámeno na emailovou adresu zástupce zhotovitele pro věci technické, popřípadě telefonicky, a to dva dny přede dnem jeho konání.
Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby (staveniště), nebude-li dohodnuto jinak. 
Jednání kontrolního dne vede zástupce objednatele pro věci technické, tj. technický dozor objednatele.
Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

Staveniště
O předání a převzetí staveniště bude pořízen samostatný protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Protokol o převzetí a předání staveniště bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránící užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Zhotovitel vyklidí staveniště, odstraní svá zařízení a upraví staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel je také povinen nahradit škody vzniklé třetím osobám, které vznikly před nebo při vyklizení staveniště.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu, je povinen odstraňovat odpady nečistoty, které vzniknou jeho pracemi. Zhotovitel se stává původcem odpadů vzniklých z předmětu plnění a přechází na něj veškeré povinnosti původce podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Technický dozor objednavatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním veškerých podmínek stanovených v této smlouvě o dílo a zhotovitel je povinen technickému dozoru kdykoli v obvyklou pracovní dobu zpřístupnit veškeré prostory staveniště. Současně je zhotovitel povinen vyrozumět technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem o provádění předepsaných zkoušek na díle nebo zakrývání konstrukcí dalším postupem prací na stavbě zakrytých.
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na staveništi. Stavbyvedoucím je zhotovitelem pověřená osoba písemně potvrzená v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost objednateli bezodkladně písemně sdělena zhotovitelem a uvedena ve stavebním deníku.
Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
Zhotovitel bude důsledně dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění
Zhotovitel bude při provádění prací respektovat zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich prováděcích předpisů.
V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následující pracovní době, v běžných pracovních dnech od 08:00 hod. do 22:00 hod., a ve dnech pracovního klidu od 08:00 do 22:00 hod., tak, aby nedocházelo k omezování provozu objektu objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat přípustné hodnoty hluku a vibrací dle platných právních předpisů, jejichž maximální hodnoty jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Hlučné práce mohou být prováděny pouze v době od 9:00 do 18:00.

1. Předání a převzetí díla
Dílo se pokládá za splněné dnem dokončení funkčního díla dle podmínek této Smlouvy a podpisem protokolu o předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Smluvní strany se zavazují minimálně 7 kalendářních dnů před dohodnutým termínem předání díla zahájit předávací řízení tak, aby ke dni předání díla bylo dílo funkční a způsobilé k užívání. 
Předání a převzetí díla organizuje objednatel, a pořídí o něm zápis o předání a převzetí díla. 

Zápis o předání a převzetí díla obsahuje:
a) označení smluvních stran,
b) popis předávaného díla včetně popisu provedených změn,
c) datum zahájení přejímacího řízení,
d) zhodnocení jakosti díla včetně úplnosti dokladů a úplnosti revizních zpráv,
e) eventuální soupis vad a nedodělků včetně závazku zhotovitele k jejich odstranění v dohodnutém termínu,
f) dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování případných vad a nedodělků,
g) počátek běhu záruční doby,
h) datum ukončení přejímacího řízení,
i) podpisy oprávněných osob smluvních stran,
j) soupis dokladů o kvalitě použitých materiálů a seznam použitých materiálů,
k) výsledky zkoušek (tlakových, funkčních, revizních atp.),
l) dokumentaci skutečného provedení, včetně změn a dodatků.
m) kompletní dokladovou část pro kolaudační řízení
n) čestné prohlášení zhotovitele o provedení podle projektové dokumentace a Čestné prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadu,
o) výsledky měření pro kontrolu Hygienické stanice o souhlasu stavby s předpisy k ochraně veřejného zdraví,
p) certifikáty a záruční listy,
q) zaškolení obsluhy k výrobkům a technologiím,
r) dokumenty k specifickým požadavkům na údržbu dodaných výrobků a technologií v rozsahu návodu výrobce,
s)provozní předpisy k dodaným výrobkům a technologiím,
t) dokumentaci skutečného provedení, včetně změn a dodatků s vyznačenými změnami oproti projektové dokumentaci specifikované v odst. 3.1. této Smlouvy, která byla přílohou č. 1 výzvy – zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy“,
u) Čestné prohlášení o splnění podmínek hygienické stanice a hasičského požárního sboru, které se týkají díla dodávaného zhotovitelem.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, pokud se nejedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít i přesto, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, převezme dílo tzv. s výhradami, přičemž tyto výhrady uvede do protokolu dle předchozího odstavce, včetně stanovení lhůt k odstranění všech vad a/nebo nedodělků.
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta.
Provedení prací poddodavateli podléhá písemnému schválení objednatelem. Objednatel však nesmí bez závažného důvodu souhlas odepřít.
[bookmark: _Ref370114883]Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů (příloha č. 3 Smlouvy). V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky podané ve výběrovém řízení, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, lze tak učinit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Dodavatel je povinen postupovat dle zákona, tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pořídí zhotovitel fotodokumentaci zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí a pokračuje v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

Smluvní pokuty
[bookmark: _Ref427926885]V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramů díla se sjednává ve prospěch objednatele, smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín harmonogramu.
V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. 
[bookmark: _Ref427926674]V případě prodlení s odstraněním vad v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu ode dne porušení povinnosti.
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad. 
V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den v prodlení, nejvýše však 50 000 Kč za den.
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 15 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, za každý den prodlení. 
Poruší-li zhotovitel povinnost splnit jakýkoliv pokyn TDS pro dílo, a to ani v náhradní lhůtě pěti pracovních dnů od upozornění ze strany objednatele (jednajícího prostřednictvím TDS) na takové porušení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neuposlechnutou položku pokynu TDS pro dílo a za každý den prodlení.
Poruší-li zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši:
· 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
· 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
· 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
· 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění
V případě, že objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vůči objednateli.


Přílohy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
Příloha č. 1: 	Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne __. __. 2020 (doplní zhotovitel)
Příloha č. 2: 	Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky (dodá vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu smlouvy)
Příloha č. 3: 	Seznam poddodavatelů (doplní zhotovitel)
Příloha č. 4:	Technická zpráva „ŘEŠENÍ AUDIOVIZUÁLNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY PRO VYBRANÉ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ KRYSTAL V RÁMCI STUDIE E-LEARNING“.

V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 

Odstoupení od Smlouvy
Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu na základě řádně provedených prací dle čl. V. této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti.
Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
e) Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku
f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této Smlouvy či pokynů objednatele
g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku či vstoupil do likvidace,
h) Pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně Smlouvy.
Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
1. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
1. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
1. zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
1. objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
1. smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Ostatní ujednání
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost je zhotovitel povinen přenést i na své poddodavatele.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let, zároveň však alespoň do 31. 12. 2029, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak se použije tato lhůta.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
Podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o registru smluv“), je objednatel povinen uveřejnit celou Smlouvu s tím, že z této povinnosti jsou vyňaty pouze takové informace, které se nesdělují ani podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Pokud se zhotovitel domnívá, že jím doplňované informace do Smlouvy naplňují parametry informace vyňaté z povinnosti uveřejnění, tedy takové, které jsou buď obchodním tajemstvím podle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo takové, které jsou vyňaty z povinnosti uveřejnění podle § cit. 3 zákona o registru smluv, může předmětné informace označit v samostatném dokumentu přiloženém ke smlouvě, kde přesně vyznačí, která ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. Objednatel si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění smlouvy určené k uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že zhotovitel označil informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout plnění prostřednictvím svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci veřejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je prodávající povinen postupovat dle zákona, tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy za objednatele jako TDS, koordinátor BOZP, kontaktní osoba, zástupce ve věcech technických nebo technický dozor stavebníka, mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této Smlouvě. Toto ustanovení nevylučuje ustanovení čl. VIII. Smlouvy.
Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Smlouva nabyde účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické verzi a podepsána elektronickými podpisy, kde obě smluvní strany mají ke smlouvě přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
	
V…………… dne                                                                            V Praze dne 
	

	

	



Za zhotovitele: …………………… 			Za objednatele: ……………………
	……………………					prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
……………………					rektor
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