

Dodatečné informace č. 3

VZMR - PedF – 2020 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben R107 a M103

Dobrý den,

dne 27. 11. 2020 obdržel zadavatel podněty k zadávací dokumentaci týkající se:

1. Termínu plnění díla

Původně stanovený termín pro dodání díla *“do 18 dnů po obdržení Výzvy k zahájení činnosti”* se zadavateli jevil jako velice vhodně zvolený termín. V jeho operativnosti se mohla promítnout i situace na trhu s dodávkou požadované techniky. „Klouzavý termín“ mohl být v tomto případě výhodou jak pro objednatele, tak pro dodavatele.

Nevýhodou pak je, že dodavatel nemůže dopředu předjímat konkrétní datum, kdy od objednatele obdrží avizovanou Výzvu.

Na základě podnětů zadavatel přehodnotil nastavený parametr a zohlednil podněty uchazečů.

Nově je v příloze č. 2 – Návrhu smlouvy, článku III, bodu 1 uveden termín pro dodání díla ve znění: *„Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a instalaci ICT a AV techniky do učeben R107 a M103 nejpozději do 15. 2. 2021 od vložení smlouvy do registru smluv.“*

2. Změna termínu pro podání nabídek

S ohledem na charakter úpravy zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 12. 2020 do 13:00.

Prohlídky učeben jsou i nadále možné po tel. domluvě s J. Veverkou (725 243 171), ideálně v úterý a ve čtvrtek.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Ivana Choutková