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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_V 

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací 

dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu. 

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně 

přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 26. 10. 2022 

(dále jen „Vysvětlení“) 

 

Žádost č. 5 ze dne 20. 10. 2022: 

Dotaz č. 1:  

Předmětem shora uvedené veřejné zakázky je zhotovení stavby druhé etapy Kampusu 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové zahrnující realizaci novostavby centrální budovy a 

novostavby budovy fakult s předpokládanou hodnotou 3,3 mld. Kč bez DPH, tudíž se jedná o 

zakázku, která je svým jak finančním, tak věcným rozsahem, veřejnou zakázkou značného 

rozsahu a nemalého významu. S ohledem na tuto skutečnost jsou pak na uchazeče kladené 

zvýšené nároky týkající se zpracování a přípravy nabídky - nabídkové ceny, když tato nabídková 

cena je v tomto případě jediným hodnotícím kritériem pro předběžné nabídky.  

Jakožto dodavatel dlouhodobě působící na stavebním trhu a zabývající se přípravou nabídek v 

rámci veřejných zakázek i obdobně velkého rozsahu konstatujeme náročnost realizace celkové 

stavby, a tím odpovídající složitost přípravy nabídky a stanovení co nejlepší nabídkové ceny, a 

shledáváme lhůtu pro podání nabídek stanovenou na 12.11.2022 jako nepřiměřeně krátkou 

pro vypracování cenové nabídky, tak, aby dodavatelé byli schopni připravit řádnou, kvalitní a 

konkurenceschopnou nabídku. Lhůta stanovená zadavatelem činí sice 39 kalendářních dní ode 
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dne zahájení zadávacího řízení a splňuje tak zákonem požadované minimum, nicméně k 

přípravě kompletní nabídky lze počítat maximálně pouze 36 kalendářních dní ode dne 

zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení a zveřejnění zadávací dokumentace na profilu 

zadavatele. I přes tuto skutečnost však mají dodavatelé fakticky pouze 22 pracovních dní, když 

je nutné v této době uvažovat se statním svátkem, dovolenými v čase podzimních prázdnin a 

dny pracovní klidu (sobota, neděle). Tato lhůta se pak prakticky rovná zákonem minimálně 

stanovené lhůtě pro vypracování nabídek na podlimitní zakázky, která je 20 pracovních dní. Je 

bez pochyb, že se v tomto případě jedná o nesrovnatelný rozsah veřejných zakázek, kdy nelze 

stanovit přibližně stejnou lhůtu pro vypracování nabídek u jakéhokoliv podlimitního řízení a 

tohoto zadávacího řízení. Lhůta pro vypracování nabídky na veřejnou zakázku v rozsahu 3,3 

mld. Kč musí být jednoznačně stanovena mnohem delší.  

Na podporu svého tvrzení o nepřiměřenosti lhůty pro vypracování předběžných nabídek 

rovněž sdělujeme, že je nezbytné vzít v úvahu i fakt, že část cenové nabídky připravují pro 

dodavatelé jejich poddodavatelské subjekty. V rámci výkazu výměr je nutné ocenit obrovské 

množství položek (což samo o sobě je velice zdlouhavé), které nejsou oceňovány pouze 

zaměstnanci dodavatelů. Lhůta stanovená zadavatelem nezohledňuje čas nutný ke spolupráci 

s poddodavateli, kteří také poté, co byli osloveni naší společností, požadují víc času. Příprava 

nabídky je tak časově ztížena o komunikaci s poddodavateli, kdy pak i tito poddodavatelé 

potřebují s ohledem na stávající situaci na stavebním trhu a neustále se zvyšující ceny 

stavebních materiálů a dodávek více času pro zajištění a kalkulaci potřebného materiálu, prací 

a dodávek a garanci jejich dodání, tak, aby mohli dostát své nabídce v případě realizace. 

Uvedené je navíc komplikované energetickou krizí, stávkami v západních zemích, válkou na 

Ukrajině apod., neboť velká část materiálu je dovážena ze zahraničí.  

V rámci zakázky stanovil zadavatel i požadavky na splnění podmínek účasti, které rovněž, co 

do jejich rozsahu a složitosti jsou značně náročné. Zadavatel požaduje nejen doložení 

zkušeností s realizací stavebních prací obecně, ale i doložení zkušeností s realizací vysoce 

specializovaných činností (např. realizace akustiky, výstavba čistých prostor), které v objemu 

požadovaném zadavatelem nejsou běžně realizované na stavebním trhu, tudíž takovými 

zkušenosti disponují specializované firmy. Konstatujeme, že s ohledem na znění požadavků 

zadavatele ne všichni dodavatelé disponují potřebnými doklady pro prokázání požadované 

technické kvalifikace, ale jsou schopní si tuto kvalifikaci a splnění podmínek zadavatele zajistit 

prostřednictvím jiné osoby dle § 83 ZZVZ, resp. prostřednictvím společné nabídky. Naše 

společnost hodlá za tímto účelem takto doplnit potřebnou kvalifikaci, přičemž v současné době 

probíhají vzájemná jednání o spolupráci při této zakázce, která také vyžadují více času z důvodu 

interních předpisů a schvalovacích postupů, kdy se k takovému jednání vyjadřuje vícero osob.  

Navíc uvádíme, že finální nabídka na tak velkou veřejnou zakázku podléhá dle našich interních 

předpisů schvalovacím procesům na úrovni vedení společnosti, tak i vedení mateřské 

společnosti, což má opět významný dopad na čas.  

Ze shora uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání nabídky stanovenou na 12.11.2022 

jako nepřiměřeně krátkou. Dle stávající judikatury a výkladové praxe však při stanovení lhůty 

pro podání nabídek nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou s ohledem 
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na charakter, rozsah a objem veřejné zakázky a zadávacího řízení. Samotná minimální délka 

lhůty pro podání nabídek stanovená zákonem je pouze určitým vodítkem při stanovení lhůty 

pro podání nabídek; v konečném důsledku musí zadavatel vždy zohlednit i zásadu 

přiměřenosti, a to v tom smyslu, že musí reflektovat specifika jím zadávané veřejné zakázky a 

dodavatelům poskytnout dostatečný časový rámec pro zpracování jejich nabídek. Obecně tedy 

neplatí rovnítko v tom smyslu, že je-li dodržena minimální lhůta pro podání nabídek dle zákona, 

jedná se automaticky o zákonně stanovenou lhůtu pro podání nabídek, a to právě s ohledem 

na zásadu přiměřenosti. Navíc se zadavatel vystavuje situaci, že obdrží menší počet nabídek, 

než kdyby poskytl potřebnou delší lhůtu pro podání nabídek, čímž fakticky dochází k ovlivnění 

výběru nejvhodnější nabídky, kterou by pak podali i další jiní dodavatelé.  

Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání nabídek minimálně do 15.12.2022. Věříme v 

kladné vyřízení naší žádosti, kdy se domníváme, že prodloužení lhůty pro podání nabídek 

nebude představovat pro zadavatele zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího 

řízení, tj. výběr nejvhodnější nabídky, kterou by mohla ve výsledku nabídnout i naše společnost. 

Informace zadavatele k dotazu č. 1: 

Zadavatel před zahájením zadávacího řízení konzultoval přiměřenost délky lhůty pro podání 

nabídek ve vztahu k rozsahu a složitosti veřejné zakázky s vícero osobami disponujícími 

odpovídající odborností v této oblasti, včetně zástupců (již vysoutěženého) technického dozoru 

stavebníka a po těchto konzultacích se rozhodl stanovit lhůtu pro podání nabídek v délce 40 

kalendářních dnů, tedy v délce, která vzešla z provedených konzultací jako přiměřená, a to 

i s přihlédnutím ke skutečnosti, že k veřejné zakázce zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, 

a také že při stanovení lhůty pro podání nabídek bylo nutné zohlednit i nezbytnou dobu 

následné realizace veřejné zakázky, která je limitována termíny vyplývajícími z podmínek 

poskytovatele dotace. 

Zadavatel dále uvádí, že v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 26. 10. 2022 

přistoupil z důvodů zde uvedených k významnému prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

Současně je zadavatel připraven nadále postupovat ve vztahu ke lhůtě pro podání nabídek 

v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ. 

 

Praha dne dle elektronického podpisu 
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