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Zadavatel:
Univerzita Karlova, Farmaceuticka fakulta v Hradci Kralové

se sidlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Kralové
ICO: 00216208

Verejna zakazka:
~MEPHARED 2 - druha etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Kraloveé -
zhotovitel stavby”
nadlimitni vefejna zakazka na stavebni prace zadavana v otevieném fizeni
dle zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,ZZ\VZ")

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENiI ZADAVACIi DOKUMENTACE XXI

dle ust. §98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve véci verejné zakazky obdrzel zadost dodavatele o pisemné vysvétleni zadavaci
dokumentace, popripadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace
z vlastniho podnétu.

Zadavatel pisemné vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uverejnil véetné
presného znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 21 ze dne 9. 11. 2022

Zadost ze dne 4. 11. 2022:

Dotaz ¢c. 1:

Mame vyhrady k technickému reSeni demineralizované vody. V PD je navrzeno 35 ks Upraven
vody pro Upravu 1100 | / h. Takto malé mnozstvi vody Ize upravit jedinou Upravnou vody na
profesionalni Urovni a dosahnout obrovskych Uspor ve spotrebé vody, regeneracni soli,
elektrické energii a hlavné spotifebniho materialu, kterého pfi soucasné koncepci bude
neskutecné mnozstvi! Zaroven to klade velké naroky na servis, udrzbu a kontrolu tolika zafizeni.
Jsme schopni navrhnout technologii dosahujici lepsi nez je pozadovana kvalita vody s
cirkulaénim okruhem, ktery zajisti stalou kvalitu vody v celém systému. Zadadme zadavatele o
provéreni navrzeného systému.

Informace zadavatele k dotazu é. 1:

Uvedené komentare jsou relevantni, avsak v priibéhu navrhovani byla tato témata diskutovana
a decentralizovana koncepce byla pro realizaci verejné zakazky zvolena zamérné. Divody jsou:

- spotreba demineralizované vody se odehrava na rGznych pracovistich
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- spotreba vody se v jednotlivych mistech odbéru znac¢né lisi a v case kolisa

- spotrfeba vody nebude ve vsech vétvich kontinualni, nejedna se o prdmyslovy provoz,
ale o vyzkum, ktery mize byt narazovy

- decentralizovany systém umoznuje s jednotlivymi vétvemi volné nakladat, tzn.
vypoustét je, odstavovat, Cistit a znovu napoustét bez vlivu na kvalitu a plynulost
dodavky demineralizované vody na ostatnich pracovistich

- decentralizovany systém umoznuje v pripadé potreby dodavku rtzné kvality vody pro
r(izna pracovisté.
Dotaz ¢. 2:
V poskytnutém VV jsme nenalezli vykazané vnéjsi stinéni, o kterém se zminuje technicka zprava

fasad. Zadame o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 2:

ZpUsob ocenovani fasad je blize popsan ve VSeobecnych podminkach Soupist praci s vykazem
vymeér. Kazda polozka z oddild Obvodovy plast - Fasady Soupist praci s vykazem vymér
odkazuje na presnou specifikaci pro kazdy typ fasady, ktera je uvedena v casti D.1.1_01_002 -
Technicka zprava — fasada. Umisténi a rozsah jednotlivych typl fasady je rozkreslen v casti
300_celkove pohledy. Jednotlivé asti fasady jsou presnéji rozkresleny v ¢asti 400_vyseky fasady
a doplnény pfislusnymi stavebnimi detaily. Zplsob nacenéni je zfejmy ze Soupist praci
s vykazem vymér a z projektové dokumentace, na niz se odkazuje a je jednoznacny.

Vnéjsi stinéni je soucasti vyse uvedeného. Kromé toho jsou vnéjsi stinici prvky rozmistény ve
schématech a vykazany v tabulkach jako pfilohy TZ fasady:

D.1.1_01A_002.2_TZ fasad priloha 2 rozmisteni zaluzii CB
D.1.1_01A_002.3_TZ fasad priloha 3 tabulka vykaz zaluzii CB
D.1.1_01B_002.2_TZ fasad priloha 2 rozmisteni zaluzii BF
D.1.1_01B_002.3_TZ fasad priloha 3 tabulka vykaz zaluzii BF

Dotaz ¢. 3:

Ve vykazu vymér jsme nenalezli konstrukci pro popinavé rostliny, ktera je zminéna v technické
zpravé fasad. Zddame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 3:

Konstrukce pro popinavé rostliny je soucasti vysekd fasady VF_09 a VF_12b, viz vykresova cast
dokumentace:

Jih : D.1.1_01B_409_BF vysek fasady BF 09 jih

Zapad : D.1.1_01B_412b_BF vysek fasady BF 12b zapad
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Dotaz ¢. 4:

V technické zpraveé fasad je uvedeno, Ze vnéjsi lamely budou umistény nahodné, nikde jsme ale
nenalezli navrzené pocty téchto lamel. Zaroven tyto lamely nemaji polozku ve vykazu vymeér.
Doplni zadavatel tyto informace?

Informace zadavatele k dotazu &. 4:

Pojem nahodné v tomto pripadé neznaci, Ze by mély byt lamely teprve nahodné umistény, ale
Ze nejsou v pravidelném rastru.

Lamely jsou tedy jiz umistény a jsou rozkresleny v pldorysech i v jednotlivych celkovych
pohledech.

Dalsi informace zadavatele:

Zadavatel upozoriuje na pisafskou chybu, ke které dosSlo v textu Vysvétleni zadavaci
dokumentace €. 12 ze dne 7. 11. 2022, spocivajici v zaméné roku 2022 za rok 2023 v datu nové
stanového konce |hity pro podani nabidek. V karté na profilu zadavatele a ve formulafi F14
odeslaném do Véstniku verejnych zakazek byl datum konce lhdty pro podani nabidek uveden
spravné do 31.12.2022. Vzhledem k dalSimu prodlouzeni |haty pro podani nabidek
provedenému timto Vysvétlenim (viz dale) nebude zadavatel vzniklou pisafskou chybu
opravovat nad ramec tohoto upozornéni.

Prodlouzeni lhiity pro podani nabidek:

Zadavatel vzhledem k delSi dobé nutné pro pfipravu podkladl pro Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 16 a €. 17 ze dne 9. 11. 2022 prodlouzil IhGtu pro podani nabidek v souladu
s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o Ctyfi (4) pracovni dny, tj. o dobu, o kterou presahla doba od doruceni
zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace do uverejnéni vysvétleni v ZZVZ stanovenou dobu
tfi (3) pracovnich dnu.

Zadavatel vzhledem k delsi dobé nutné pro pfipravu podkladd pro Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 19 ze dne 9. 11. 2022 prodlouzil IhGtu pro podani nabidek v souladu s ust. § 98
odst. 4 ZZVZ o dva (2) pracovni dny, tj. o dobu, o kterou presahla doba od doruceni zadosti
o vysvétleni zadavaci dokumentace do uverejnéni vysvétleni v ZZVZ stanovenou dobu tfi (3)
pracovnich dn(.

Zadavatel vzhledem k delSi dobé nutné pro pfipravu podkladl pro Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 20 ze dne 9. 11. 2022 prodlouzil Ih{itu pro podani nabidek v souladu s ust. § 98
odst. 4 ZZVZ o jeden (1) pracovni den, tj. o dobu, o kterou presahla doba od doruceni zadosti
o vysvétleni zadavaci dokumentace do uverejnéni vysvétleni v ZZVZ stanovenou dobu tfi (3)
pracovnich dn0.
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Vzhledem ke skutecnosti, Ze ve vSech vyse uvedenych pfipadech prodlouzeni Ih{ity pro podani
nabidek dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ se fakticky jedna o stejné pracovni dny, zadavatel stanovi
dil¢i prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek z diivodu dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ do 5. 1. 2023.

Zadavatel dale s ohledem na povahu Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 16, ¢. 17 a ¢. 19 az
¢. 21 pfistoupil v souladu s ust. § 99 odst. 2 véta prvni ZZVZ k prodlouzeni Ihiity pro podani
nabidek o dalsi dva (2) celé kalendarni dny.

Lhuta pro podani nabidek tak nové kon¢i dne 8. 1. 2023 ve 12:00 hod.

Praha dne dle elektronického podpisu Mgr. Tomas Machurek

ve e | Digitalni podpis:
/- 109.11.2022
/ 19:41

Univerzita Karlova, Farmaceuticka fakulta v Hradci Kralové
i.s. MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

Mgr. Tomas Machurek

(podepsano elektronicky)
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