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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

vyhotovené dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky 

1.1 Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta 

Sídlo zadavatele: Černá 646/9, 115 55 Praha 1 

IČO: 00216208 

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: 
UK – ETF – Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 - 
opakování 

Režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.cuni.cz/vz00006605 

2 Předmět vysvětlení 

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí 

vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 

zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

2.1 Vysvětlení č. 1 

Dotaz dodavatele: 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 11. 2022 je uvedeno: 

„Základním předpokladem pro plný bodový zisk v rámci předmětného kritéria hodnocení je tedy 

skutečnost, že daný člen realizačního týmu realizoval alespoň 7 referenčních zakázek za posledních 10 

let, které splňují alespoň jedno z kritérií, jež se týká dosavadních zkušeností s referenčními zakázkami, jak 

je uvedeno v čl. 4.4.2 přílohy č. 4 zadávací dokumentace.“ 

Chápe uchazeč správně, že délka 10 let je pro všechny členy realizačního týmu stejná? 

Odpověď zadavatele: 

Nikoli. Citovaný text je součástí dotazu dodavatele a jedná se o citaci vysvětlení zadavatele 

k předchozímu (zrušenému) zadávacímu řízení. V tomto ohledu (zadavatelem akceptované stáří 

referenčních zakázek) stále platí text čl. 10.2 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), ve kterém je stáří 

(kvalifikačních i hodnocených) referenčních zakázek stanoveno za posledních 10 let pouze ve vztahu 

k Hlavnímu stavbyvedoucímu (viz čl. 10.2.1 ZD) a Manažerovi projektu (viz čl. 10.2.2 ZD), zatím co ve 

vztahu ke Specialistovi TZB – elektrotechnická zařízení budov (viz čl. 10.2.3 ZD) a Specialistovi TZB – 
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technická zařízení budov (viz čl. 10.2.4 ZD) je stáří (kvalifikačních i hodnocených) referenčních 

zakázek stanoveno za posledních 5 let. 

2.2 Vysvětlení č. 2 

Dotaz dodavatele: 

V zadávacím rozpočtu jsou některé položky označené v textu jako "POPISOVÁ POLOŽKA". V minulém 

(zrušeném) výběrovém řízení neměly uvedenu výměru a neoceňovali se. Nyní jsou výměry uvedeny, z 

textu některých položek vyplývá, že jsou součástí jiné položky, nebo nejsou dodávkou uchazeče. 

Nicméně u některých položek to zcela jasné není, např.: 

 

Chápeme správně, že položky označené jako „POPISOVÁ POLOŽKA“ se v dané části rozpočtu neoceňují 

a jsou zahrnuty jinde? 

Odpověď zadavatele: 

Dodavatel chápe správně, že položky označené jako „POPISOVÁ POLOŽKA“ se v dané části rozpočtu 

neoceňují a nebudou dodány nebo jsou obsaženy v jiných položkách. Zadavatel prověřil všechny části 

přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) a tam, kde byly položky označené jako „POPISOVÁ 

POLOŽKA“ odstranil měrné jednotky ve sloupci MJ a číselné hodnoty ve sloupci Výměra. Aktuální znění 

této přílohy je k dispozici na profilu zadavatele (viz webová adresa uvedená v čl. 1.2 tohoto 

vysvětlení).  

2.3 Vysvětlení č. 3 

Dotaz dodavatele: 

V části VRN jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako „soubor“ a jejich popis je pro ocenění nedostatečný. 

Žádáme o bližší popis rozsahu případně o vyjádření v hodinách. 

2 758.    Průzkumné práce jinde nespecifikované 

2 782.    Pasportizace staveniště, okolí a sousedních nemovitostí (staveb, pozemků, 
komunikací a komunikací - užívaných pro pojezd vozidel stavby) pro případ 
uplatnění nároků a škod ze stavební činnosti 

2 789.    Náklady na součinnost zhotovitele při koordinaci dodávky a montáže interiérů 

Odpověď zadavatele: 

K položce č. 2758: Zadavatel v rámci části přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) ozn. „V01: 

Průzkumné, geodetické a projektové práce“ uvedl výčet položek, které jsou mu z odborného hlediska 

známé. Položka č. 2758 Průzkumné práce jinde nespecifikované je výhradně věcí dodavatele, jak ze 

stavebně technického hlediska uzná za vhodné provést další průzkumy pro postup prací. S ohledem na 

individualitu každého dodavatele může být pro každého dodavatele zvolení způsobu a rozsahu dalších 

průzkumů jedinečné a mělo by být součástí zvolené koncepce postupu výstavby. Není tedy možné 

zadavatelem stanovit přesný popis ani rozsah v hodinách a ocenění této položky je vyloženě na 

odbornosti dodavatele. 

K položce č. 2782: Zadavatel v této položce požaduje po dodavateli ocenit Pasportizaci sousedních 

nemovitostí dotčených výstavbou nebo v přímé návaznosti na objekt zadavatele tak, aby byl patrný 

viditelný stavebně technický stav nemovitostí. Tato pasportizace by měla sloužit pro případné nároky 
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vlastníků těchto nemovitostí vůči zadavateli při uplatňování či prokazování škod způsobených 

stavební činností dodavatele. Tato pasportizace by měla mít formu tištěné technické zprávy v rozsahu 

max. 6 stran se základními údaji jednotlivých nemovitostí a zhodnocením stavebně technického stavu 

a přílohou fotodokumentace v elektronické podobě. Jelikož může být přístup každého dodavatele ke 

zpracování pasportizace jiný a profesně individuální, není možné zadavatelem stanovit ocenění této 

položky hodinovou sazbou. 

K položce č. 2789: Zadavatel v této položce předpokládá náklady dodavatele, které mu vzniknou při 

přesunech interiérů zajišťovaných zadavatelem v rámci vystěhování a nastěhování vnitřních prostor 

mezi kterými se bude zadavatel přesouvat, které je zachyceno v příloze č. 3 zadávací dokumentace 

(Etapy postupu stavebních a montážních prací). Součástí nastěhování by mohla být případná záměna 

některého kancelářského vybavení, ale v minimálním rozsahu. Pro dodavatele se tedy jedná o ocenění 

případného omezení činností zadavatele a případnou součinnost činností dodavatele s těmito přesuny 

zadavatele. Není tedy možné zadavatelem stanovit přesný popis ani rozsah v hodinách a ocenění této 

položky je vyloženě na odbornosti dodavatele.    

2.4 Vysvětlení č. 4 

Dotaz dodavatele: 

V částech ESIL, ESLA, CBS, EPS vypadla položka určená k dopravě suti na skládku: 

 

Prosíme o doplnění. 

Odpověď zadavatele: 

V částech přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) ESIL, ESLA, CBS, EPS jsou uvedeny 

položky „Demontáž stávajících elektroinstalací …“ či „Demontáž stávajícího systému EPS …“. Obsahem 

těchto položek je využití demontovaných materiálů pro další použití resp. uskladnění u investora. 

Jelikož se jedná o elektroinstalační práce, dá se předpokládat, že ne všechen demontovaný materiál 

půjde využít pro další použití. Proto příloha č. 2 zadávací dokumentace (Výkaz výměr) v těchto částech 

obsahuje položky „Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)“. Jelikož se jedná o relativně malé 

množství odpadového materiálu, které je uvedeno v těchto položkách, zadavatel požaduje ocenit 

v položkách „Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)“ i dopravu na skládku zajištěnou 

dodavatelem. 

2.5 Vysvětlení č. 5 

Dotaz dodavatele: 

V SoD jsou uvedeny chybně některé termíny (pravděpodobně ponechány z minulé soutěže) např. v čl. 

4.1 či 4.2. Prosíme o kontrolu a opravu. 

Odpověď zadavatele: 

Dodavatel pravděpodobně pracuje se starou verzí smlouvy, která byla v den uveřejnění tohoto 

zadávacího řízení na profilu zadavatele (tj. dne 16. 11. 2022) k dispozici necelých 12 hodin (cca od 

02:00 hod. do cca 14:00 hod.). Nová verze smlouvy se správnými termíny je na profilu zadavatele (viz 

adresa veřejné zakázky uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení) uveřejněna od 16. 11. 2022 od 14:00 hod. 

Z tohoto důvodu zadavatel nepovažoval za nutné formálně na toto nahrazení verze smlouvy 

upozorňovat. Chyba byla nicméně na straně zadavatele, za což se zadavatel omlouvá. Kromě úpravy na 

první pohled nesprávných termínů k žádné další změně nedošlo. 
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2.6 Vysvětlení č. 6 

Dotaz dodavatele: 

Chápeme správně, že dle Inflační doložky má být navýšení cen do 4 % zahnuto v nabídkové ceně 

uchazeče? 

Odpověď zadavatele: 

Dodavatel chápe správně, že do výše 4 % se inflační doložka neuplatní. Výkyv cen stavebních prací do 

4 % je běžným výkyvem cen stavebních prací v průběhu kalendářního roku. Realizace díla předmětné 

veřejné zakázky bude probíhat v letech 2023 a 2024 a bude trvat 16 měsíců. Jakým způsobem tyto 

skutečnosti dodavatel zohlední ve své nabídce je na jeho rozhodnutí. 

2.7 Vysvětlení č. 7 

Zadavatel si při zpracování odpovědi na dotaz č. 1 (viz výše) všiml, že znění poznámek pod čarou č. 4 a 

5 zadávací dokumentace (viz čl. 10.2 ZD) zcela neodpovídá informacím uvedeným v čl. 4.4.2 přílohy č. 

4 ZD (Formulář nabídky dodavatele). V těchto poznámkách pod čarou se předpokládá, že Specialista 

TZB – elektrotechnická zařízení budov i Specialista TZB – technická zařízení budov musí v rámci 

kvalifikace disponovat 3 referenčními zakázkami na místo 2 referenčních zakázek, jak je uvedeno v čl. 

4.4.2 přílohy č. 4 ZD (Formulář nabídky dodavatele). 

Z tohoto důvodu zadavatel opravuje text poznámky pod čarou č. 4 v čl. 10.2 ZD takto: 

„Pro účely hodnocení se nicméně nevyžaduje splnění finančního objemu slaboproudých systémů , neboť 

tento požadavek se vztahuje pouze k 1 ze 23 minimálně požadovaných zkušeností – významných staveb.“ 

A text poznámky pod čarou č. 5 v čl. 10.2 ZD takto: 

„Pro účely hodnocení se nicméně nevyžaduje splnění finančního objemu vzduchotechniky a vytápění, 

neboť tento požadavek se vztahuje pouze k 1 ze 23 minimálně požadovaných zkušeností – významných 

staveb.“ 

Aktuální znění zadávací dokumentace je dostupné na profilu zadavatele (viz adresa veřejné zakázky 

uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení). 

2.8 Vysvětlení č. 8 

Zadavatel si dále při zpracování odpovědi na dotaz č. 1 (viz výše) všiml, že znění čl. 10.2 ZD ohledně 

zadavatelem akceptovaného stáří referenčních zakázek zcela neodpovídá informaci uvedené 

v poznámce pod čarou č. 5 v čl. 4.4.5 přílohy č. 4 ZD (Formulář nabídky dodavatele). V této poznámce 

pod čarou je uvedeno, že stáří (kvalifikačních) referenčních zakázek je zadavatelem stanoveno za 

posledních 10 let ve vztahu ke všem členům realizačního týmu. Z tohoto důvodu zadavatel tuto 

poznámku pod čarou vymazal a upravil požadavky na jednotlivé (kvalifikační) referenční zakázky 

členů realizačního týmu (viz čl. 4.4.2 předmětné přílohy č. 4 ZD) tak, že u Hlavního stavbyvedoucího a 

Manažera projektu je požadované staří (kvalifikačních) referenčních zakázek stanoveno za posledních 

10 let a u Specialisty TZB – elektrotechnická zařízení budov a Specialisty TZB – technická zařízení 

budov za posledních 5 let. 

Aktuální znění přílohy č. 4 ZD (Formulář nabídky dodavatele) je dostupné na profilu zadavatele (viz 

adresa veřejné zakázky uvedená v čl. 1.2 tohoto vysvětlení). 
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3 Posunutí lhůty pro podání nabídek 

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 

ZZVZ prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. 

Konec lhůty pro podání nabídek je 20. 12. 2022 do 10:00 hodin. 


