FORMULÁŘ OTÁZEK PRO ÚČASTNÍKY  
PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE  
k předběžné tržní konzultaci (dále jen „Konzultace“) ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)  

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky, které se Konzultace týká  
1.1. Identifikace zadavatele
	Název zadavatele:
	Univerzita Karlova, Rektorát 

	Sídlo zadavatele:
	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	IČO:
	00216208

	Zadávající útvar:
	Oddělení strategických investičních projektů

	Adresa zadávajícího útvaru:
	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1


1.2. Identifikace veřejné zakázky, které se Konzultace týká
	Název veřejné zakázky:
	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum

	Předpokládaný režim veřejné zakázky:
	nadlimitní veřejná zakázka

	Předpokládaný druh veřejné zakázky:
	veřejná zakázka na stavební práce

	Předpokládaný druh zadávacího řízení:
	otevřené zadávací řízení

	Adresa Konzultace:
	https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6779.html 



2.  Identifikační údaje účastníka Konzultace  

	Obchodní firma / Název:
	[doplnit]

	Sídlo:
	[doplnit]

	IČO:
	[doplnit]

	Kontaktní osoba:
	[doplnit]

	Telefon:
	[doplnit]

	E-mail:
	[doplnit]




3.  Instrukce k vyplnění formuláře  
Prostřednictvím tohoto formuláře může účastník Konzultace komentovat záměr zadavatele vypsat výše uvedenou veřejnou zakázku, a to zejména formou odpovědí na níže uvedené otázky týkající se vybraných smluvních ustanovení. Zadavatel očekává, že součástí každé kritické připomínky bude též konstruktivní návrh řešení tvrzených nedostatků.  
Zadavatel upozorňuje, že se bude zabývat pouze relevantními připomínkami směřujícími ke smluvním podmínkám a aspektům připravované veřejné zakázky.  

4.  Otázky k vybraným okruhům smluvních ustanovení  
1. Majetkové sankce, smluvní pokuty
Zadavatel uvádí, že katalog navrhovaných smluvních pokut je uveden v příloze A) tohoto Formuláře.
Dotazy:
	1.1
	Považujete rozsah (šíři) a charakter smluvních pokut za standardní a přiměřený?

	[doplnit odpověď]

	1.2
	Považujete výše smluvních pokut za přiměřené? Pokud je podle Vás některá z pokut excesivního charakteru, identifikujte ji a uveďte odpovídací výši. 

	[doplnit odpověď]

	1.3
	Považujete některou z navržených smluvních pokut za nadbytečnou?

	[doplnit odpověď]

	1.4
	Je pro Vás některá z navržených smluvních pokut dokonce vážnou překážkou v účasti v zadávacím řízení?

	[doplnit odpověď]

	1.5
	Máte k výše uvedeným dotazům a majetkovým sankcím a smluvním pokutám nějaké další připomínky či návrhy?

	[doplnit odpověď]


2. Inflační doložka
Zadavatel uvádí, že návrh formulace inflační doložky je uveden v příloze B) tohoto Formuláře.
Dle smlouvy platí, že sjednaná cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby požadované smlouvou, obsažené v rozpočtu díla – oceněném soupisu prací s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou pevné do data ukončení díla.
Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ smlouvou vyhrazují možnost změny ceny díla za podmínek a způsobem, jak je uvedeno ve smlouvě (Inflační a deflační doložka).
Dotazy:
	2.1
	Považujete inflační doložku za nezbytnou součást smlouvy? Zúčastníte se zadávacího řízení, i pokud by nebylo ustanovení o inflační/deflační doložce součástí smlouvy?

	[doplnit odpověď]

	2.2
	Považujete její konstrukci za srozumitelnou a vhodnou pro tuto konkrétní akci/projekt? Je v rámci kalkulace nové ceny díla použit vhodný vzoreček (resp. dle Vašeho názoru správně určeno % inflace, od kterého se doložka iniciuje?

	[doplnit odpověď]

	2.3
	Máte k výše uvedeným dotazům a inflační doložce nějaké další připomínky či návrhy?

	[doplnit odpověď]

	2.4
	Považovali byste za přínosné, pokud by inflační doložka obsahovala i příklad/y její aplikace (výpočtu ceny)?

	[doplnit odpověď]


3. Řídící výbor Stavby
[bookmark: _Hlk125465519]Zadavatel uvádí, že návrh smluvních ustanovení týkajících se Řídícího výboru Stavby je uveden v příloze C) tohoto Formuláře.
Dotazy:
	3.1
	Považujete obecně institut Řídícího výboru Stavby za přínosný a smysluplný?

	[doplnit odpověď]

	3.2
	Považujete navržený proces jednání a rozhodování Řídícího výboru Stavby za standardní a přiměřený?

	[doplnit odpověď]

	3.3
	Máte k výše uvedeným dotazům a institutu Řídícího výboru Stavby nějaké další připomínky či návrhy?

	[doplnit odpověď]


4. Problematika environmentálně a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek
Zadavatel uvádí, že bude v průběhu této Konzultace a rovněž i následně při zadávání a plnění veřejné zakázky hledat možnosti použití pokročilých řešení environmentálně a sociálně odpovědného chování v průběhu výstavby a možnosti jejich začlenění jako parametrů odpovědného zadávání, zejména nakládání s odpady v průběhu výstavby, omezení negativních vlivů stavby na okolí, nastavení férových (včetně platebních) podmínek v dodavatelském řetězci, důraz na důstojné pracovní podmínky a dodržování pracovněprávních předpisů a antidiskriminačního zákona apod. 
Dotazy:
	4.1
	Jakým způsobem lze dle Vašich zkušeností efektivně a účelně snížit množství obalů stavebních materiálů a stavebního odpadu? Jakým způsobem je lze ekologicky likvidovat? Dokážete naformulovat a doporučit vhodná smluvní ustanovení, která bychom mohli v rámci této veřejné zakázky využít?  

	[doplnit odpověď]

	4.2
	Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat, aby do 14 dnů od uzavření smlouvy zpracoval a zadavateli k odsouhlasení předal písemnou „koncepci popisující nakládání s odpady, se zeminou a materiálem z demolic a způsob jejich využití, recyklace nebo uložení“. Zadavatel bude mít právo navrhnout úpravy této koncepce. Odsouhlasenou koncepci bude vybraný dodavatel povinen při provádění díla dodržovat.
Považovali byste za vhodné a/nebo akceptovatelné, pokud by zadavatel požadoval, aby každý z účastníků zadávacího řízení zpracoval a předložil zadavateli takovouto koncepci k posouzení a/nebo hodnocení již jako součást nabídky? 

	[doplnit odpověď]

	4.3
	Jakým způsobem lze dle Vašich zkušeností efektivně a účelně snížit hlučnost, prašnost a zápach obtěžující okolí? Dokážete naformulovat a doporučit vhodná smluvní ustanovení, která bychom mohli v této oblasti využít?

	[doplnit odpověď]

	4.4
	Jakým způsobem lze dle Vašich zkušeností efektivně a účelně snížit dopravní omezení v okolí výstavby? Dokážete naformulovat a doporučit vhodná smluvní ustanovení, která bychom mohli za tímto účelem použít ve smlouvě?

	[doplnit odpověď]

	4.5
	Zadavatel zvažuje zřízení informačního portálu (webových stránek) pro okolní obyvatele a veřejnost s povinností pravidelné aktualizace informací. Portál má sloužit transparentní a otevřené komunikaci s veřejností. Případně bude využito stávajícího webu Kampusu Albertov.
Považujete zřízení a provozování takovéhoto portálu za užitečné? Identifikujete případně nějaká podstatná negativa zřízení obdobného informačního a komunikačního nástroje?

	[doplnit odpověď]

	4.6
	Zadavatel zvažuje zřízení povinné pozice „manažera odpovědného zadávání“ (případně udržitelného přístupu) na straně vybraného dodavatele. 
Považujete zřízení takovéto specifické pozice za užitečné?

	[doplnit odpověď]

	4.7
	Zadavatel zamýšlí, že v průběhu výstavby umožní studentům exkurze a/nebo i praxe v rámci plnění díla. Vybraný dodavatel by měl v takovém případě povinnost exkurze a/nebo praxe organizovat a zajistit. 
Považujete plnění takovéto povinnosti vybraným dodavatelem za realizovatelné? Identifikujete konkrétní případy, kterých by se exkurze a/nebo praxe studentů mohly týkat?

	[doplnit odpověď]

	4.8
	Zadavatel zvažuje, že stanoví požadavek na povinné použití některých výrobků pouze ze dřeva (ideálně i dřeva stavebního), legálně vytěženého v lesích obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem, např. dřeva s certifikátem FSC. 
Existují další obdobné certifikáty, které bychom měli připustit?
Považujete stanovení takovéto povinnosti za přiměřené a/nebo akceptovatelné? Limitoval by Vás v jakémkoli ohledu takovýto požadavek? Identifikujete v souvislosti s takovouto podmínkou nějaká rizika?

	[doplnit odpověď]

	4.9
	Zadavatel zvažuje zřízení tzv. „transparentního účtu dodavatele“. Povinnost vybraného dodavatele zřídit (a po celou dobu plnění veřejné zakázky udržovat) transparentní bankovní účet znamená, že kdokoliv bude mít bezplatný a nepřetržitý přístup k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu. Zadavatel, ale i veřejnost, bude mít možnost sledovat, jaké platby a kdy na něm probíhají.
Považujete zřízení transparentního účtu za prospěšné a účelné? Identifikujete v souvislosti s takovýmto požadavkem nějaká rizika?

	[doplnit odpověď]

	4.10
	Máte k problematice environmentálně a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek nějaké další připomínky či návrhy?

	[doplnit odpověď]






Příloha A) Formuláře
Majetkové sankce, smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu předání a převzetí Díla má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem předání a převzetí Díla o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení podmínek Smlouvy podstatným způsobem.
2. V případě nepředložení časového Harmonogramu a Finančního plánu v dohodnutém termínu ze strany Zhotovitele má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení podmínek Smlouvy podstatným způsobem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí Díla), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle Zápisu o předání a převzetí Díla), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách stanovených touto Smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto Smlouvou, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
6. V případě, že se Zhotovitel (resp. některý z pracovníků Zhotovitele či poddodavatele) odmítne na žádost Objednatele prokázat platným průkazem totožnosti, pracovními dokumenty či doklady prokazujícími odpovídající kvalifikaci pracovníka, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
7. V případě, že se jakékoli prohlášení Zhotovitele uvedené v článcích 1.4. až 1.7.* této Smlouvy ukáže jako nepravdivé, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
* Články 1.4 až 1.7 Smlouvy:
1.4 Zhotovitel prohlašuje, že:
1.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [doplní Objednatel před podpisem Smlouvy] právního řádu; 
1.4.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
1.4.3. uzavřením této Smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by uzavření této Smlouvy a plnění z ní vyplývajícímu bránila;
1.4.4. bude dodržovat veškeré právní předpisy České republiky a Evropské unie, plnit povinnosti vyplývající z dokumentů Národního plánu obnovy (NPO), a další povinnosti vyplývající z dokumentů souvisejících s plněním Díla, zvláště pak:
· NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2139 ze dne 4. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 a Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01) v platných zněních – viz Příloha č. 10 této Smlouvy 
· Metodické pokyny Ministerstva průmyslu a obchodu týkající se Národního plánu obnovy (zejm. Red Flags, Akční plán, Průvodce pro oblast střetu zájmů, Metodický pokyn pro zadávací řízení pro Národní plán obnovy, Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021 – 2026, atd.) – viz Příloha č. 10 této Smlouvy
· VÝZVU Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů – část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť včetně všech příloh – viz Příloha č. 9 této Smlouvy
· Příslušná územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní povolení – viz Přílohy č. 7 této Smlouvy
· projektové dokumentace předmětu Díla, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“)
· nakládání s odpady (ochrana vody, hluk, prach, emise, recyklace/ekologická likvidace odpadů v souladu s požadavky Objednatele a poskytovatele dotace atd.) – zejm. viz Přílohy č. 1. 7 a 10 této Smlouvy
· Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (Příloha č. 12 této Smlouvy);
1.4.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní podmínky, podklady a dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, zejména příslušné Projektové dokumentace pro provedení stavby (včetně samostatných dokumentací demoličních prací), především:
· Kampus Albertov – Biocentrum – stavební jáma, chlorační stanice, přeložky IS, staveništní přípojky, ZOV ze dne 24. 09. 2018 (zpracovatel znamení čtyř – architekti s.r.o.) – viz Příloha č. 1 této Smlouvy 
· Demolice objektu „D“ – kancelářský objekt na p. č. 1556/4 z října 2011 (zpracovatel ARTDESIGN architektonický ateliér – Ing. arch. Ladislav Svoboda) – viz Příloha č. 1 této Smlouvy
· Demolice objektu „A“ – menzy, č. e. 7 na p. č. 1557 ze září 2011 (zpracovatel RP servis, s.r.o.) viz Příloha č. 1 této Smlouvy
· KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY z března 2023 (zpracovatel znamení čtyř – architekti s.r.o.) viz Příloha č. 1 této Smlouvy,
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou ve Smlouvě;
1.4.6. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
1.5 Zhotovitel je povinen se předpisy, metodikami, dokumenty a povinnostmi z nich vyplývajícími specifikovanými v článku 1.4. této Smlouvy nejpozději před zahájením plnění Smlouvy pečlivě seznámit a striktně je dodržovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tyto povinnosti plnili i jeho poddodavatelé. Demonstrativní výčet základních dokumentů je obsažen v Přílohách č. 9 a č. 10 této Smlouvy.
1.6 [bookmark: _Hlk112859589]Zhotovitel poskytne Objednateli maximální součinnost pro řádné naplnění povinností Objednatele vyplývajících z dokumentů specifikovaných v článku 1.4. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při svém nejlepším vědomí a svědomí postupovat tak, aby v důsledku jeho jednání nedošlo k porušení podmínek dotace.
1.7 Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost (nesprávnost, neúplnost) zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, ačkoliv je k tomu podle tohoto článku Smlouvy povinen, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.
8. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v článku 4.* této Smlouvy (Staveniště), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
* Článek 4. Smlouvy:
Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
Zhotovitel si samostatně zajistí vytýčení všech podzemních sítí dotčených Stavbou, a to včetně sítí ve vlastnictví či správě Objednatele.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (záborů), případně překopů komunikací, projekt dopravně inženýrského opatření (DIO) a dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny Díla.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel neprodleně zjednat nápravu, a to uvedením věci do původního stavu, a není-li to možné, zavazuje se Zhotovitel jím způsobenou škodu finančně nahradit.
Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace předmětu Díla střežení staveniště a jeho oplocení, a to až do doby odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel účinně zamezí přístupu na staveniště nepovolaným osobám. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
Zhotovitel je povinen zajistit si vlastními silami a na vlastní náklady nezbytné napojení (odběrná místa, včetně případného měření odběrů) na vodovodní a kanalizační síť a elektrické energie. Veškeré úhrady související se zajištěním a čerpáním těchto služeb hradí Zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu Díla, zejména: sídlo a název firmy, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která stavbu dozoruje ze strany Zhotovitele, termín zahájení a ukončení stavebních prací. Pracovníci Zhotovitele budou viditelně označeni např. vestami s názvem zaměstnavatele a budou připraveni poskytnout Objednateli součinnost ve věci jejich identifikace.
Zhotovitel je povinen na staveništi pro Objednatele zajistit odpovídající detašované pracoviště tak, jak je definováno v Projektové dokumentaci (resp. výkazu výměr).
9. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.4. této Smlouvy (účast na kontrolních dnech), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
10. V případě, že Zhotovitel poruší články 7.6. až 7.9. této Smlouvy (nedovolená změna poddodavatele, nerespektování požadavku na zákaz či výměnu poddodavatele anebo konkrétního pracovníka, nevedení aktualizovaného seznamu poddodavatelů), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti a za každý započatý kalendářní den takového porušení povinnosti.
11. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.12. této Smlouvy (dodržování podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
12. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.13. této Smlouvy (nesplnění pokynu Objednatele k výměně zdravotně škodlivého materiálu za bezvadný), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý započatý kalendářní den takového porušení povinnosti.
13. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.20. této Smlouvy (nebude postupovat plně v součinnosti se zhotoviteli ZAP a/nebo pyrotechnického průzkumu, nepředá jim řádně a včas staveniště nebo jim bude bránit ve výkonu jejich činnosti), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
14. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.21. této Smlouvy (bez předchozího písemného souhlasu zastaví či přeruší práce), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý započatý kalendářní den, kdy budou práce zastaveny či přerušeny.
15. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.29. této Smlouvy (nebude spolupracovat s TDS a poskytovat mu součinnost, zejm. mu nebude ve stanovených lhůtách předávat podklady nutné pro vydání kladných kolaudačních souhlasů), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý kalendářní den takového porušení povinnosti.
16. V případě, že Zhotovitel poruší článek 9.10. této Smlouvy (nenastoupení a nezahájení odstraňování vady ve sjednaném čase), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
17. V případě, že Zhotovitel poruší článek 10. této Smlouvy (Pojištění Díla), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
18. V případě, že Zhotovitel poruší článek 12. této Smlouvy (Bankovní garance za provádění Díla a bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
19. V případě, že Zhotovitel poruší článek 13.5. této Smlouvy (tj. převede jakákoli práva, povinnosti, závazky či pohledávky z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. V případě, že Zhotovitel poruší článek 16.4. této Smlouvy (zpracování konečné podoby Změnového listu ve sjednané době), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
21. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v článku 17. této Smlouvy (licenční ujednání), nebo jestliže se jakékoli prohlášení zde ukáže jako nepravdivé, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti (nepravdivého prohlášení).
22. V případě, že Zhotovitel poruší článek 18. této Smlouvy (Speciální ustanovení upravující nakládání se zeminou a materiálem z demolic), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. Zhotovitel dále Objednateli nahradí v plném rozsahu újmu, která mu porušením článku 18. této Smlouvy vznikne. Pro účely tohoto článku se újmou rozumí i majetková škoda, která bude odpovídat výši nepřiznané nebo zpětně odebrané dotace a související penále.
23. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.15. této Smlouvy (vedení dokumentace veškerých zakrývaných konstrukcí a prací), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
24. V případě, že se prohlášení Zhotovitele uvedené v článku 19.7. této Smlouvy, že není dodavatelem, kterému Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku, ukáže po dobu účinnosti této Smlouvy jako nepravdivé, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. Objednatel je v takovém případě současně oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
25. Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokuty definované v Příloze č. 14* této Smlouvy (Odpovědné zadávání veřejných zakázek). 
* Příloha 14. Smlouvy:
Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 
a) 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení správního řízení pro porušení povinnosti plynoucích z pracovněprávních předpisů a/nebo z antidiskriminačního zákona a uvést datum jeho zahájení dle Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti;
b) 100 000 Kč v případě, že prohlášení Zhotovitele o neexistenci správního řízení pro porušení povinnosti plynoucích z pracovněprávních předpisů a/nebo z antidiskriminačního zákona se ukáže jako nepravdivé, a to za každý jednotlivý případ takového nepravdivého prohlášení; 
c) 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se správní řízení dle předchozích písmen končí, a uvést datum právní moci dle odst. 5 této přílohy Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení;
d) 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se s plněním povinnosti podle Příloh upravujících problematiku BIM za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud bude Zhotovitel orgánem veřejné moci opakovaně (tj. 2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, ve správním řízení dle předchozích písmen.
Objednatel je po dobu trvání tohoto smluvního vztahu oprávněn se dotazovat správních úřadů majících v kompetenci kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, zda je vedeno správní řízení se Zhotovitelem ve věci porušení pracovněprávního předpisu a/nebo antidiskriminačního zákona a na veškeré informace týkající se takového řízení. Pokud Zhotovitel zabrání poskytování informací Objednateli ze strany správních úřadů o probíhajících řízení ve smyslu první věty tohoto odstavce během trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, kdy Zhotovitel zabrání Objednateli k získání informací ve smyslu věty první tohoto odstavce. Bude-li Zhotovitel bránit Objednateli ve výkonu práva podle věty první tohoto odstavce a/nebo neposkytne-li Zhotovitel Objednateli pro výkon práva podle věty první tohoto odstavce potřebnou součinnost, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
26. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.
27. Pro případy placení sankcí uvedených v této Smlouvě je Zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do deseti (10) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
28. Uplatněním smluvních pokut na základě této Smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na výši náhrady škody ani na existenci smluvní povinnosti smluvní pokutou utvrzené/zajištěné.
























Příloha B) Formuláře
Inflační a deflační doložka

1. Smluvní strany sjednávají v souladu s článkem 6.12. Smlouvy změnu ceny Díla z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení Díla (dále jen „Změna nákladů“) o částky určené vzorci stanovenými v článku 5 této přílohy. Tato změna ceny Díla se použije na všechny položky a práce skutečně provedené Zhotovitelem na Díle v daném kalendářním roce, pokud meziroční „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 2420– Ostatní inženýrské stavby j. n.“, uvedený ve sloupci č. 4 srovnávajícím stejné období předchozího roku (tj. vždy 4. čtvrtletí) v tabulce INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL PODLE KLASIFIKACE CZ-CC uveřejněné Českým statistickým úřadem (dále jen „Cenový index“), vyhlašovaný Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) pro daný kalendářní rok, dosáhne některé z hodnot dle článku 4 této přílohy. 
2. [bookmark: _Hlk102666161][bookmark: _Hlk102663688][bookmark: _Hlk102662714]Změna ceny Díla z důvodu Změny nákladů (inflační / deflační doložka) se použije pouze ve vztahu k ceně položek a prací případně provedených Zhotovitelem na Díle až v letech 2025 až 2026, a to bez ohledu na skutečnost, kdy byly Zhotovitelem fakturovány. Objednatel k tomu výslovně uvádí, že změna ceny Díla z důvodu Změny nákladů (inflační / deflační doložka) nebude uplatněna vůči položkám a pracím skutečně provedeným Zhotovitelem na Díle v období ode dne zahájení plnění Díla až do konce roku 2024. 
3. Objednatel dále stanoví, že ve změně ceny Díla z důvodu Změny nákladů (inflační / deflační doložka) vůči položkám a pracím skutečně provedeným Zhotovitelem na Díle v období od začátku roku 2026 nebude zohledněn Cenový index vyhlašovaný ČSÚ pro rok 2026 (s výjimkou uvedenou v článku 8 této přílohy), nýbrž pouze Cenový index vyhlašovaný ČSÚ pro rok 2025, bude-li v souladu s článkem 4 této přílohy uplatněn. 
4. [bookmark: _Hlk102669658]Pro výpočet změny ceny Díla se použije Cenový index (Li) pouze v případě, pokud jeho hodnota za předcházející kalendářní rok dosáhla vyšší hodnoty než 104 (tj. Li>104 = aplikace inflační doložky), nebo pokud jeho hodnota za předcházející kalendářní rok dosáhla nižší hodnoty než 96 (tj. Li<96 = aplikace deflační doložky). Nedosáhne-li v některém kalendářním roce Cenový index hodnot stanovených v předchozí větě (tj. jeho hodnota se bude pohybovat v rozmezí od 96 do 104), nebude na položky a práce skutečně provedené Zhotovitelem na Díle v takovém kalendářním roce uplatněn. 
5. Změna ceny Díla se vypočítá dle následujících vzorců:
5.1. Výpočet změny ceny Díla v případě položek a prací skutečně provedených Zhotovitelem na Díle v roce 2025:
	Inflační doložka:
	UCn25 = [
	(Li24 – 4)
	*
	Fn25
	   ] – Fn25

	
	
	100
	
	
	



	Deflační doložka:
	UCn25 = [
	(Li24 + 4)
	*
	Fn25
	] – Fn25

	
	
	100
	
	
	


kdy platí, že:
[bookmark: _Hlk124327898]UCn25 = Celková částka, o kterou se v roce 2025 změní výše platby Objednatelem Zhotoviteli při uplatnění inflační nebo deflační doložky, z důvodu Změny nákladů za rok 2025.
Li24 = Cenový index (tj. Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 2420 – Ostatní inženýrské stavby j. n.) vyhlášený ČSÚ pro rok 2024.
Fn25 = Celková cena položek a prací skutečně provedených Zhotovitelem na Díle v roce 2025.	
5.2. Výpočet změny ceny Díla v případě položek a prací skutečně provedených Zhotovitelem na Díle v roce 2026:
	Inflační doložka:
	UCn26 = [
	(Li24 – 4)
	*
	Fn26
	*
	(Li25 – 4)
	] – Fn26

	
	
	100
	
	
	
	100
	



	Deflační doložka:
	UCn26 = [
	(Li24 + 4)
	*
	Fn26
	*
	(Li25 + 4)
	] – Fn26

	
	
	100
	
	
	
	100
	


kdy platí, že:
UCn26 = Celková částka, o kterou se v roce 2026 změní výše platby Objednatelem Zhotoviteli při uplatnění inflační nebo deflační doložky, z důvodu Změny nákladů za rok 2026.
Li24 = Cenový index (tj. Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 2420– Ostatní inženýrské stavby j. n.) vyhlášený ČSÚ pro rok 2024.
Li25 = Cenový index (tj. Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 2420 – Ostatní inženýrské stavby j. n.) vyhlášený ČSÚ pro rok 2025.
Fn26 = Celková cena položek a prací skutečně provedených Zhotovitelem na Díle v roce 2026.
5.3. Pro případ, že v jednom kalendářním roce bude Cenový index vyšší než hodnota stanovená v článku 4 této přílohy (tj. bude uplatněna inflační doložka) a v jednom kalendářním roce nižší než hodnota stanovená v článku 4 této přílohy (tj. bude uplatněna deflační doložka), bude vytvořen odpovídající vzorec vycházející z principů této inflační doložky a ze vzorců uvedených výše.
5.4. Pro případ, že v některém kalendářním roce nedosáhne Cenový index hodnot stanovených v článku 4 této přílohy, tj. jeho hodnota se bude pohybovat v rozmezí od 96 do 104, bude pro účely výpočtu použita v příslušném vzorci hodnota Cenového indexu daného kalendářního roku Li = 104 v případě použití inflační doložky, nebo Li = 96 v případě použití deflační doložky. 
6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vyúčtování změny ceny Díla za (předchozí) kalendářní rok „n“, vypočítané podle vzorců dle článku 5 této přílohy, a to vždy nejpozději v měsíci březnu (následujícího) roku „n+1“ a v případě Změny nákladů za rok 2026 spolu s finální fakturou. Vyúčtování Změny ceny Díla bude vyčíslovat částku, která má být zaplacena Objednatelem Zhotoviteli v případě uplatnění inflační nebo deflační doložky v důsledku Změny nákladů. 
7. Zhotovitel není oprávněn požadovat takovou Změnu nákladů, resp. Objednatel nebude akceptovat takovou Změnu nákladů (resp. neodsouhlasí Zhotoviteli vyúčtování Změny ceny Díla a nezaplatí mu peněžitou částku vypočtenou v souvislosti s uplatněním inflační doložky), kterou Cena Díla bez DPH (jednotlivě i v součtu všech změn celkově) přesáhne původní nabídkovou cenu vybraného Zhotovitele o více než 10 % bez DPH.
8. Smluvní strana, které má být dle předloženého vyúčtování Změny nákladů zaplacena vyčíslená částka, vystaví nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů po odsouhlasení předloženého vyúčtování samostatnou fakturu Změny nákladů. Délka splatnosti faktury Změny nákladů a platební a další podmínky se řídí příslušnými ustanoveními této Smlouvy, zejména jejím článkem 6. 
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde v souladu se Smlouvou k posunu závazných termínů tak, že bude/ou končit později, než v roce 2026, bude na položky a práce skutečně provedené Zhotovitelem na Díle v roce 2026 a dalších uplatněn výpočet změny ceny Díla z důvodu Změny nákladů (inflační / deflační doložka) rozšířený o Cenový index vyhlášený ČSÚ pro rok 2026; v takovém případě bude odpovídajícím způsobem upraven postup výpočtu uvedený v článku 5 této přílohy.   
Příloha C) Formuláře
15. Řídící výbor Stavby
15.1 Každodenní řízení stavebních prací poskytovaných na základě této Smlouvy a řešení běžných otázek souvisejících s jejím plněním spadá do kompetence osob uvedených v článku 14. této Smlouvy.
15.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že hlavním cílem vzájemné spolupráce je řádné splnění předmětu Smlouvy, a v případě, že se při provádění stavebních prací vyskytne sporná otázka, Smluvní strany vyvinou úsilí k jejímu efektivnímu a hospodárnému vyřešení. Kterákoli ze Smluvních stran (resp. osoba uvedená v článku 14. této Smlouvy) může vyzvat ve lhůtě 7 pracovních dnů druhou Smluvní stranu ke smírnému řešení problematického bodu.
15.3 V případě, že se vyskytne jakákoli sporná otázka, kterou osoby uvedené v článku 14. této Smlouvy nebudou schopny vyřešit vzájemnou dohodou ani během 20 dnů od doručení výzvy dle předchozího odstavce, bude taková otázka postoupena k nalezení vhodného vyřešení Řídícím výboru Stavby (dále jen „Řídící výbor Stavby“). Jedná se o mimořádné řešení a Smluvní strany (tj. osoby uvedené v článku 14. této Smlouvy) se pokusí tomuto postupu předcházet.
15.4 [bookmark: id_17]Smluvní Strany tímto výslovně potvrzují, že Řídící výbor Stavby vyvine maximální možné úsilí a součinnost k tomu, aby se podařilo spornou otázku v nejbližším možném časovém úseku a v souladu s touto Smlouvou spravedlivě rozhodnout. Výsledek jednání Řídícího výboru Stavby bude závazný pro obě Smluvní strany.
15.5 Řídící výbor Stavby je složen z těchto osob:
· Na straně Objednatele:
kvestor Univerzity Karlovy
· Na straně Zhotovitele:
pověřený člen statutárního orgánu Zhotovitele, který je oprávněn Zhotovitele smluvně zavazovat.
15.6 Každý člen Řídícího výboru Stavby si může na jednání výboru přizvat kterékoli další vhodné osoby, které mu pomohou nalézt smírné řešení problematické otázky a napomohou odsouhlasení dalšího postupu. 
15.7 Jestliže se Řídícímu výboru Stavby nepodaří ani přes vyvinuté maximální možné úsilí spornou otázku rozhodnout, závazné bude stanovisko zástupce Objednatele, popř. je Objednatel oprávněn postupovat per analogiam podle článku 13.6. této Smlouvy a předložit rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. 
15.8 Otázky související zejm. s výší ceny Díla, změnou předmětu Díla, termíny splnění/ předání Díla nebo smluvními podmínkami budou řešeny striktně v souladu se ZZVZ. Veškeré změny musí být písemně odsouhlaseny ze strany statutárních orgánů Smluvních stran.
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