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	UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČ: 00216208



SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 (dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo:	alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň 
jednající:	prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. MHA, děkan fakulty
IČO: 	00216208
DIČ: 	CZ00216208
datová schránka:	piyj9b4
adresa pro doručování veškerých písemností: dle odst. 17.7 této smlouvy
(dále jen „Objednatel“)

1.2	Zhotovitel:
obchodní firma:	………………………………
sídlo:	………………………………
jednající (jméno, funkce):	……………………………..
kontaktní osoba:	………………………………
IČ: 	………………………………
DIČ:	………………………………
datová schránka:	………………………………
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u ….., oddíl …, vložka ……
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla Zhotovitele:
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel s Objednatelem dále společně jako „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – zhotovitel stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Strany berou na vědomí, že dílo je realizováno v rámci akce „UK – LFPL – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMec“ (dále také jen „projekt“) spolufinancovaného z programu MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol, pod identifikačním číslem 133D241000003. Jako příjemce dotace je objednatel povinen dodržovat podmínky dotace, které je pak v přiměřené míře dodržovat také zhotovitel. Strany pro úplnost uvádí, že Pravidla poskytovatele dotace pro žadatele a příjemce jsou dostupné na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-133-240-ministerstva-skolstvi-mladeze-a.

2	Předmět a rozsah díla
2.1	Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě kanalizační přípojky a poskytnutí s tím souvisejících činností.
2.2	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit na základě podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby kanalizační stoky v rámci kampusu Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni (dále také jako „stavba“) dle dokumentace provádění stavby (realizační dokumentace stavby) s názvem „LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač“ pro realizaci stavební části projektu „UK – LFPL -Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“. Vše dle Projektové dokumentace stavby zpracované společností INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, územního rozhodnutí sp. Zn. SZ MMP/275219/21 ze dne 4. 10. 2021, které nabylo právní moci 9. 11. 2021, a dle Rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla sp. zn. SZ MMP/063937/23 ze dne 21. 3. 2023, které nabylo právní moci dne 24. 3. 2023 (dále jen „rozhodnutí o provedení stavby vodního díla“), pro Objednatele následující dílo:
a)	zhotovení stavby specifikované projektovou dokumentací pro provedení stavby dle přílohy č. 2 této smlouvy v rozsahu dále specifikované oceněným výkazem výměr - položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a to tak, aby stavba a každá její část byla kvalitní, funkční, provozuschopná a plně způsobilá k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu.
Projektová dokumentace (zpracovatelem projektové dokumentace je společnost INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň) včetně shora uvedených veřejnoprávních nebo stavebních povolení a souvisejících dokumentů jako celek tvoří Dokumentaci stavby, která je součástí této smlouvy a je ke smlouvě přiložena jako příloha č. 2 smlouvy (dále jen „Dokumentace stavby“);
b)	zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve čtyřech listinných vyhotoveních se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu a v jednom elektronickém vyhotovení na datovém nosiči (v uzavřených i otevřených – plně editovatelných formátech všech souborů);
c)	zpracování skutečného zaměření stavby a geometrického plánu jako podkladu pro zanesení  realizovaného stavebního objektu do katastru nemovitostí;
d)	zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby dle této smlouvy, 
e)	zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, na základě kterého bude stavbu možné užívat k účelu stanovenému v této smlouvě a v Dokumentaci stavby. (výše uvedené činnosti společně dále jen „dílo“).
2.3	Zhotovením stavby se rozumí řádné, včasné, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a)	zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
b)	zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
c)	vytýčení stavby dle projektové dokumentace oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci – Dokumentace stavby;
d)	zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů; 
e)	zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
f)	umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
g)	vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
h)	ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření, je-li relevantní. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
i)	respektování podmínek daných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon – zejména, nikoli však výlučně, zajištění oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
j)	zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků případně zařízení nájmů, pokud bude zařízení zřízeno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele.
k)	zajištění všech nezbytných průzkumů a zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
l)	účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod.;
m)	zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudačnímu řízení (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
n)	zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
o)	provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla. To vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude Stranami písemně dohodnuto jinak;
p) poskytnutí licence k autorským dílům dle čl. 17.5 této smlouvy; 
q) vypracování a předání seznamu použitých materiálů a výrobků. Pro každou relevantní položku výkazu výměr bude uveden výrobce, typ, výrobní číslo použitého materiálu nebo výrobku;
r) zajištění vydání kolaudačního souhlasu (příp. kolaudačního rozhodnutí), včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaných zvláštními právními předpisy a dalších nutných podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu včetně vypracování geometrického plánu stavby; Zhotovitel bude pro tyto účely vybaven plnou mocí od Objednatele;
s)	spolupráce se správcem sítě při provádění díla;
t)	ostatní plnění uvedená v této smlouvě; 
u) zpracování souhrnného návodu na užívání díla (kdy se mají provádět revize, jaké zařízen se mají pravidelně kontrolovat, jak se mají ošetřovat instalované materiály apod.).
2.4		Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
a)	v dokumentaci skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b)	ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
c)	každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
d)	u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s  oprávněnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
	Dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD (v uzavřené i otevřené formě - pdf i v CAD -dwg resp. doc nebo xls). Další jedno (tj. čtvrté) tištěné vyhotovení pořídí Zhotovitel pro účely kolaudace a archivace stavebním úřadem.
2.5	Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla takové výrobky nebo technická řešení, která umožní řádnou funkčnost a požadované vlastnosti díla. 
	V případě, že by projektová dokumentace stavby (případně i položkový rozpočet - výkaz výměr) z důvodů na straně zpracovatele této dokumentace obsahovala požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští Objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektové dokumentaci. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektové dokumentaci.
2.6		Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
2.7		Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby a příslušným právním předpisům platným v ČR. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a s respektováním pravidel odpovídající příslušným platným českým a evropským normám (ČSN a EN), a to včetně norem doporučujících.
2.8		Stavba bude považována za dokončenou, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele za splnění podmínek dle čl. 11 této smlouvy. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej Objednateli úplný, plně funkční a provozně bezpečný. Úplné dokončení provedení díla dle této smlouvy však nastane dokončením veškerých stavebních prací, obdržením pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, komplexním odzkoušením všech částí stavby a dokončení díla do stádia, kdy je dílo dle potvrzení Objednatele zcela dokončeno dle této smlouvy, včetně splnění všech podmínek stanovených v kolaudačním souhlasu (kolaudačním rozhodnutí), které se vztahují k dílu a které je povinen splnit Zhotovitel. 
2.9	Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil s Dokumentací stavby, zejména s projektovou dokumentací, jakož i s místem plnění, s dostupnými veřejnoprávními povoleními týkajícími se díla, se všemi podkladovými vyjádřeními dotčených správních orgánů a osob, jakož i s veškerými dalšími dokumenty, nákresy, listinami, podklady, zprávami, daty a informacemi, které se týkají provedení díla a které měl Objednatel k dispozici a poskytnul je Zhotoviteli. Zhotovitel s ohledem na předchozí větu prohlašuje, že mezi těmito podklady pro řádné zhotovení díla neshledal zjevný rozpor a dílo je možné provést za podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
[bookmark: _Ref522816086]2.10	Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil jeho cenu. Pro případ, že bez ohledu na prohlášení Zhotovitele podle článku 2.9 této smlouvy bude existovat rozpor mezi jednotlivými dokumenty, kterými se blíže specifikuje předmět plnění dle této smlouvy, vyžádá si Zhotovitel vždy závazný pokyn Objednatele k řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej s veškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit. Neurčí-li Objednatel jinak, Zhotovitel se bude při provádění díla řídit v tomto pořadí: (i) pokyny Objednatele, (ii) veřejnoprávními povoleními orgánů státní správy týkajícími se provedení díla, (iii) textem smlouvy, (iv) projektovou dokumentací díla a (v) dalšími dokumenty (viz také čl. 2.14). 
2.11 		Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla dle této smlouvy.
2.12		Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu se závaznými právními předpisy.
2.13		Zjistí-li Zhotovitel vady či nevhodnost projektové dokumentace pro vlastní provádění díla, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po jejich zjištění, upozornit Objednatele na zjištěné vady či nevhodnost projektové dokumentace k provádění díla a předat Objednateli soupis vad projektové dokumentace s návrhem na jejich odstranění či jiné řešení vad projektové dokumentace, včetně návrhu na dopad takových změn na celkovou cenu díla. 
2.14		Smluvní strany se dohodly, že pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 
1. Tato smlouva;
2. Projektová dokumentace;
3. Oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr);
4. Zápisy ve stavebním deníku provedené v souladu s touto smlouvou.
2.15		Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s příslušnými předpisy platnými pro dotační program, zejména pravidly pro výběr dodavatelů a pravidly způsobilosti výdajů, které jsou veřejně dostupné na www.msmt.cz, a Zhotovitel je jimi vázán v rozsahu plnění svých povinností dle této smlouvy.
2.16	Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka Zhotovitelem při provádění díla. Činnosti technického dozoru stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3		Doba a místo plnění
3.1	Místem plnění díla je Plzeň, pozemek parc. č. 11645/3, 12102/79 v k.ú. a obci Plzeň. (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
3.2	Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 15 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
3.3 	Zhotovitel se zavazuje úplně dokončit dílo a předat kompletní dílo dle čl. 2.2 této smlouvy Objednateli ve lhůtě do 4 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 15. 12. 2023 (dále jen „termín úplného dokončení“)
3.4	Časový harmonogram provádění díla, respektující požadavky Objednatele stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, je součástí nabídky Zhotovitele (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram začíná termínem zahájení prací a končí termínem úplného dokončení (předání a převzetí) díla. V časovém harmonogramu jsou uvedeny termíny pro zahájení a dokončení prací na jednotlivých stavebních objektech v členění dle jednotlivých katalogů prací cenové soustavy ÚRS Praha. 
3.5		Zhotovitel se zavazuje splnit níže uvedené časové milníky, které musejí být zohledněny rovněž v předloženém časovém harmonogramu:
a)
Zahájení provádění díla:	do 15 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy
b)
Úplné dokončení díla bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užívání, včetně 
pravomocného kolaudačního souhlasu:	do 4 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 15. 12. 2023
Pokud Zhotovitel dokončí dílo jako celek před dohodnutým termínem, zavazuje se Objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
3.7	Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla např. při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby, a to na období určené Objednatelem v jeho výzvě, nejdéle však na období šesti (6) měsíců. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu úplného dokončení díla, jakož i dílčích termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména extrémní klimatické podmínky. V případě déle trvajícího přerušení stavebních prací se Strany zavazují v dobré víře jednat o dodatku, kterým by byla tato smlouva upravena dle příslušných okolností. 
3.8	Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na rizika spojená s přerušením stavebních prací, včetně možných dopadů na cenu díla, časový harmonogram a časové milníky stanovené v čl. 3.5.
3.9	V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za Objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „TDS“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že Zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo podmínky této smlouvy či jiných závazných právních předpisů, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v tomto článku a cenu díla dle čl. 4 této smlouvy. 
3.10	Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v tomto článku a cenu díla dle čl. 4 této smlouvy. 
3.11	V případě, že Zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do třiceti (30) dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se Strany nedohodnou jinak, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek Stran ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou Strany ve lhůtě do třiceti (30) dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
3.12	Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou Strany před započetím dalších prací povinny vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
3.13	Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře Zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku Objednateli vznikne.

4		Cena za dílo
4.1		Cena za kompletně dokončené, touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě veřejné zakázky a dle nabídky Zhotovitele a činí:
Celkem za dílo bez DPH:				……………….. Kč 
4.2	Cena díla dle čl. 4.1 této smlouvy byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet je úplný a závazný a může být měněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a že cena díla je úplná, nepřekročitelná, závazná, konečná a maximální. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě rozporů mezi položkovým rozpočtem (případně změněným v souladu s touto smlouvou) a skutečným rozpočtem stavebních prací na provedení díla, jdou veškeré tyto dodatečné náklady k tíži Zhotovitele, tj. dílo musí být provedeno za cenu díla i v případě, že některá položka nezbytná pro provedení díla není výslovně obsažena v položkovém rozpočtu. 
4.3		V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla, zejména náklady na zřízení, provozování, vyklizení a odstranění staveniště, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie a zneškodnění nebezpečných odpadů, včetně zvlášť nebezpečných odpadů, provedení všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy a se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
4.4		Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená Zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu  s platnými daňovými předpisy.
4.5		Ke změně sjednané ceny díla může dojít pouze na základě písemné dohody obou Stran. Za písemnou dohodu se přitom nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Výše sjednané ceny díla může být změněna pouze v případě změn rozsahu díla dle této smlouvy (méněpráce a vícepráce). V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, bude celková cena díla upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
4.6		Součástí této smlouvy je položkový rozpočet = oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Oceněný položkový rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny změn rozsahu díla (méněprací či víceprací). 
Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného položkového rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného, funkčně způsobilého a kompletního díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištění  BOZP a požární ochrany, zejména ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
· náklady na přípomoce, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy Zhotovitele písemně odsouhlasenými Objednatelem a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
· náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
· náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné, 
· náklady na dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“) a dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen „DIR“) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány,
· náklady související, zejména náklady na energie a vodu,
· vedlejší náklady související s umístěním stavby,
· ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4.7	Zhotovitel ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) přebírá nebezpečí změny okolností.
5	Platební podmínky
5.1	Sjednaná cena díla v rozsahu 95 % ceny díla dle čl. 4.1 této smlouvy bude hrazena Objednatelem na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem, a to dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek ve formě zjišťovacích protokolů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu provádění díla faktury až do výše odpovídající 95% celkové ceny díla podle čl. 4.1 této smlouvy. 
Soupis provedených prací a zjišťovací protokol se považuje za odsouhlasený ze strany Objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických - TDS (Objednatele), a dále osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech finančních určených v souladu s čl. 17.6 této smlouvy.
5.2	Konečná faktura za cenu díla v rozsahu nejméně 5 % ceny díla podle čl. 4.1 této smlouvy, případně upravená o vícepráce či méněpráce sjednané v souladu s ujednáními v čl. 7 této smlouvy, bude vystavena Zhotovitelem po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma Stranami, po odstranění všech vad a nedodělků, bude-li převzato dílo s vadami a nedodělky a po splnění všech podmínek dle článku 11.6. 
5.3	Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle ZDPH (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je Zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
c) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle položkového rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu v souladu se smlouvou uvedené v záhlaví této smlouvy,
e) lhůta splatnosti faktury v souladu se smlouvou,
f) IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
g)  Faktura musí obsahovat text „Realizováno v rámci projektu UK – LFPL -Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC, identifikační číslo 133D241000003.
Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací písemně odsouhlasený Objednatelem včetně zjišťovacího protokolu dle odst. 5.1.
5.4	Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce třicet (30) dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti Objednateli.
5.5	Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky Zhotovitele ani na odpovědnost Zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. Strany se dohodly, že žádná dílčí či úplná úhrada kterékoli faktury dle této smlouvy nezakládá vyvratitelnou domněnku uznání dluhu ve smyslu ust. § 2054 odst. 2 občanského zákoníku.
5.6	Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu deseti (10) let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5.7	Zálohy nejsou smluvními stranami sjednány.
6		Podmínky provádění díla
6.1	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a právními předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření této smlouvy a během provádění díla.
6.2	Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro daný předmět plnění. 
6.3		Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla dle této smlouvy jsou bez omezení oprávněny osoby Objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Zhotovitel bude povinen s odbornou péčí zajistit dodržování závazných právních předpisů týkajících se provádění díla, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů směřujících k zajištění bezpečnosti osob či majetku na staveništi či sousedních pozemcích a objektech, předpisů na úseku ochrany životního prostředí, a to vše v rozsahu, v jakém podle závazných právních předpisů existuje taková povinnost či odpovědnost Zhotovitele, ať už plyne z postavení stavebníka, vlastníka či provozovatele díla či jakékoli jeho části anebo z jiného postavení Objednatele týkajícího se díla či staveniště. Dále bude Zhotovitel povinen s řádnou péčí zajistit dodržování veškerých technických norem při provádění stavebních prací, ať už jde o normy závazné či pouze doporučené a dodržování toho, že dílo bude realizováno v souladu s Profesním a etickým řádem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
6.4		Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. a současně dle Zhotovitelem zpracovaného a Objednatelem předem písemně odsouhlaseného Kontrolního plánu zkoušek. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby. 
6.5	Zhotovitel bude provádět Dílo na základě pokynů určených Objednatelem. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže:
(a)	obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele k jednání dle vlastního uvážení; nebo
(b)	je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Objednatele a získání předchozího písemného souhlasu Objednatele není možno rozumně požadovat; i v takovém případě je Zhotovitel povinen Objednatele o vzniku takové skutečnosti vždy neprodleně průkazně informovat a takovou nastalou skutečnost průkazně evidovat (např. zápisem ve stavebním deníku).
6.6	Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení náležité odborné péče. 
6.7	Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při provádění díla zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů Objednatele, je Zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů Objednatele.
6.8		Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy má být dílo při dalším pracovním postupu zakryto, přičemž Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit. V takovém případě je Zhotovitel Objednatele povinen písemně vyzvat minimálně dva (2) pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, či se nevyjádří k výzvě před plánovaným zakrytím a vyžaduje-li to další postup prací, může Zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla. 
V případě kontroly plnění díla při zakrývání (části) díla provedou oprávnění zástupci obou Stran o kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí zápis do stavebního deníku. Pokud provede Zhotovitel zakrytí (části) díla bez předchozí výzvy Objednatele k účasti na takovém kontrolním dnu a tudíž bez písemného odsouhlasení oprávněným zástupcem Objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a provést práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu Objednateli.
a)	Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly všem osobám, pověřeným Objednatelem písemným zmocněním. Pro umožnění řádné kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího:
-	seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
-	stavební deník,
-	platná projektová dokumentace, kterou se zavazuje Objednatel předat Zhotoviteli min. ve dvou výtiscích, 
-	seznam změn a doplňků dokumentace stavby oproti původní projektové dokumentaci,
-	přehled a seznam provedených zkoušek.
b)	Pověřený pracovník Objednatele ve věcech technických a TDS (Objednatele) jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce Zhotovitele jsou prováděny podle Dokumentace stavby, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími a závaznými stanovisky veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem mají tito pracovníci a TDS kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu písemně lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
c)	Osoba pověřená Objednatelem a TDS Objednatele je oprávněn zastavit práce pokud: 
-	hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-	je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
-	je ohrožena bezpečnost stavby,
-	hrozí zhoršení kvality prováděného díla. 
6.9		Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.
6.10	Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Pro jeho vedení platí zásady uvedené v platných právních předpisech. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci Objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do třech (3) pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
6.11	Objednatel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy a Objednatel nebo jím pověřená osoba pořídí z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Přijaté závěry jsou závazné pro obě Strany. Zápisy do stavebního deníku nebo písemné záznamy z kontrolních dnů nemění práva a povinnosti Stran dle této smlouvy a mohou být pouze podkladem pro uzavření smluvních dodatků.
6.12	Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však deset (10) pracovních dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání Objednatele, TDS či autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, TDS či autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má TDS nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu úplného dokončení nebo na náhradu škody.
6.13	Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce Objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za majetkovou i nemajetkovou újmu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom Objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu spojenou s navýšením ceny díla lze provést pouze po předchozím projednání s Objednatelem a v souladu se ZZVZ při vzniku objektivně nepředvídatelných okolností písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.
6.14	Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele nebo TDS pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu úplného dokončení.
6.15	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
6.14	Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření.
6.15	Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem oprávněných kontrolních orgánů (zaměstnanci MŠMT, MPSV, CRR ČR, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy.
6.16	 Zhotovitel je povinen dodržovat závazné údaje uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce „UK – LFPL -Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ s identifikačním číslem,  133D241000003.

7	Změny díla
7.1	Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny díla formou změnového listu kdykoli před protokolárním předáním a převzetím díla (dále jen „změna“). Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení změny díla Objednateli.
7.2	Každá změna může zahrnovat zejména:
	(a)	změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech díla nebo jeho části;
	(b)	změny množství, kvalitě nebo jiných vlastností díla nebo jeho části;
	(c)	vypuštění některé části díla;
	(d)	doplnění nové části díla, nebo
	(e)	změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace díla.
7.3	Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat v reakci na obdržený změnový list nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení písemný návrh provedení změny podepsaného zástupcem Zhotovitele (dále jen „návrh změny“). Návrh změny obsahuje zejména:
(a)	popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat, zpracovaný do podrobností projektové dokumentace a ostatních dokumentů, kterými se Zhotovitel řídí při realizaci díla v době vydání pokynu;
(b)	změnu ceny díla, pokud ke změně ceny díla nebo některého komponentu ceny díla v důsledku změny dojde; a
(c)	úpravy časového harmonogramu prací a dat předání, pokud v důsledku změny dojde k jejich změně.
[bookmark: _Ref525141421]7.4	Pokud Objednatel s návrhem změny podle změnového listu souhlasí, dojde odsouhlasením návrhu změny k přijetí změny navržené ve změnovém listu.
7.5	Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci změn, byť jen navržených nebo projednávaných po celou dobu realizace díla.
7.6	Jestliže potřeba změny byla vyvolána porušením povinností na straně Zhotovitele, pak (i) veškeré dodatečné náklady Zhotovitele, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se změnou jdou k tíži Zhotovitele, a cena díla o ně nebude navyšována, případně, pokud již byly tyto náklady Objednatelem zaplaceny, má Objednatel právo na jejich náhradu, a (ii) dojde-li v důsledku změny k nedodržení časového harmonogramu, považuje se to za prodlení Zhotovitele s postupem prací se všemi z toho plynoucími důsledky.
7.7	Jestliže potřeba změny byla vyvolána porušením povinností na straně Objednatele, nebo ze svobodné vůle Objednatele, pak (i) veškeré dodatečné náklady jdou k tíži Objednatele a bude o ně navýšena cena díla; a (ii) dojde-li v důsledku změny k nedodržení časového harmonogramu, nepovažuje se toto nedodržení časového harmonogramu prací za prodlení Zhotovitele.
7.8	Jestliže potřeba změny byla vyvolána v důsledku existence vyšší moci, pak se práva a povinnosti Stran řídí článkem 12 této smlouvy.
7.9	Změny musejí být vždy provedené v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ZZVZ.

8	Smluvní závazky Objednatele
8.1		Objednatel poskytl před podpisem této smlouvy Zhotoviteli veškerou Dokumentaci stavby, včetně projektové dokumentace, kterou má ke dni podpisu smlouvy k dispozici, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají provedení díla. Pokud kdykoliv v průběhu výstavby Objednatel získá jakékoliv další dodatečné dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají výstavby díla, nebo takové nechá Objednatel vyhotovit, poskytne je bez zbytečného odkladu Zhotoviteli, který jimi bude ode dne poskytnutí vázán a bude v souladu s nimi provádět dílo.

9		Bezpečnost, ochrana zdraví a protipožární ochrana na staveništi
9.1		Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je Zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.
9.2		Koordinátorem BOZP je: osoba stanovená dle čl. 17.6 této smlouvy.
9.3		Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro plán BOZP a protipožární ochrany, přičemž tento dokument je součástí díla a cena za něj je zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. 4.1 této smlouvy.
10		Smluvní závazky Zhotovitele
10.1	Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody dle čl. 10.3 této smlouvy. 
10.2		Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště 24 hodin denně po celou dobu od zahájení realizace díla do předání dokončeného díla Objednateli. 
10.3		Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou stavební a montážní činností včetně odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem a vadně vykonanou prací včetně následné finanční škody přímo vyplývající z újmy na majetku, životě či zdraví,  s minimálním limitem pojistného plnění v částce 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a spoluúčastí max. 10.000,- Kč, a to od zahájení realizace díla do předání díla bez vad a nedodělků  v souladu s čl. 11. této smlouvy při hodnotě díla 5.500.000,- Kč.
10.4	Pojištění se musí vztahovat na všechny účastníky podílející se na této veřejné zakázce včetně Objednatele.
Zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvy dle čl. 10.3  této smlouvy Objednateli nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se smlouvou.
Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od výzvy Objednatele, předložit Objednateli platné pojistné smlouvy a doklady o zaplacení pojistného.
Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z pojištění uvedených v čl. 10.3, může takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.
[bookmark: _Ref439510709][bookmark: _Ref461729868]10.5	Zhotovitel je oprávněn zadat provádění části díla třetí osobě, včetně uvedení části plnění, na které se má tato třetí osoba podílet, nebo subjektu, který byl předem odsouhlasen Objednatelem v souladu s touto smlouvou v průběhu provádění díla (dále jen „poddodavatel“). Použití poddodavatele k plnění povinností podle této smlouvy však nezbavuje Zhotovitele žádné odpovědnosti nebo závazku z této smlouvy. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za jednání poddodavatele i za veškerá porušení jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V souvislosti s angažmá poddodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje změnu dle čl. 7 této smlouvy.	
10.6		Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky a v souladu s touto smlouvou. 
10.7	Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a dále je povinen Objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací. Objednatel nebude bez objektivního důvodu odmítat udělení souhlasu se změnou poddodavatele. Změna poddodavatele dle tohoto odstavce není změnou ve smyslu čl. 17.2 této smlouvy.
V případě osob pověřených Zhotovitelem vedením stavby - stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, si Objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou nebo vyšší kvalifikací a odborným vzděláním, jakou měla nahrazovaná osoba.
10.8	Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo, nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
10.9	Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne zahájení realizace díla do dne řádného protokolárního předání a převzetí dokončeného díla Objednateli, resp. do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, podle toho, která skutečnost nastane později. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu, atp.
10.10		Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list - název a sídlo Objednatele, projektanta, Zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam Dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
10.11		Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky k této smlouvě. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek k této smlouvě, je nutné, aby byl takto označen a písemně odsouhlasen oběma Stranami.
10.12		Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která představují změnu této smlouvy a která nejsou písemně odsouhlasena oprávněnými zástupci obou Stran ve formě dodatku k této smlouvě, jsou právně neúčinná. 
10.13		Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Je rovněž přípustné vést stavební deník elektronickou formou.
10.14	Součástí povinností Zhotovitele v průběhu provádění díla je předložení dokladů o provedení a výsledku měření a zkoušek dle čl. 6.4 této smlouvy, a to ve lhůtě do deseti (10)  dnů od realizace jednotlivého měření či zkoušky.
10.15		Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, které vznikly při provádění díla Zhotovitelem na majetku Objednatele či na majetku třetích osob. 
10.16		Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, vyhlášky, nařízení, normy včetně doporučujících a Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků veřejných rozpočtů, a dále dodržet a zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných poskytnutých dokladů, které se vztahují k provádění díla.
10.17		Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel nejpozději do osmi (8) pracovních dnů po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
10.18		Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě, a je povinen učinit opatření k jejich zachování.
10.19	Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců obou Stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
10.20	Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu stavebního zákona výhradně fyzickou osobou s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
10.21		Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění může být zatíženo právy třetích osob a jim odpovídajícími povinnostmi Objednatele (např. služebnosti a věcná břemena evidovaná v katastru nemovitostí), přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje seznámit se s obsahem těchto povinností a dodržovat tyto povinnosti a omezení vyplývající z práv třetích osob.
10.22	Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
10.23	Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do osmi (8) dnů po řádném předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
10.24	Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně deset (10) dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže, Objednateli k odsouhlasení vzorky, nebo technické listy či katalogové listy, veškerých materiálů, výrobků a popř. technického vybavení či strojního zařízení, které má v úmyslu použít při provádění díla (dále jen „vzorky“).
10.25	Pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodní značka),
b) výrobce, dodavatel,
c) datum předložení,
d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem (podpis a datum).
10.26	Objednatel do sedmi (7) dnů od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající dle uvážení Objednatele Dokumentaci stavby a účelu provádění díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na časové milníky dle čl. 3.5, lhůty plnění smlouvy ani cenu díla. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla, odmítneli, a to i opakovaně, Objednatel předložený vzorek, který dle jeho názoru neodpovídá Dokumentaci stavby a účelu provádění díla.
	Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků pro naplnění účelu díla z estetického hlediska.
	Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo.
11		Předání a převzetí předmětu díla
11.1		Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dle Dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Stavba bude provedena podle platných právních předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení a pravidel dotace dostupných na www.msmt.cz.
11.2		Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektovou dokumentací, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany Objednatele podmíněno dosažením všech požadovaných či předepsaných parametrů. 
11.3		Zhotovitel je odpovědný za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla Objednatelem resp. odstranění vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené jeho činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv zničení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
11.4	Zhotovitel je povinen vyklidit a uklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. 11.5 této smlouvy na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení prací. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení dílčích prací do předchozího stavu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení těchto prací.
11.5	Úplně dokončené dílo předá Zhotovitel Objednateli do termínu úplného dokončení díla dle čl. 3.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo jako celek ještě před termínem úplného dokončení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla dle odst. 11.8 tohoto článku, jehož přílohou budou doklady stanovené v čl. 11.6 této smlouvy a jehož správnost a úplnost potvrdí osoby oprávněné jednat za Objednatele a Zhotovitele.
11.6		Dílo se považuje za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí dle předchozího odstavce oběma Stranami, a zároveň
a)	řádným zpracováním a předáním všech dokumentů Zhotovitele vyžadovaných v čl. 2 této smlouvy, zejm. záručních listů a veškerých dokladů potřebných k řádnému užívání díla,
b)	předáním dokumentace skutečného provedení díla ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy;
c)	provedením komplexního vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování díla včetně prohlášení o shodě; a
d)	předání pravomocného kolaudačního souhlasu příp. kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. (e) této smlouvy. 
Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ke smluvenému nebo obvyklému účelu. Dílo je za Objednatele oprávněn převzít TDS a osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických.
Předání budou dle instrukcí Objednatele předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, Objednatele a dalších osob (zejména TDS). Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Zhotoviteli jako podklad pro přejímací řízení.
Zhotovitel se zavazuje předložit ke dni předání díla zejména tyto doklady:
a)	dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení na CD, a to v uzavřeném (pdf) i otevřeném formátu (dwg, xls, doc);
b)	atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
c)	zápisy/protokoly a výsledky předepsaných měření;
d)	zápisy/protokoly a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
e)	zápisy/protokoly a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
f)	geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
g)	doklady o likvidaci odpadů během stavby;
h)	seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
i)	originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
j)	atesty a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
k)	provozní řád pro zkušební provoz a pro trvalý provoz;
l)	protokol o zaškolení obsluhy;
m)	kolaudační souhlas (resp. kolaudační rozhodnutí) a veškeré listiny předkládané k žádosti o jeho vydání;
n)  seznam použitých materiálů a výrobků. Pro každou relevantní položku výkazu výměr bude uveden výrobce, typ, výrobní číslo použitého materiálu nebo výrobku.
o) výsledek měření radonu v oblasti provádění díla.
Nedoloží-li Zhotovitel shora uvedené doklady a další doklady stanovené v této smlouvě či potřebné k řádnému užívání díla, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
11.7	V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla, musí být veškeré vady a nedodělky díla výslovně uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, v němž musí být současně stanoven termín odstranění veškerých v něm uvedených vad a nedodělků. Nejzazší termín pro odstranění veškerých vad a nedodělků dle tohoto odstavce se stanovuje na 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla dle protokolu o předání a převzetí díla. 
11.8		Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
a)	zhodnocení jakosti díla;
b)	identifikační údaje o díle a jeho částech;
c)	případnou dohodu o slevě z ceny;
d)	prohlášení Zhotovitele, že dílo předává Objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné;
e)	soupis příloh;
f)	soupis provedených změn a odchylek od projektu;
g)	soupis případných veškerých vad a nedodělků dle odst. 11.7 tohoto článku včetně termínu jejich odstranění.
Závěry uvedené v protokolu o předání a převzetí díla jsou pro obě Strany závazné.
11.9		K protokolárnímu převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně nejméně deset (10) kalendářních dní přede dnem předání a převzetí díla.
11.10		Místo předání díla dle této smlouvy je shodné s místem plnění dle čl. 3.1 této smlouvy. 
11.11		Odmítne-li Objednatel převzít předmět díla nabízený Zhotovitelem k předání a převzetí, jsou Strany této smlouvy povinny sepsat protokol, ve kterém Objednatel uvede důvody nepřevzetí díla a Zhotovitel své stanovisko k nim. Zhotovitel potom tyto vady odstraní ve lhůtě stanovené Objednatelem jednostranně v protokolu dle tohoto odstavce, která nesmí být kratší než tři (3) dny.  Po odstranění případných nedostatků, vad a nedodělků, které brání řádnému užívání a/nebo převzetí díla a pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.
11.12	Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat Zhotoviteli plnou moc pro zastoupení v řízení nebo při podání žádostí o vydání kolaudačního souhlasu (resp. kolaudačního rozhodnutí) a souvisejících stanovisek a vyjádření dotčených subjektů a orgánů.

12		Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla a vyšší moc
[bookmark: _Ref421689733]12.1	Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem dle článku 11 této smlouvy, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli (dále jen „vady díla“). Vada díla však musí být uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby.
12.2	Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad díla během celé záruční doby dle čl. 12.6 této smlouvy. Strany pro vyloučení pochybností uvádí, že tato záruka za jakost se vztahuje na kompletní dílo, včetně těch jeho částí, které mají samy o sobě kratší životnost než je délka záruční doby.
12.3	Zhotovitel je povinen při předání díla s opravenými vadami díla vydat Objednateli dokumentaci související s touto opravou.
12.4	Odstraněním vad díla nezaniká právo Objednatele požadovat případnou náhradu škody způsobenou vadami na předaném díle.
12.5	Zhotovitel neodpovídá za:
	(a)	vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí dle tohoto článku, případně běžným opotřebením;
	(b)	vady způsobené změnami, které si Objednatel vyžádal a o jejichž nevhodnosti byl informován Zhotovitelem písemným zápisem ve stavebním deníku;
	(c)	vady vzniklé nevhodným či jiným použitím předmětu díla, než k jakému je určen;
	(d)	vady způsobené nesprávností podkladů předaných Objednatelem Zhotoviteli, které Zhotovitel nebyl schopen s vynaložením veškeré odborné péče odhalit.
12.6	Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo a jeho jednotlivé části záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části díla budou mít vlastnosti stanovené v závazných právních předpisech, správních rozhodnutích a závazných stanoviscích vydaných pro účely provedení stavby, projektové dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu smlouvy a řádné stavební praxi v záruční době v délce šedesát (60) měsíců.
12.7	Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé záruční doby.
12.8	Délka záruční doby začíná běžet od vydání konečného protokolu o předání a převzetí díla jako celku s tím, že v případě vad nebránících řádnému užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla se délka záruční doby počítá ode dne odstranění poslední z těchto vad.
12.9	Záruční doba pro dílo se prodlužuje do té míry a o dobu, v níž dílo nebo jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich vady.
12.10	V případě, že Zhotovitel během trvání záruky za jakost bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle článku 12.11, nezahájí práce na odstranění vad díla nebo vady díla neodstraní v době přiměřené charakteru a rozsahu vad díla, kterou Strany v souladu s touto smlouvou sjednají při uplatnění reklamace, je Objednatel oprávněn nechat tyto vady díla odstranit třetí osobou a přeúčtovat takto prokazatelně vynaložené náklady Zhotoviteli.
12.11	Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla Objednatelem dle tohoto článku 12 zavazuje:
	(a)	potvrdit Objednateli bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin písemně přijetí uplatnění reklamace vady díla, přičemž za písemné potvrzení se v tomto případě považuje také potvrzení elektronickou poštou;
		(b)	odstranit vadu díla, která nebrání užívání díla, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě dvanácti (12) dnů od přijetí reklamace vady díla, nebo v termínu po dohodě s Objednatelem;
	(c)	odstranit vadu díla bránící řádnému užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do pěti (5) dnů od přijetí reklamace vady díla;
	(d)	odstranit vady díla, které mají charakter havárie bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po nahlášení vady díla. Objednatel je oprávněn takové vady díla uplatnit u Zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo emailem.
12.12	V případě, že během trvání záruční doby dojde k převodu díla z Objednatele na třetí osobu (nabyvatel), přechází všechna práva a povinnosti Objednatele dle této smlouvy v plném rozsahu na nabyvatele, přičemž Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě oznámí.
12.13	Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla (dále jen „vyšší moc“).
12.14	Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
12.15	V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než šedesát (60) dnů, dohodnou se Strany, v případě zániku Stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti Stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
12.16	V případě, že některá Strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou Stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je Strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou Stranu o této skutečnosti.



13		Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
13.1		Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.
13.2		Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem dle čl. 11 této smlouvy.
13.3		Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou prokázanou majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou způsobí Objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla, včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.
13.4		Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náhradu škody, která vznikla prokazatelným způsobem na straně Zhotovitele tím, že nedodržel termín plnění dle čl. 3.3 až 3.5 této smlouvy a zapříčinil touto skutečností nepřiznání nebo krácení dotačních prostředků.
13.5 		Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
13.6	Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do předčasného užívání nebo do předání a převzetí díla a vyklízení staveniště.
13.7	Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku dle této smlouvy.

14		Smluvní sankce a pokuty 
14.1		Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených čl. 10 a čl. 17.4 této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
14.2		Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  15.000,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. 3.3 této smlouvy.
14.3	Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 11.7 této smlouvy.
14.4		Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu. 
14.5	Smluvní pokuty dle tohoto článku lze požadovat kumulativně.
14.6	Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy Zhotoviteli k její úhradě.
14.7	V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoli řádně vystavené faktury obsahující všechny náležitosti dle této smlouvy je Zhotovitel uplatnit vůči Objednateli pouze zákonný úrok z prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části.
15		Odstoupení od smlouvy
15.1	Tato smlouva může být ukončena pouze:
	(a)	splněním povinností Stran dle této smlouvy;
	(b)	dohodou Stran;
	(c)	odstoupením od smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených dále v tomto článku.
15.2	Každá ze Stran má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu, že druhá Strana poruší své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo že poruší jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou v průběhu jednoho (1) měsíce a nezjedná nápravu ve lhůtě k tomu určené v písemném upozornění na porušení povinnosti ve smyslu tohoto článku, a z důvodů stanovených v této smlouvě. 
15.3	Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
· Objednatel písemně upomenul Zhotovitele, že neplní některou povinnost podle smlouvy a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, která by zajišťovala řádné plnění anebo postup anebo dokončení díla v souladu s časovým harmonogramem;
· Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování díla nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
· Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a této smlouvy; 
· Zhotovitel je v prodlení s plněním časového milníku stanoveného v časovém harmonogramu o více než patnáct (15) pracovních dnů;
· Zhotovitel nepředloží certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistné smlouvy dle článku 10.3 této smlouvy anebo tato smlouva nebude mít všechny náležitosti dle čl. 10.3 této smlouvy;
· Zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) v průběhu dvou (2) po sobě následujících měsíců poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. 2.3 písm. o) této smlouvy, zejména neprovede některou ze zkoušek dle Kontrolního plánu zkoušek dle čl. 6.4 této smlouvy;
· Zhotovitel pověří provedením díla jiného poddodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném Objednatelem a Objednatel plnění smlouvy tímto poddodavatelem ani dodatečně s objektivním důvodem neodsouhlasí;
· Zhotovitel nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek dle čl. 10.14 této smlouvy;
· Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla déle než třicet (30) dnů;
· Zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů;
· Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou a Dokumentací stavby a toto jednání nenapravil ani v Objednatelem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů; a/nebo
· Zhotovitel postoupí tuto smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele.
15.4		Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považuje prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury delší než šedesát (60) dnů.
15.5	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy dále v případě, že:
· bylo zahájeno insolvenční řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 
· byl-li zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli;
· bylo vydáno zákonné či úřední nařízení, ustanovení nebo podmínky neumožňují provedení díla nebo v jejichž důsledku nesmí být dílo prováděno;
· financování provedení díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu díla. 
[bookmark: _Ref461646144]15.6	Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci brání v pokračování prací déle než devadesát (90) dnů.
15.7	Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé Straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy provedeno platně má právní účinky dnem doručení druhé Straně. Od toho dne nesmí Strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé Strany nebo třetí osoby. V takovém případě má Strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno třetím dnem po odeslání.
15.8		Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy. 
15.9	Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jsou Strany pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.
15.10	V případě ukončení smlouvy, ať již z jakéhokoliv důvodu, se Zhotovitel zavazuje spolupracovat s dalším zhotovitelem v rozsahu vyžadovaném potřebami realizace díla i po datu ukončení smlouvy, za účelem umožnění převzetí Zhotovitelových povinností jiným zhotovitelem, bez negativního vlivu na provádění, postup či dokončení díla, dokud nebude jiný (nový) zhotovitel schopen plně nahradit Zhotovitele při provádění díla. Za tuto dobu má Zhotovitel nárok na odměnu za poskytování služeb Zhotovitele po datu účinnosti ukončení smlouvy. Výši této dodatečné odměny Zhotovitele za služby poskytnuté po ukončení této smlouvy Objednatel se Zhotovitelem v dobré víře projedná a stanoví tak, že bude vycházet z obvyklé ceny účtované za poskytnutí takových služeb v daném čase a místě.
16	Dodržování důstojných pracovních podmínek
16.1	Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
16.2	Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16.1, a k němuž došlo při provádění předmětu plnění nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
16.3	Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
16.4	V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.2 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 
a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.
16.5	Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
a) 10 000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.2;
b) 10 000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 16.3; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.

17	Ostatní ujednání
17.1	Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu, a to v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem. 
17.2	Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě dohody obou Stran, a to formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, i ty které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících. Nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy Strany vylučují jakákoliv práva a povinnosti Stran z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění z této smlouvy. Vedle shora uvedeného strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
17.3	Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
17.4	Zhotovitel je povinen zabezpečit Objednateli ochranu proti škodám vzniklým porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je Zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence, jejichž předmětem bude poskytnutí výhradní, časově neomezené licence k předmětu plnění dle této smlouvy v souladu s ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu, s právem převodu licence na třetí osobu, to vše ve smyslu odst. 17.5 tohoto článku, a tyto současně s předáním díla bezúplatně převést na Objednatele.
17.5	Zhotovitel poskytuje Objednateli dle ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění definovaném v čl. 2 této smlouvy, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje Objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla specifikované v této smlouvě zcela splacené právo dílo užívat a Objednatel toto právo přijímá. Objednatel a Zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že Objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z Objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě. Objednatel a Zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 4.1 této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.
[bookmark: _GoBack]17.6	Strany se zavazují nejpozději ke dni zahájení prací na realizaci díla předat si vzájemně seznam osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření, ve věcech technických a ve věcech finančních (potvrzení soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu, vydání pokynu k provedení platby faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP zhotovitele i objednatele a osoby odpovědné za technický dozor Objednatele (TDS), a tento seznam průběžně aktualizovat.
17.7	Veškeré písemnosti ve věci změny obsahu či zániku účinnosti této smlouvy musí být zasílány na adresu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, případně do datové schránky Objednatele.
Veškeré písemnosti pro Zhotovitele budou zasílány na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy.
17.8	Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
17.9	Všechny spory a nejasnosti, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou Strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle obou Stran. V případě, že se nepodaří odstranit spor vzniklý z této smlouvy a v souvislosti s ní dohodou Stran, budou Strany uplatňovat své nároky prostřednictvím obecných soudů ČR dle práva ČR. Strany výslovně deklarují, že vylučují rozhodčí řízení. 
17.10	Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
17.11	Strany prohlašují, že veškeré osobní údaje, které Strany získaly nebo získají při realizaci této smlouvy a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky, které uzavření této smlouvy předcházelo, budou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Stranám poskytl, nebo které Strany shromáždily jinak a tyto osobní údaje budou zpracovány v rámci 
• plnění smlouvy 
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob 
• archivnictví vedené na základě zákona 
• plnění zákonných povinností ze strany správce. 
17.12	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.
17.13	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost této smlouvy nastává až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž Zhotovitel s tímto uveřejněním výslovně souhlasí.
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Strany; v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě Strany zároveň.

Přílohy této smlouvy tvoří:
1)	Položkový rozpočet - Výkaz výměr
2)	Dokumentace stavby 
3)	Časový harmonogram provádění díla 
4) Seznam poddodavatelů

Za Objednatele			Za Zhotovitele 			 

			      


………………........................		...........................................
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.		(jméno a příjmení)
děkan Lékařské fakulty v Plzni		(funkce)	
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