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Zadavatel: 

Univerzita Karlova
Správa budov a zařízení

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1 – Staré Město

UK – SBZ – Revitalizace objektů areálu Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – Projektová dokumentace
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A TECHNICKÉ ZADÁNÍ
listopad 2014
1. Základní ustanovení

1.1
Po podpisu smlouvy o dílo předá zadavatel (dále také „objednatel“) vybranému dodavateli (dále také „zhotovitel“) projektové dokumentace na prvním koordinačním jednání upřesňující požadavky k předpokládanému rozsahu díla uvedenému pod bodem 2.1.

1.2
Upřesňování dalších požadavků potřebných pro zpracování projektové dokumentace a projednávání navržených řešení bude dodavatel zhotovitel projektové dokumentace projednávat s oprávněnými osobami objednatele. Tyto osoby budou určeny na prvním koordinačním jednání.
1.3
V průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x za 2 týdny ke konzultaci nad rozpracovanou projektovou dokumentací formou koordinačních jednání a seznámit objednatele s průběhem plnění díla. V rámci těchto koordinačních jednání bude zhotovitelem vždy předložena aktuální rozpracovaná dokumentace v tištěné podobě. Místem pro jednání bude sídlo objednatele. Minimálně 1 týden před každým koordinačním jednáním zašle zhotovitel objednateli danou fázi projektové dokumentace v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro koordinační jednání. Objednatel je povinen nejpozději na koordinačním jednání předat zhotoviteli písemné připomínky k zaslané rozpracované dokumentaci. Zhotovitel musí v průběhu koordinačního jednání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho konání, rozhodnout o řešení připomínek a výsledek písemně oznámit objednateli.
1.4
Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provedení stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, uchazeč (zpracovatel) vždy uvede v projektové dokumentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.
1.5
Zhotovitel projektové dokumentace bude veškeré zásahy do objektu v průběhu rekonstrukce, které to ze své podstaty vyžadují, průběžně konzultovat s dotčenými orgány státní správy, zejména NPÚ a Odborem památkové péče MHMP.
1.6
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby jsou:

- Revitalizace chodeb v objektu Karolina - vizualizace, autor M - PROject s.r.o. Praha, 07/2017,
- Mázhaus Celetná 20 - architektonický návrh řešení přestavby vstupního prostoru objektu Celetná 20, autoři Ing. arch. Adéla Křížková a Ing. arch. Tomáš Kovalčík, 09/2017,
- Stavebně historický a restaurátorský průzkum, autoři dr. Michal Patrný a ak. mal. Jan Živný, 11/2017,
- Požadavky NPÚ na stavebně-technické řešení a materiálové provedení.
    
Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto zadání a v digitální podobě budou součástí zadávací dokumentace.
1.7 
Vítěznému dodavateli budou při podpisu smlouvy o dílo předány výše uvedené podklady v počtu 1 paré včetně plné moci k nezbytným právním úkonům.
2. Technické zadání
2.1
Základní rozsah stavebních prací, dodávek a služeb, které bude řešit projektová dokumentace pro rekonstrukci chodeb v objektech Zadavatele:

· Architektonicko stavební část

· Nové konstrukce (pult vrátnice)

· Úpravy povrchů
· Výměna stávající keramické dlažby
· Repase a restaurování truhlářských prvků (okna, dveře, parapety)
· Repase a restaurování kamenných prvků (schody, ostění, parapety apod.)

· Repase a restaurování zámečnických prvků (zábradlí, mříže apod.)

· Výměna novodobých dveří včetně zárubní
· Malířské a natěračské práce
· Ústřední vytápění

· Úprava tras stávajících rozvodů

· Výměna stávajících otopných těles
· Elektromontáže - silnoproud

· Celková rekonstrukce páteřních rozvodů

· Nové patrové rozvaděče včetně přívodů
· Výměna osvětlovacích těles
· Elektromontáže - slaboproud 
· Celková rekonstrukce páteřních rozvodů strukturované kabeláže

· Nové patrové datové rozvaděče

· Výměna a rozšíření koncových prvků (Wi-Fi, EZS, EPS, CCTV, přesný čas)

· Doplnění nových aktivních prvků (požární evakuační rozhlas)

· Požárně bezpečnostní řešení
· Zpracování celkového požárně bezpečnostního řešení s ohledem na požadavky NPÚ a Odboru památkové péče MHMP, a to především s ohledem na umístění nových otvorových prvků s požární odolností

· Orientační a informační systém
· Systém centrálního klíče
· Projekt organizace výstavby

· Další související práce
2.2
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena kompletně pro všechny objekty zadavatele. Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude členěna do 3. etap. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí zohledňovat požadavek zadavatele na realizaci stavby, která bude prováděna za provozu objektů, a proto navržená řešení musí v co nejmenší míře omezovat provoz dotčených objektů.

Přehled objektů areálu zadavatele s přiřazením jednotlivých etap pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr:
1. etapa: Ovocný trh 563/9, Celetná 562/20 (1. NP).
2. etapa: Ovocný trh 562/7, Celetná 560/16, Celetná 561/18, Celetná 562/20 (mimo 1. NP),



Celetná 563/22 a Celetná 562/24.  
3. etapa: Ovocný trh 560/5.
3. Požadavky na projektovou dokumentaci
3.1
Podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění bude obsahovat podrobné tabulky jednotlivých prvků s podrobnostmi zohledňující provádění prací na jednotlivých prvcích včetně jejich rozsahu, který bude podkladem pro zpracování výkazu výměr.
3.2
Projektová dokumentace bude obsahovat soubor výkresů detailů jednotlivých konstrukčních prvků nebo konstrukcí. Rozsah detailů bude zohledňovat všechny konstrukční prvky tak, aby bylo možné přesně identifikovat jejich provedení a zařazení do výkazu výměr.
3.3
Projektová dokumentace bude obsahovat výkresy kladečského plánu dlažby (spáro řez) včetně všech detailů návazností na okolní konstrukce (chodby, schodiště, rampy, stěny, prostupy apod.).

3.4 
Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. V platném znění bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy provést jejich ocenění a následně provést i vlastní realizaci stavby.
3.5 
Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. Nepřipouští se variantní řešení. 
3.6
Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i výkaz výměr (oceněný a neoceněný), který bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.
3.7
Požadavky na zpracování výkazu výměr:
·  
Výkaz výměr musí být kompletní a závazný.

·  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

· 
Provedení koordinace výkazu výměr stavební části a jednotlivých profesí a provedení koordinace výkazu výměr jednotlivých profesí mezi sebou.

· 
Tolerance je chápána jako % odchylka výměry položky zařazené do výkazu výměr.

· 
Maximum výměra bude přímo převzata z geometrie prvků v projektové dokumentaci.
· 
Prvky budou počítány ve formě XLS tabulek. V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy musí být uvedeno, jakým způsobem byly výměry počítány, a to včetně uvedení zásad výpočtů.

· 
Položky budou jednoznačně lokalizovány (etapa, patro, místnost, číslo výkresu apod.).

· 
Jednoznačný popis položek výkazu výměr s určením účelu, např. nelze používat popis betonová mazanina (m3), ale betonová mazanina tl. 70 mm – skladba 01 – podlaha chodby (m2).

· 
Výměry budou počítány bez prořezů (ztratného) v projektovaných mírách.
· 
Pokud bude prořez (ztratné) ve výkazu výměr uveden, půjde vždy o samostatnou položku s měrnou jednotkou shodnou se základní položkou.

· 
Výměra „kpl“ nebo „soubor“ je přípustná jen v dopředu projednaných a odůvodněných případech.

· 
Výměra „kpl“ nebo „soubor“ není přípustná pro činnosti spojené s restaurátorskými pracemi a repasemi. 

· 
Požární ucpávky budou uvedeny v samostatném oddíle „požární zabezpečení“ a budou rozděleny po jednotlivých profesích, kusech a průměrech.

· 
Výkaz výměr zpracovaný k realizační dokumentaci bude obsahovat:
· výkaz položek seskupený do kapitol výkazu 

· položkový výkaz výměr zpracovaný po jednotlivých sekcích a patrech, v případě možnosti po místnostech, výjimku tvoří TZB a elektro, které nemusí být vykázáno po patrech
· položkový výkaz výměr bude zohledňovat standard projektu

·  např.: Položka „obklady a dlažby“ (m2):

· podlaha - dlažba keramická glazovaná 333/333 na střih (m2)

· objekt Ovocný trh č.p./č.o. 563/9 

· 1. NP
· m. č. 102 - 1 chodba

· 2,0 x 3,0
·  obklady - keramické glazované 198/398, horizontálně, kombinace dvou barev  

 (do výšky 0,6 m a do výšky 2,2 m) 

· objekt Ovocný trh č.p./č.o. 563/ 9 

· 1. NP
· WC muži

· 0,6 x (2,0 + 3,0) + 2,2 x (3,0 + 2,0)

3.8
Projektová dokumentace bude obsahovat položky, které je nutné zapracovat položkově do výkazů výměr:
· koordinační a kompletační činnost zhotovitele stavby,
· restaurátorské práce včetně vypracování potřebné dokumentace,

· náklady na veškeré energie související s realizací stavby,
· pojištění stavby,
· pojištění odpovědnosti zhotovitele stavby včetně všech jeho poddodavatelů,
· poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů,
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
· náklady na provedení zkoušek (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.),
· náklady na revize (elektro),
· veškeré náklady na zaškolení obsluhy,
· úklid dokončené stavby a jejího okolí,
· opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace stavby a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky).
3.9 
Zadavatel požaduje, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní realizaci rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace byla cenou konečnou bez jakýchkoliv doplatků.
3.10  
Předmětem plnění je i výkon inženýrské činnosti, který bude zahrnovat zejména tyto činnosti:
· zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a vyjádření správců sítí pro potřeby získání pravomocného stavebního povolení, 

· zapracování požadavků a podmínek vyjádření dotčených orgánů do dokumentace pro provedení stavby.
3.11  
Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména tyto činnosti:
· účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti se zpracovanou dokumentací 
stavby,
· poskytování potřebných vysvětlení k dokumentaci stavby,
· kontrola dokumentů předávaných ke kolaudaci,
· účast při předání stavby a kolaudaci, 

· poskytování běžných konzultací účastníkům stavby, pokud jde o souvislosti prací, dodávek a 
služeb s dokumentací stavby,
· koordinace dokumentace popřípadě dokumentů a návrhů na organizaci prací na staveništi ve 
spojitosti s dokumentací organizace výstavby (POV), která bude součástí díla,

· odborná technická pomoc při posuzování návrhů účastníků stavby na odchylky a změny proti 
příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technických a ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby,
· operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby,

· příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace,
· účast na kontrolních dnech na vyžádání zadavatele.
3.12
Součástí díla mimo vlastní vypracování projektové dokumentace a provedení navazujících činností jsou i náklady na:
· konzultační a poradenskou činnost, 
· studium a zajišťování potřebných podkladů,
· organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,

· projednání s dotčenými orgány a organizacemi.
3.13
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby je zadavatel oprávněn k tomuto účelu použít bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, zda bude dodavatelem dalších projektů na tuto stavbu zhotovitel projektové dokumentace nebo jiný odborný dodavatel určený zadavatelem. 
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