
 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 50 

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Univerzita Karlova  

IČO 00216208 

Adresa sídla Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 

Identifikační údaje veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum 

Druh a režim veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu 

Profil zadavatele https://zakazky.cuni.cz/ 

Evidenční číslo ve VVZ  Z2023-018663 

 

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení 

zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace 

je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.  

Žádost č. 1 ze dne 05. 10. 2023 

Dotaz poř. č. 442: 

Zasíláme doplňující dotazy k dokumentaci vestaveb čistých prostor. 

a. Příčky na výkrese 6.NP v m.č. 6.II.03.02-a, 6.II.03.02-h jsou příčka v rámci Vestavby čistých prostor 

s tl. 150 mm. Takové nejsou ve specifikaci. Ve specifikaci jsou v tl. 60 mm. Máme pro příčky v těchto 

místnostech uvažovat místo 150 mm tl 60 mm? 

b. Dveře v místnostech čistých prostor na výkrese jsou šířky 800 mm v počtu 12 ks. Ve specifikaci jsou 

tyto dveře šířky 700 mm. Na vstupu do čistých prostor jsou dveře dřevěné šířky 900 mm 

ale ve specifikaci jsou dveře šířky 800 mm. Dřevěné dveře by neměly být ani na vstupu do čistých 

prostor. Jaké rozměry tedy platí? 

c. Ve 2.PP a 1. PP jsou prostory BSL2 a 3 kde jsou specifikovány kovové příčky. Tyto jsou, ale tl 150 

mm i když běžně pro tyto prostory jsou 52 nebo 60 mm dle výrobce a těsnosti pro takové prostory. 

Je možné použít takové příčky? 

https://zakazky.cuni.cz/
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d. Také jsou v 1.PP a 2. PP specifikovány hliníkové dveře i když většina dodavatelů vestaveb čistých 

prostor a BSL prostor má dveře kovové ocelové opatřené nátěrem a zajištěním těsnosti celého 

systému vestavby. Je možné použít tyto kovové dveře systémové? 

e. Je také možné, aby kovové podhledy specifikované 600 x 600 mm byly nabídnuty v rastru 625 x 

625 mm? 

Odpověď zadavatele: 

Vzhledem k tomu, že zadavatel nesmí předepsat konkrétní systém vestavby do čistých prostor 

a prostor BSL2/BSL3 (dále jen „Vestavba“), resp. obecně nesmí zvýhodnit nebo nezvýhodnit určité 

konkrétní dodavatele nebo výrobky, dodavatel může použít jakoukoliv systémovou vestavbu, 

která bude splňovat všechny požadavky na Vestavbu kladené.  

Při volbě tloušťky příček Vestavby je nutné uvažovat se světlou výškou jednotlivých prostor, 

která má vliv na statiku příček, a dále s vedením některých instalací ve skladbě příčky v systémovém 

instalačním panelu. 

K jednotlivým dílčím dotazům zadavatel uvádí: 

a. Na úrovni 6.NP lze uvažovat příčky dle zvoleného systémového řešení, a to i v tloušťkách jiných 

než 150 mm, např. i 60 mm. 

b. Platí údaje uvedené ve specifikaci, tj. počet dveří 7 ks x 700 mm, 5 ks x 800 mm, materiál podle 

specifikace – tj. kovové vnitřní dveře do čistého prostoru. 

c. Tloušťku příček na úrovni 2.PP a 1.PP (v prostorech BSL2/BSL3/bariéra) je nutné zvolit 

dle dodavatelem použitého systémového řešení s ohledem na statiku (světlá výška podlaží 

na úrovni 1.PP je 4,03 m, na úrovni 2.PP je světlá výška 4,4 m) a vedení některých instalací 

je ve skladbě příčky v systémovém instalačním panelu nebo zdvojení této konstrukce. 

d. Materiál dveří musí být součástí systémového řešení zvoleného dodavatelem, tj. je možné použít 

příslušné systémové kovové dveře dle možností dodavatele systémového řešení. 

e. Zadavatel umožňuje použití i kazet obdobných rozměrů v návaznosti na ostatní velikosti koncových 

prvků umístěných v podhledu. Uvažovaný rozměr kazet v PD je 600x600 mm, tj. čistý rozměr kazet 

do rastru 625x625 mm. 

Žádost č. 1 ze dne 06. 10. 2023  

Dotaz poř. č. 443: 

Dokončení díla  

Ve stávající zadávací dokumentaci vydané jako příloha Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 47 je v bodě 3.6 uvedena předpokládaná doba zahájení plnění leden 2024 

a předpokládaná doba předání a převzetí dokončeného díla do 30. 06. 2026.  

V původní zadávací dokumentaci vydané při vyhlášení veřejné zakázky byla v bodě 3.6 uvedena 

předpokládaná doba zahájení plnění listopad 2023 a předpokládaná doba předání a převzetí 

dokončeného díla do 30. 06. 2026. Tato formulace nebyla aktualizací zadávací dokumentace vydanou 

jako příloha Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 19 změněna.  
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Stejným způsobem zadavatel upravil čl. 5.2 v závazném návrhu smlouvy o dílo vydané jako příloha 

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 47.  

Toto úpravou zadavatel zkrátil předpokládanou dobu plnění o dva měsíce. Přitom zadavatel neposkytl 

v průběhu zadávacího řízení žádné nové údaje, které by poskytovaly podklad pro zkrácení doby plnění. 

Naopak, v průběhu zadávacího řízení doplnil zadavatel původní zadávací dokumentaci o dokumenty, 

které poskytují reálný podklad pro předpoklad, že na základě v nich obsažených údajů bude nezbytná 

doba plnění delší.  

Upraví zadavatel bod 3.6 zadávací dokumentace a bod 5.2 závazného návrhu smlouvy tak, aby zůstala 

přepokládaná doba plnění alespoň ve stejné délce, jak zadavatel přepokládal při vyhlášení veřejné 

zakázky?  

Odpověď zadavatele:  

Zadavatel k dotazu uvádí, že ke zkrácení doby plnění díla nedošlo, neboť zadavatel žádnou přesnou 
dobu plnění díla nestanovil. Zadavatel pouze uvedl nejzazší možný termín pro dokončení 
(tj. předání a převzetí) díla, který je aktuálně jako nepřekročitelný určen poskytovatelem dotace 
a který proto musí být striktně dodržen – datum 30. 06. 2026.  
 
Zadavatel připomíná, že závazný návrh smlouvy obsahuje ustanovení, na jejichž základě bude možné 
prodloužit termín předání a převzetí díla uvedený v článku 5.2 smlouvy o dobu, o kterou bude případně 
tento termín prodloužen poskytovatelem dotace. 
 
Zadavatel dále uvádí, že dodavatel je oprávněn splnit dílo i dříve, než činí toto nejzazší datum.  
 
Jestliže v průběhu zadávacího řízení došlo ke změně předpokládané doby zahájení plnění z listopadu 
2023 na leden 2024 (viz změna článku 5.2 smlouvy), pak to bylo v reakci na postupné prodlužování 
zadávacího řízení. Nyní již nelze logicky předpokládat, že k uzavření smlouvy a k následnému zahájení 
plnění díla dojde v původně předpokládaném listopadu 2023. Zadavatel doplňuje, že se po celou dobu 
zadávacího řízení jedná pouze o „předpokládanou“ dobu zahájení plnění díla, která nikdy nebyla 
stanovena pevně a neměnně (a to právě pro případ, že by došlo k prodlužování zadávacího řízení 
např. v důsledku vstřícného přístupu k dodavatelům a vyhovění jejich požadavkům).  
 
Zadavatel s ohledem na výše uvedené uzavírá, že článek 3.6 zadávací dokumentace a článek 5.2 návrhu 
smlouvy upravovat nebude, neboť to není z důvodu podmínek poskytovatele dotace přípustné.  

Další informace zadavatele: 

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Přílohy: Bez příloh 

Za zadavatele: 

 

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát 

(podepsáno elektronicky) 
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