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SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ 
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA PROJEKTU
„Budova Ústavu dějin a archivu UK“

číslo smlouvy UKRUK/…./2018



uzavřená mezi

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 
jako objednatelem

a
……………………….
[●]
jako zhotovitelem















Smluvní strany:
Univerzita Karlova v Praze
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO 002 16 208
zastoupená Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: účet č. 84735 – 011/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
 („Objednatel“)
a
…………………….
se sídlem [●]
IČO [●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], sp. zn. [●]. 
zastoupená [●]
bankovní spojení: [●]
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
SPOLU NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELY podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) TUTO
SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ 
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA PROJEKTU
„BUDOVA ÚDAUK - VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI“
(„Smlouva“):

Preambule
VZHLEDEM k TOMU, ŽE
(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt výstavby Budovy ÚDAUK  , související infrastrukturu a provozní soubory („Stavba“ nebo „Projekt“).
(B) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 (Předmět Smlouvy) níže;
(C) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;
DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:
Obecná ustanovení
[bookmark: _Toc27317263][bookmark: _Toc37062190][bookmark: _Toc120006500][bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc120073802][bookmark: _Toc121313431][bookmark: _Toc156318676]Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:
projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována         v článku 2 této Smlouvy;
komplexní inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 této Smlouvy;
autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4 této Smlouvy; 
další související úkony a činnosti, zejm. provádět úkony (spolupracovat s Objednatelem) při výběru zhotovitele stavby, změnách stavby před jejím dokončením, kolaudaci, odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí stavby, při reklamačních řízeních mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby po dobu záruční doby stavby, účastnit se na zkušebním provozu, zpracovat energetický průkaz budovy, zpracovat instalační schémata pro stroje, zařízení a přístroje.
Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže specifikována v článku 7 této Smlouvy.
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je zhotovení návrhu soudobé, trvanlivé a společensky prospěšné stavby Budovy ÚDAUK, který je akreditovaným archivem  v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů  a řešení její bezprostředního okolí v katastrálním území Motol – Praha, který povede k úspěšné realizaci objektu, splňující udržitelně provozní požadavky Objednatele a budoucích uživatelů.
Dále pak zajištění řádného vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace a poskytnutí všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu staveb sloužících veřejnému účelu a aby Stavba dosahovala minimálních provozních nákladů, splňovala požadavky Objednatele a platné legislativy včetně splnění požadavků na akreditaci ÚDAUK (budoucího uživatele) jako veřejného specializovaného archivu dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcích předpisů v platném znění a české technické normy ČSN ISO 11 799. 

[bookmark: _Toc121313433][bookmark: _Toc156318678]Komunikace
Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.
Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:
v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.
Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.
[bookmark: _Toc156318679]Oprávnění Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 
Zástupci Stran
Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci ve věcech technických: 
(a)	Zástupce objednatele:
Jméno: 			 
				Ing. Jiřina Kurzová, odbor výstavby Rektorátu Univerzity Karlovy
Adresa pro doručování: 	Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Telefon:			+ 420 602 208 056
E-mail:			jirina.kurzova@ ruk.cuni.cz.  
(dále jen „Zástupce objednatele“).

(b)	Zástupce zhotovitele: 
Jméno: 			[●]
Adresa pro doručování:	[●]
Telefon:			[●]
E-mail:			[●]
(dále jen „Zástupce zhotovitele“).
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.
[bookmark: _Ref285829460]Společné a sdílené závazky
[Toto ustanovení článku 1.6 se použije pouze v případě, že Zhotovitel je sdružením bez právní subjektivity a nabídka je podána společně. v takovém případě Zhotovitel zvolí odpovídající variantu. v opačném případě článek 1.6 ze smlouvy v nabídce vypustí.]
Zhotovitel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka na uzavření Smlouvy byla v rámci otevřeného nadlimitního řízení vybrána jako nejvhodnější. Všechny tyto osoby jsou z této Smlouvy ve vztahu k Objednateli zavázány společně a nerozdílně. Zhotovitel není oprávněn měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.
Všechny osoby, jejichž společný návrh na uzavření Smlouvy byl vybrán jako nejvhodnější, podepisují tuto Smlouvu.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace
Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“) a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).
Projektová dokumentace bude dále vypracována v souladu se zpracovanou Ověřovací studií objektu Ústavu dějin UK a archiv UK – koordinace záměrů ÚDAUK a 2. LF“, zpracovanou v  6/2016 ateliérem Architekti Headhand s.r.o., U obecního dvora 7, Praha 1, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”).
Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo realizace stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí.
Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se skládat z následujících částí):
dopracování Studie;
projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu stanoveném Vyhláškou („Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“); 
projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“);
projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění Stavby a užívání Stavby Objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 Vyhlášky) včetně technologického postupu bourání staveb uvedených v Rozhodnutí o odstranění stavby, výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“);
Projekt interiéru v takovém  rozsahu a podobě, aby na základě tohoto projektu bylo možno vybrat dodavatele v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZVZ“) a jeho prováděcími předpisy včetně autorského dozoru;
Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související infrastruktury a provozních souborů včetně potřebných přeložek sítí, úprav komunikací, parkovacích ploch a terénních a sadových úprav viz Příloha č. 3 této Smlouvy.  Všechny části Projektové dokumentace musí být zpracovány minimálně v podrobnosti a rozsahu podle sazebníku UNIKA – „Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových a inženýrských činností„ rok vydání 2014.
Součástí Projektové dokumentace bude rovněž informační model („Model“), který bude výsledkem práce podle metodiky BIM (Building Information Modelling), tzn. digitální prezentace fyzické a/nebo funkční části projektové stavby ve strukturované formě (obdobné struktuře dle ČSN ISO 16739). Model bude obsahovat geometrické, technické a další vhodné údaje. 
Dodržení maximální výše požadovaných investic
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla dodržena požadovaná investice v celkové maximální výši na Stavbu. Celková výše investičních nákladů bude odsouhlasena Objednatelem a Zhotovitelem (projektantem) při odevzdání a převzetí dopracovaného návrhu Stavby – Studie. Propočet bude stanoven na základě m3 stavby podle směrných cen stavebních prací (Cenové soustavy ÚRS/II) pro rok 2014. Všechny změny, které by vedly k navýšení tohoto propočtu, musí písemně odsouhlasit Objednatel. 
Dopracování Studie
Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovanou studii, která byla vytvořena na základě Ověřovací studie objektu Ústavu dějin UK a archiv UK – koordinace záměrů ÚDAUK a 2. LF“, zpracované v  6/2016 ateliérem Architekti Headhand s.r.o., U obecního dvora 7, Praha 1 („Dopracovaná studie“). Dopracovaná studie bude Objednateli předložena ke kontrole a schválení do 90 dnů po podpisu Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy Dopracované studie, Zhotovitel Dopracovanou studii upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou  Dopracovanou studii ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 
[bookmark: _Ref285831030][bookmark: _Ref287958959][bookmark: _Ref288204612][bookmark: _Ref285820990]
Dokumentace pro územní řízení
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG, .PDF, .IFC, nativní 2D, 3D dokumentace) ve dvou (2) vyhotoveních DÚR ke kontrole a schválení do 210 dnů po podpisu Smlouvy a předání Podkladů dle článku 5.2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení
Na základě Objednatelem schválené DÚR Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG, .PDF, .IFC, nativní 2D, 3D dokumentace) ve dvou (2) vyhotoveních DSP ke kontrole a schválení do 160 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DSP, Zhotovitel DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
V průběhu zpracování DSP zorganizuje Zhotovitel minimálně 1 pracovní jednání mimo kontrolní dny, na nichž seznámí Objednatele (zástupci Ústavu dějin UK a archiv UK (dále jen „ÚDAUK“ a Odboru výstavby rektorátu UK (dále jen „OV“)) s postupem prováděných prací; pracovní jednání proběhne nejpozději do 45 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Minimálně 1 týden před jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních dnů po něm rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli.
[bookmark: _Ref285831046]Dokumentace pro provádění Stavby
Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG, .PDF, .IFC, nativní 2D, 3D dokumentace) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) ke kontrole a schválení do 160 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
V průběhu zpracování DPS zorganizuje Zhotovitel 1 pracovní jednání mimo kontrolní dny, na nichž seznámí vedení Objednatele (zástupci ÚDAUK a OV) s postupem prováděných prací; pracovní jednání proběhne nejpozději do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Minimálně 1 týden před jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních dnů po něm rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli.
Projekt interiéru
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG, .PDF, .IFC, nativní 2D, 3D dokumentace) ve dvou (2) vyhotoveních Projekt interiéru ke kontrole a schválení do 250 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Objednatel je oprávněn schválit Projekt interiéru nebo požadovat jeho úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předaného Projekt interiéru, Zhotovitel Projekt interiéru upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený Projekt interiéru ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
V průběhu zpracování projektu interiéru zorganizuje Zhotovitel minimálně 1 pracovní jednání mimo kontrolní dny, na nichž seznámí vedení Objednatele (zástupci ÚDAUK a OV) s postupem prováděných prací; pracovní jednání proběhne nejpozději do 125 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních dnů po něm rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli.
[bookmark: _Ref285830189]Schválení Projektové dokumentace Objednatelem
V průběhu zpracování jednotlivých částí Projektové dokumentace vznikne řada připomínek, které budou roztříděny do dvou okruhů. Prvním budou požadavky, kde dodavatel splnil Smlouvu, ale uživatelům se navržená řešení nezdají jako nejlepší. Druhým okruhem budou připomínky, kde dodavatel nesplnil zadání. 
Pokud nastane první případ, tj. že dodavatel splnil Smlouvu, ale uživatelům se navržená řešení nezdají jako nejlepší, a při projednávání se zjistí, že návrh je v rozporu s požadavky budoucích uživatelů, bude otevřeno jednání v rámci kontrolních dnů o přepracování či dopracování návrhu.
Pokud nastane situace, že dodavatel nesplnil zadání, vyzve zástupce objednatele v rámci kontrolních dnů dodavatele k přepracování návrhu.
Všechny požadované změny na PD budou projednány se Zhotovitelem na kontrolním dnu. 
Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel třicet (30) dnů od jejich obdržení ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Zhotovitel tuto část Projektové dokumentace použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části předané Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o dvacet (20) pracovních dnů. 
Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění
Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 2.9 lze po předchozím písemném souhlasu a ve výjimečných případech prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne.
Kontrolní dny
Objednatel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu nejméně jednou za 14 dnů. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Projektu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že materiály a technologie musí být popsány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. formou požadavků na výkon a funkci, což znamená, že v projektové dokumentaci nesmí být uvedeny požadavky nebo odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků;
a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části Projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla.
Součástí každé části Projektové dokumentace musí být i vyplněná tabulka parametrů MŠMT, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
Řízení projektu a smírné řešení sporů
Každodenní řízení služeb poskytovaných na základě této Smlouvy a řešení běžných otázek souvisejících s jejím plněním spadá do kompetence osob uvedených v článku 1.5 této Smlouvy.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že hlavním cílem vzájemné spolupráce je řádné splnění předmětu Smlouvy, a v případě, že se při poskytování služeb vyskytne sporná otázka, smluvní strany vyvinou úsilí k jejímu efektivnímu a hospodárnému vyřešení. Kterákoli ze smluvních stran (resp. osoba uvedená v článku 1.5 Smlouvy) může vyzvat ve lhůtě 7 pracovních dnů druhou smluvní stranu ke smírnému řešení problematického bodu.  
V případě, že se vyskytne jakákoli sporná otázka, kterou osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy nebudou schopny vyřešit vzájemnou dohodou ani během 20 dnů od doručení výzvy dle předchozího odstavce, bude taková otázka postoupena k nalezení vhodného vyřešení Řídícímu výboru pro Projektovou dokumentaci („Řídící výbor PD“). Jedná se o mimořádné řešení a smluvní strany (tj. osoby uvedené v článku 1.5 Smlouvy) se pokusí tomuto postupu předcházet. 
Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že Řídící výbor PD vyvine maximální možné úsilí a součinnost k tomu, aby se podařilo spornou otázku v nejbližším možném časovém úseku a v souladu s touto Smlouvou spravedlivě rozhodnout. Výsledek jednání Řídícího výboru PD bude závazný pro obě smluvní strany.
Řídící výbor PD je složen z těchto osob:
Na straně Objednatele:
· kvestorka Univerzity Karlovy v Praze
Na straně Zhotovitele:
· pověřený člen statutárního orgánu Zhotovitele, který je oprávněn Zhotovitele smluvně zavazovat.
Každý člen Řídícího výboru PD si může na jednání výboru přizvat kterékoli další vhodné osoby, které mu pomohou nalézt smírné řešení problematické otázky a napomohou odsouhlasení dalšího postupu. 
Otázky související zejm. s výší ceny díla, změnou předmětu díla, termíny splnění/ odevzdání díla nebo smluvními podmínkami budou řešeny striktně v souladu se ZVZ, a to prostřednictvím tzv. změnových listů. Veškeré změnové listy musí být písemně odsouhlaseny ze strany statutárních orgánů smluvních stran.
Vady Projektové Dokumentace
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. v případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době (viz níže) a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá 3 (třem) letům od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
[bookmark: _Toc121313442][bookmark: _Toc156318689][bookmark: _Ref285830499]Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace (včetně Modelu) schválením těchto jednotlivých částí v souladu s článkem 2.8 výše.
Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („AutZ“).
Podpisem Smlouvy Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby.
Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je po převzetí Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 AutZ Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace (resp. dokončené Stavby). Za změny a úpravy Projektové dokumentace (dokončené Stavby), které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, Zhotovitel nenese odpovědnost. 
Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu a prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít Dokumentaci a fotografii interiéru a exteriéru realizované Stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.
Vlastnická práva třetích osob
Zhotovitel čestně prohlašuje, že vynaloží na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistí veškeré potřebné podklady a provede veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila.
V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (inženýrská činnost)
[bookmark: _Ref285827932]Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty v  Ceně za dílo dle článku 7. dále. 
Územní rozhodnutí a Stavební povolení
Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně: 
připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení;
obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení.
bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení;
upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele a expertní komise MŠMT ČR; 
bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a
převezme pravomocné Územní rozhodnutí a Stavební povolení a předá jej Objednateli.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu .DWG, .PDF.IFC, nativní 2D, 3D dokumentace umožňujícím přepisování a úpravy a v počtu šesti (6) originálních vyhotovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro vydání stavebního povolení požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení v souladu s pokyny Objednatele a předá upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pro dodání upravené Projektové dokumentace. 
Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové dokumentaci nebo některé její části v průběhu Stavebního řízení se obdobně použijí ustanovení článků 2.8 až 2.11 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení pro Stavbu bez zbytečného odkladu a zajistit, aby Stavební povolení bylo vydáno nejpozději do 180 dní od podání návrhu dle tohoto odstavce („Lhůta pro vydání Stavebního povolení“). 
Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Stavebního povolení, pokud prokáže, že Stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů či jiných účastníků řízení v rámci stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.
Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli plnění spočívající ve zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících činností s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných orgánů v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje získat souhlasné stanovisko nejpozději do 250 dnů ode dne uzavření této Smlouvy („Lhůta pro vydání EIA“)..
Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA, pokud prokáže, že EIA nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání EIA z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů, či jiných třetích subjektu v rámci procesu posuzovaní vlivu na životní prostředí, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované EIA vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.
Zhotovitel si ve spolupráci se zástupcem budoucího uživatele vyžádá předběžné stanovisko odboru archivní správy MV ČR k dopracovanému návrhu studie a souhlasné stanovisko odboru archivní správy MV ČR k dokumentaci provádění stavby vzhledem k nutnosti potvrzetí akreditace uživatele jako specializovaného veřejného archivu.

Vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zajistit vynětí pozemků, které jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu a které budou dotčené výstavbou, ze zemědělského půdního fondu.
Konzultace 
V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.
Autorský dozor
[bookmark: _Toc121313447][bookmark: _Toc156318695]Vymezení Autorského dozoru
Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují: 
kontrolu vypracování dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;
kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací (včetně projektu interiéru), Stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;
schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracování do Projektové dokumentace; 
kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem Stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu Stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení;
poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu;
účast na kontrolních dnech minimálně 1krát týdně; a
další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem.

[bookmark: _Toc121313448][bookmark: _Toc156318696]Zahájení Autorského dozoru
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, Objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení Autorského dozoru.







Ukončení Autorského dozoru
Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností: 
vydáním kolaudačního souhlasu; nebo
provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním Objednateli.
Úkony při výběru zhotovitele Stavby
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, tj. do okamžiku uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel Objednateli zejm. poskytne maximální možnou součinnost při tvorbě zadávací dokumentace, zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, posuzování a hodnocení nabídek, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena.
VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
[bookmark: _Ref287599059]Poskytnutí výchozích podkladů 
Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, a pozemků nezbytných pro provedení Stavby, jak budou vymezeny ve Stavebním povolení („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. v případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 
Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 
Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu.
Podklady
Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy a obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, např. geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický a příp. radonový průzkum, mapové podklady („Podklady“).
Archeologický průzkum 
Bez ohledu na článek 5.2 shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související. 
Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.
[bookmark: _Toc121313452][bookmark: _Toc156318700]Poskytnutí plných mocí
Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci ke Službám pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.
[bookmark: _Toc121313453][bookmark: _Toc156318701]Poskytnutí součinnosti
Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.
Všeobecné závazky Zhotovitele
[bookmark: _Toc121313456][bookmark: _Toc156318704]Odborná péče
Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.
Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů Objednatele.
[bookmark: _Toc121313457][bookmark: _Toc156318705][bookmark: _Ref286005200]Pokyny Objednatele
Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě a v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat.
Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.
Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení ceny za poskytované služby.
Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb
Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, že se Projekt vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se bude zároveň řídit dalšími požadavky kladenými na plnění předmětu této Smlouvy uvedenými v Příloze č. 7 a 8 této Smlouvy. 
Spolupráce
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.
[bookmark: _Toc121313459][bookmark: _Toc156318707]Vrácení dokumentů
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předání každé části Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. 
Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.
Poddodavatelé
Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely plnění Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy (včetně povinností týkajících se BIM), jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. V případě, že některý z poddodavatelů nebude schopen či způsobilý pracovat s BIM a Modelem, veškeré Objednatelem požadované činnosti související s BIM zajistí Zhotovitel.
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak.
Zhotovitel je povinen využít poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, které předcházelo uzavení této smlouvy. Zhotovitel může, se souhlasem Objednatele, vyměnit uvedeného poddodavatele za jiného, pokud i nový poddodavatel bude mít kvalifikaci, kterou Zhotoviteli prokazoval předchozí poddodavatel.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. Objednatel je oprávněn se k tomuto seznamu vyjádřit; Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby některého poddodavatele nahradil jiným poddodavatelem.
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat písemný souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. 

Realizační týmy
Objednatel vyžaduje, aby měl Zhotovitel k dispozici:
- tým 5 odborníků, splňujících tyto požadavky:
1) Hlavní inženýr – architekt – musí:
disponovat autorizací IP00, 
mít odpovídající vysokoškolské vzdělání a 
mít praxi s projektováním staveb s investičními náklady min. 250 mil Kč minimálně v rozsahu poskytování služeb na pozici vedoucího týmu nebo hlavního projektanta v rámci zajištění projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, v minimální délce 10 let a 
v rámci této doby praxe musel realizovat projektování alespoň 1 archivní stavby s investičními náklady min. 250 mil Kč, minimálně v rozsahu poskytování služeb na pozici vedoucího týmu nebo hlavního projektanta v rámci zajištění projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, přičemž  požadovanou pozici vykonával minimálně 6 měsíců.

2) Zástupce hlavního inženýra – musí:
disponovat autorizací IP00/TP00, 
mít odpovídající vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a 
mít praxi s projektováním staveb občanského vybavení s investičními náklady min. 250 mil Kč minimálně v rozsahu poskytování služeb na pozici vedoucího týmu nebo hlavního projektanta v rámci zajištění projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, v minimální délce 10 let.

3) Statik - specialista na statiku a dynamiku staveb – musí: 
disponovat autorizací IS00, 
mít odpovídající vysokoškolské vzdělání a 
mít praxi s projektováním staveb občanského vybavení s investičními náklady min. 250 mil Kč, v minimální délce 10 let.

4) Specialista technického zařízení budov – musí: 
disponovat autorizací IH00/TH00, 
mít odpovídající vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a 
mít praxi s projektováním staveb občanského vybavení s investičními náklady min. 250 mil Kč, v minimální délce 10 let.

5) Specialista na regálové systémy – musí: 
disponovat autorizací IT00/TT00, 
mít odpovídající vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a 
mít praxi s projektováním archivní stavby nebo stavby občanského vybavení s investičními náklady min. 250 mil Kč, v minimální délce 10 let.

Zhotovitel může mít k dispozici i Realizační tým specialistů – dále jen „Podpůrný tým“. Podpůrný tým se bude skládat z odborníků, kteří byli součástí nabídky a předmětem hodnocení při zadávání veřejné zakázky, na zakladé kterého je tato smlouva uzavírána. Pro úplnost se uvádí, že v případě Podpůrného týmu je možné, že Zhotovitel neobsadí všechny jeho pozice – v souladu se svou nabídkou v zadávacím řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána. 

Hodnocené členy Podpůrného týmu je Zhotovitel povinen v této smlouvě uvést, tyto odborníky využívat a tito musí splňovat následující požadavky:
	pozice
	autorizace
	vzdělání
	praxe

	Specialista na zdravotechnické instalace
	IE00/IE02/TE02
	VŠ/SŠ
	5 let

	Specialista na rozvody tepla a chladu
	IE00/IE01/TE02
	VŠ/SŠ
	5 let

	Specialista na vzduchotechniku a chlazení
	IE00/IE01/TE02
	VŠ/SŠ
	10 let

	Specialista na silnoproudé rozvody
	IE02/TE03
	VŠ/SŠ
	10 let

	Specialista na slaboproudé rozvody
	IE02/TE03
	VŠ/SŠ
	10 let



Autorizace uvedené shora jsou definovány v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (zákon o autorizaci). 
Vzdělání jednotlivých specialistů požaduje zadavatel v souladu s jejich autorizací tak, jak jej definují příslušné předpisy. Obory a specializace příslušných autorizací odpovídají příslušným studijním oborům požadovaného vzdělání a jejich rozsah stanovuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
 
První členové týmu a Podpůrného týmu byli schváleni Objednatelem před podpisem této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje, že při plnění příkazu dle této smlouvy bude využívat výhradně tyto své zaměstnance, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace a jejichž kvalifikace byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na zakladé kterého je tato smlouva uzavírána, a v dále uvedených funkcích:
Tým:
Člen č. 1 - Hlavní inženýr – architekt – jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 2 – Zástupce hlavního inženýra -  jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 3 – Statik - specialista na statiku a dynamiku staveb - jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 4 – Specialista technického zařízení budov - jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 5 – Specialista na regálové systémy - jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]

Podpůrný tým:
Člen č. 1 - Specialista na zdravotechnické instalace – jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 2 – Specialista na rozvody tepla a chladu -  jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 3 – Specialista na vzduchotechniku a chlazení - jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 4 – Specialista na silnoproudé rozvody - jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]
Člen č. 5 – Specialista na slaboproudé rozvody - jméno, příjmení, tel., e-mail:
[doplní dodavatel]

Zhotovitel je oprávněn učinit změnu některé z osob uvedených shora pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Náhrada osoby je možná pouze za osobu obdobně kvalifikovanou, tj. splňující podmínky uvedené shra v tomto článku. Objednatel je oprávněn nabídnutou osobu odmítnout, v takovém případě je příkazník povinen nabídnout osobu jinou.
Cena za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude pro generálního dodavatele stavby zpracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby, zapracuje všechny provedené změny rovněž i do aktualizovaného Modelu. Cena za dokumentaci skutečného provedení stavby nepřesáhne [Doplní dodavatel],- Kč.
Povinnost mlčenlivosti
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy.
Povinnost profesního jednání
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od vlastníků nemovitostí, výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část) osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel. 

[bookmark: _Ref286007642]CENA a platební podmínky
Cena
Za plnění dle této smlouvy, tj, zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli dohodnutou cenu („Cena”). 
 Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH:
cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4  této Smlouvy - Tabulce pro zpracování nabídkové ceny: 
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. 
K Ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem (úprava dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů). 
Další platby zahrnuté do Ceny
Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v Ceně jsou zahrnuty i veškeré případné úpravy Projektové dokumentace nebo její části podle skutečného umístění přístrojů a zařízení, které budou na základě následných zadávacích řízení nakupovány a umisťovány v jednotlivých objektech. Zhotovitel nebude oprávněn fakturovat jakoukoli další částku z důvodu následných úprav Projektové dokumentace.
Platební podmínky
Objednatel se zavazuje uhradit Cenu plnění ve výši, členění a době  uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.  
Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 
Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý (10.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.
Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
Zádržné
Strany se dohodly na sjednání zádržného ve výši 5 % z každého stupně Projektové dokumentace bez DPH. Zádržné bude Objednatelem vyplaceno Zhotoviteli nejpozději do 60 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel je oprávněn kdykoliv proti zádržnému započíst jednostranně jakoukoliv svou pohledávku splatnou i nesplatnou za Zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut, škod, výdajů a ostatních nákladů a nároků z bezdůvodného obohacení). 

[bookmark: _Ref286008295]sMLUVNÍ POKUTY
[bookmark: _Ref287602036]V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím Služeb pro získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné Ceny dílčího plnění (viz Příloha č. 4 této smlouvy) za každý den prodlení.
[bookmark: _Ref287630339]Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý započatý den prodlení, a to i opakovaně – při porušení po jednotlivých částech plnění.
Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení či za jednotlivé porušení povinnosti, vzhledem k její povaze, a to i opakovaně.
Strany se dohodly, že celková souhrnná výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem dle článků 8.1 až 8.4 nepřesáhne 100 % Ceny.
V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s konkrétní splatnou fakturou v prodlení.
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z částky, o kterou se navýší cena Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, pokud v důsledku vady Projektové dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na dodavatele Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.
Pokud se zhotovitel v rámci autorského dozoru nedostaví na kontrolní den nebo na objednatelem řádně svolané jednání bez řádné omluvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení.
Pokud zhotovitel nedodrží jím odsouhlasený termín pro vyhotovení změny projektu stanovený na kontrolním dnu nebo na jednání s objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každá den prodlení. Pokud není termín odstranění vad dohodnut, má se za to, že je zhotovitel povinen odstranit vadu do patnácti pracovních dnů od oznámení vady.
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 6.9 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.
Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do deseti (10) dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. 
[bookmark: _Toc121313469][bookmark: _Toc156318717]ODPOVĚDNOST, pojištění a BANKOVNÍ ZÁRUKA
[bookmark: _Toc121313470][bookmark: _Toc156318718]Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu 
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.
Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc121313471][bookmark: _Toc156318719]Vyloučení odpovědnosti
Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:
prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);
délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a
okamžitě po té, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel. 
[bookmark: _Toc156318720]Pojištění
Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za veškeré škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.
Bankovní záruka
Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předložit bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla – zpracování Projektové dokumentace ve výši 5 % z celkové Ceny bez DPH, a to nejpozději ke dni uzavření Smlouvy. Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu je na straně Objednatele důvodem k odstoupení od Smlouvy.
V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené bankovní záruky, Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši bankovní záruky doplnit do její původní výše a předložit Objednateli nový originál záruční listiny. 
UKONČENÍ SMLOUVY
[bookmark: _Toc121313476][bookmark: _Toc156318723]Důvody ukončení 
Tato Smlouva může být ukončena pouze 
(a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy,
(b) dohodou Stran, a 
(c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc121313477][bookmark: _Toc156318724][bookmark: _Ref286006902]Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 
Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak; 
Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 
Nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
[bookmark: _Toc121313478][bookmark: _Toc156318725][bookmark: _Ref286006916]Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 
Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo
Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli. 
[bookmark: _Toc121313479][bookmark: _Toc156318726]Způsob odstoupení
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 
[bookmark: _Toc121313480][bookmark: _Toc156318727]Cena při ukončení Smlouvy
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána. 
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. 
[bookmark: _Toc121313481][bookmark: _Toc156318728]Součinnost Zhotovitele
V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.
[bookmark: _Toc121313482][bookmark: _Toc156318729]Porušení závazku Zhotovitele
Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. 

Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy
Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Postoupení
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Rozhodné právo
Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZVZ.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a při plnění povinnosti uveřejňování informací dle příslušných ustanovení ZVZ.
Úplná dohoda Stran
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek.
Obchodní tajemství
Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
Evidence smluv, registr smluv
Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

Změny a dodatky
Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.
Oddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 
Řešení sporů
Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 
Změna okolností
Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran. 
Převzetí nebezpečí změny okolností
Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku
Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).
Neposkytnutí součinnosti
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.
Obchodní zvyklosti
Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
Seznam příloh:
1) Vzorová tabulka parametrů MŠMT ČR dle článku 2.10 shora;
2) Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb;
3) Objektová skladba;
4) Vyplněná Tabulka pro zpracování nabídkové ceny;
5) Další specifika poskytovaných služeb - požadavky na informační modelování budov (BIM);
6) [bookmark: _Ref4826173221]Čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích a seznam poddodavatelů,
7) Ověřovací studie objektu Ústavu dějin UK a archiv UK – koordinace záměrů ÚDAUK a 2. LF,
8) Požadavky na novou budovu ÚDAUK
Vyhotovení
Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy. 
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Praze dne [●]

	V [●] dne [●]


	
_______________________________________
	
_______________________________________

	Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka
	Jméno: [●]
Funkce: [●]






Příloha č. 1 - Vzorová tabulka parametrů MŠMT ČR dle článku 2.10 shora
	č. řádku
	Název parametru                                                      
	m. j.
	počet m. j.

	8013
	PUČ výuky získaná výstavbou (nákupem)
	m2
	 

	8016
	PUČ administrativy získaná výstavbou (nákupem)
	m2
	 

	8019
	PUČ prac. pedagogů získaná novou výstavbou (nákupem)
	m2
	 

	8022
	PUČ knihoven získaná výstavbou (nákupem)
	m2
	 

	8023
	Získaný počet míst ve studovnách
	místo
	 

	8026
	PUČ ostatní získaná výstavbou (nákupem) SOC             
	m2
	 

	8029
	Plocha kom. a tech. vybaveni získaná výstavbou (nákupem)
	m2
	 

	8036
	PU stravování získaná výstavbou (nákupem)
	m2
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	8043
	Obestavěný prostor získaný výstavbou
	m3
	 

	8050
	Úpravy venkovních ploch                                               
	m2
	 

	8066
	Plocha užitková celkem - nově získaná
	m2
	 

	 
	PV
	m2
	 

	 
	PUČ
	m2
	 

	 
	Plocha komunikace
	m2
	 

	 
	Plocha technického vybavení
	m2
	 

	 
	plocha dle základního vzorce                                                   PV = PUČ + P komunikace + P technického vybavení
	m2
	 






Příloha č. 2 – Specifika projektové dokumentace a poskytovaných služeb 

SPECIFIKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Zhotovitel musí uvažovat zejména:
· s použitím inteligentního systému řízení budov;
· se zatemněním poslucháren, učeben kvůli čtivosti promítaných informací;
· objednatel požaduje při projektování použití informačního modelování budov, tj.  BIM (informace o BIM lze čerpat z http://www.buildingsmart-tech.org/specifications);
· ČSN ISO 16739 – Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu (informace o IFC lze čerpat z http://www.buildingsmart-tech.org/specifications);
· dokumenty vztahující se k požadavkům energetické náročnosti budov jak jsou uvedeny v příslušném oddíle.
· ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcích předpisů v platném znění (včetně novelizací přijatých v průběhu plnění zakázky)
· ČSN ISO 11 799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů




Příloha č. 3 – Objektová skladba 

	Objektová skladba

	

	 SO 01 Budova ÚDAUK

	B SO 02 Přípojka vodovodu

	B SO 03 Přípojka kanalizace

	B SO 04 Přípojka slaboproudu

	B SO 05 Přípojka plynu

	B SO 06 Komunikace a sadové úpravy

	

	B SO 08 Přeložky sítí

	B SO 09 Ostatní




























Příloha č. 5 - Další specifika poskytovaných služeb 
Požadavky na informační modelování budov (BIM)
Pojmy
prostorová struktura
Rozdělení stavby na hierarchii stavba - budova - podlaží - místnosti ve smyslu ČSN ISO 16739 (IFC)
podlaží
část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu, rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní (ČSN 73 4301)
stavební prvek
je materiál nebo součást stavby, která je definována svými technickými parametry a vlastnostmi
stavební výrobek
je stavební prvek s vlastnostmi a parametry podle konkrétního výrobce
přípustný účel
je důvod použití související s návrhem, výstavbou, provozem nebo údržbou stavby.
koordinace modelu
je proces uvedení všech částí modelu do vzájemného souladu a nalezení optimální spolupráce všech navrhovaných částí projektované stavby
detekce kolizí
je proces kontroly digitálního modelu stavby. Výsledkem kontroly je seznam míst, ve kterých je potřeba upravit návrh technického řešení stavby tak, aby jednotlivé konstrukce nebyly ve vzájemném rozporu
nativní formát
je formát souboru specifický pro softwarový nástroj, ve kterém jsou zpracovávány informace a údaje ve smluvené úrovni podrobnosti a pro daný účel
model
je digitální reprezentace fyzické a/nebo funkční části projektované stavby ve strukturované formě (podobné struktuře podle ČSN ISO 16739). Může obsahovat geometrické a technické či další údaje potřebné pro přípustné účely použití. Model je součástí projektové dokumentace.
sdružený model
je model složený z propojených rozdílných samostatných modelů
Industry Foundation Classes (IFC)
Industry Foundation Classes (IFC) je datový formát pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Definice IFC je uvedena jako ČSN ISO 16739.
úroveň podrobnosti geometrie (Level of Detail - LOD)
je smluvená podrobnost geometrických údajů jednotlivých částí modelu
úroveň podrobnosti informací (Level of Information - LOI)
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[bookmark: id_135]je smluvená podrobnost negeometrických údajů (technických, cenových, časových apod.) jednotlivých částí modelu
sdílené datové prostředí (Common Data Environment, CDE)
je digitální úložiště pro ukládání a sdílení všech společných informací o stavbě. Může obsahovat všechny potřebné informace, které jsou vytvářeny a sdíleny nejen během procesu navrhování a výstavby, ale také během následujících etap životního cyklu stavby.
Přístup k modelům
Na modely se v plném rozsahu vztahuje čl. 2.15 a 2.16 smlouvy („Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty“ a „Vlastnická práva třetích osob“).
V návaznosti na čl. 6.4 (“Spolupráce”) je Zhotovitel povinen zajistit pověřeným osobám Objednatele přístup k aktuálnímu stavu dokumentace ve formě modelu ve formátu IFC kdykoli nejdéle do 14 dnů od zažádání o model. Tento přístup musí být zajištěn formou Sdíleného datového prostředí (CDE).
Objednatel má právo s modely nakládat libovolným způsobem pro vlastní potřebu. Zároveň má právo poskytnout tyto modely třetím osobám a to pouze pro Přípustný účel.
Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli po dobu trvání smlouvy prostředí pro prohlížení dat v nativním formátu v místě určeném Objednatelem minimálně pro 1 osobu určenou Objednatelem.
Formát předávání dat
Zhotovitel je povinen jako součást předání projektové dokumentace předat i kompletní model ve formátu IFC (ČSN ISO 16739). Tento model je považován za nedílnou součást dokumentace. Pokud jsou informace v modelu v rozporu s informacemi v jiné formě, mají informace obsažené v modelu přednost. Zadavatel je povinen zajistit soulad informací v modelu a v ostatních dokumentech.
Pokud si to Objednatel vyžádá, je Zhotovitel povinen předat jako součást dokumentace i odel ve formátu softwaru, ve kterém byl původně vytvořen (nativní formát). Tím však nezaniká povinnost poskytovat data v otevřeném formátu IFC.
Velikost žádného souboru by neměla přesáhnout 200MB. Zhotovitel může data poskytovat jako jeden model, nebo více dílčích modelů, které jsou koordinované a je možné s nimi pracovat jako se sdruženým (federovaným) modelem. Ačkoli je model hlavním zdrojem dat, je po odsouhlasení Objednatelem přípustné odkazovat se z modelu na externí zdroje dat (databáze, tabulky, podrobné technické specifikace apod.).
Objednatel si vyhrazuje právo definovat během prvních 2 let trvání smlouvy strukturu podobnou standardu COBie (NBIMS v3, BS1192-4), která bude sloužit pro přehled informací o stavbě. Pokud bude tato struktura definována, bude Zhotovitel povinen předat data v této formě jako součást finální dokumentace, kde všechny dokumenty a součásti projektové dokumentace v elektronické podobě budou odkazem nebo obsahem součástí těchto dat. V návaznosti na čl. 6.5 ("Vrácení dokumentů") se pak tato data stanou rozcestníkem pro orientaci v systému archivace.
Požadavky na strukturu modelu
Celistvost modelu - součástí modelu musí být prostorová struktura místností, které plně pokrývají objem modelu, takže je možné provádět vykazování místností a jejich kontrolu s požadavky.
[bookmark: id_136]Funkční rozdělení - všechny stavební prvky musí být součástí minimálně jednoho systému, který definuje soubor prvků plnících určitou funkci (např. systém vytápění, systém větrání, atd.).
Klasifikace stavebních prvků - každý prvek v modelu musí být klasifikován podle klasifikace TSKP ÚRS.

Lokalizace stavebních prvků - každý prvek v modelu musí být lokalizovaný v místnosti, která bude použita pro jeho provoz a údržbu.
Klasifikace místností - každá místnost musí být klasifikována podle metodiky MŠMT pro investice a zároveň podle klasifikace TSKP ÚRS
Definice typů stavebních prvků - všechny stavební prvky v modelu musí mít definovaný typ, který je společný pro všechny výskyty tohoto prvku v modelu. Každý prvek musí mít právě jeden typ.
Zónové rozdělení - každá místnost v modelu musí být zařazena minimálně do jedné zóny. Zóny budou reprezentovat seskupení místností se stejným typem (například určitý typ laboratoře), nebo místnosti funkčně související (například zóna obsluhovaná jednou větví ventilace). Zadavatel si vyhrazuje v rámci odstavce 5.6 smlouvy (Poskytnutí součinnosti) a 6.4 (Spolupráce) právo v průběhu projektu definovat přiměřené množství požadovaných typů zón.
Požadavky na obsah modelu
Je zodpovědností Zhotovitele, aby před započetím prací na jednotlivých etapách či funkčních částech zjistil požadavky Objednatele na informační obsah modelů (popisné parametry jednotlivých stavebních prvků a prvků prostorové struktury) a geometrickou podrobnost (LOD + LOI). Jako základ je možné využít doporučené sady parametrů podle ČSN ISO 16739 (IFC4). Tyto sady jsou však velmi rozsáhlé, a pokud budou využity, bude nutno z nich vybrat pouze takové, které budou pro Objednatele užitečné. Pro účely FM je možné se inspirovat standardem COBie (NBIMS v3, BS1192-4). Minimální úroveň podrobnosti je daná účelem jednotlivých stupňů dokumentace.
Pokud je část zakázky realizovaná poddodavatelem na základě čl. 6.6 smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit, aby poddodavatel dodržoval stejné požadavky na informační modelování, případně je povinen dokumenty a informace od poddodavatele zpracovat do formy informačního modelu (nebo jeho části) tak, aby se data stala součástí celkového modelu, nebo souboru koordinovaných modelů.
Zhotovitel musí při předání každé dílčí části dokumentace prokázat, že byla provedena kontrola kolizí, které by vedly při realizaci k dodatečným úpravám projektu, nebo k realizaci jiným způsoben, než stanovuje projekt. Způsob prokázání provedení detekce kolizí musí dodavatel předložit Objednateli před prvním předáním modelu a Objednatel jej musí schválit jako dostatečný. Pokud se v průběhu projektu projeví navržená metodika jako nedostatečná či nevyhovující, je Zhotovitel povinen předložit ke schválení návrh nové metodiky.
Od okamžiku, kdy budou v modelu definovány úpravy povrchů (podlahy, stěn, stropu apod.), musí model obsahovat plochy jednotlivých druhů povrchů v jednotlivých místnostech tak, aby bylo možné z modelu vykázat stejné plochy, které jsou uvedené v ostatní dokumentaci. Formu reprezentace těchto informací v modelu musí předem schválit Objednatel.Tam, kde je to účelné, musí být obsahem modelu i provozní prostory jednotlivých prvků (například zóna kolem potrubí, ve které se nesmí nacházet jiné vedení, zóna kolem zdroje tepla ve které se nesmí nacházet hořlavé předměty apod.). Tyto ochranné zóny pak musí vstupovat do kontroly kolizí.

[bookmark: id_137]Pokud bude Zhotovitel zároveň provádět dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), bude povinen aktualizovat model včetně připojení souvisejících dokumentů do stavu odpovídajícímu skutečnému stavu a to především z hlediska skutečně použitých výrobků, materiálů a jejich rozmístění v rámci budovy.
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