
areál nemocnice Motol
SO.01
1.NP = ±0,000 = 294,30 m n.m.
max. výška atiky = +18,00m = 312,3 m n.m.
4 NP
1 NP
3 NP
ulice V Úvalu
OP letiště Ruzyně VER den 25%
OP přechodové plochy VER den 100%
OP lesa - 50m
ZOV STACIONÁRNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB J2 VYLOŽENÍ 50m
ZOV STACIONÁRNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB J1 VYLOŽENÍ 55 m
MÍSTO NAPOJENÍ AO-UK
STAVAJÍCÍ ZÁZEMÍ UZNÍ NEMOCNICE
DOČASNÉ PŘESUNUTÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA MHD
I. ETAPA – OCHRANA A PROŘEZ STROMŮ
I. ETAPA – ZÓV – BUNKOVIŠTĚ 21 BUNĚK VE TŘECH PODLAŽÍCH NAPOJENO NA VOD., KAN. A EL.
I. ETAPA – ZÓV – PARKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY STAVBY V RÁMCI STAVEBNÍHO DVORA (MZ) – STÁVAJÍCÍMI STROMY
VJEZD DO STAVEBNÍHO DVORA
I. ETAPA – PŘELOŽKA DATA–FN MOTOL
I. ETAPA – PŘELOŽKA TELEFON–FN MOTOL
I. ETAPA – PŘELOŽKA VODOVODU DN80 #90 VPP2 dl. cca 52,0m
I. ETAPA – PŘELOŽKA TELEFON–FN MOTOL KABELOVÁ SPOJKA–ZRUŠENA
I. ETAPA – PŘELOŽENÍ NN – PŘELOŽENÍ VEDENÍ A0
I. ETAPA – PŘELOŽKA – CETIN
I. ETAPA – PŘELOŽKA NN – VRATINCE V DÉLCE 215m
II. ETAPA – RUŠENÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PŘI OBJEKTU "J"
II. ETAPA – ZRUŠENÍ PROVIZORNÍ PŘÍPOJKY NN PRO STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍKOVOU STANICI KABELEM AYKY–J 4x16, V DÉLCE 45m
I. ETAPA – NOVÝ PILÍŘ RIS MÍSTO NAPOJENÍ
NOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PRO OBJEKTY "K" a "S" ŘEŠENO SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
II. ETAPA – ZRUŠENÍ PROVIZORNÍHO NAPÁJENÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, STUDENÁ VODA PE #63
RETENČNÍ GALERIE RN1 11,26x4,66x1,32m CELKOVÝ OBJEM 69,34m3 13m3 AKUMULAČNÍ PRO ZÁLIVKU, REGULOVANÝ ODTOK 2,6 l/s
I. ETAPA – PŘELOŽKA VODOVODU VPP1 DN80 #90 dl. cca 20,00m
I. ETAPA – PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE J1 DN250 dl. cca 13,50m
I. ETAPA – PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE JP1 DN250 dl. cca 14,0m
I. ETAPA – PŘELOŽKA TELEFON–FN MOTOL
NOVÁ PŘÍPOJKA DATA–FN MOTOL NOVÝ OPTICKÝ KABEL V KOLEKTORU
I. ETAPA – PŘELOŽKA DATA–FN MOTOL DO STÁVAJÍCÍHO ROZVAĎEČE V KOLEKTORU
NOVÝ OPTICKÝ KABEL POKRAČUJE DO 7.NP STÁVAJÍCÍHO PAVILONU NEMOCNICE
NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 2300 x 1200 mm
PŘÍPOJKA VODOVODU VP1 DN50 #63 dl. cca 7,50m
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SP1 DN200 dl. cca 10,0m
PŘÍPOJKA VEŘEJNÁ SDĚLOVACÍ SÍŤ (CETIN)
PŘÍPOJKA VEDENÍ VN – PRE DISTRIBUCE KABEL AXEKVCEY 1x240mm²+OT
PŘÍPOJOVACÍ BOD VN TS 1860
RUŠENÍ VODOVODU DN50 dl. cca 74,00m
RUŠENÍ KANALIZACE DN200 dl. 90,50m
RUŠENÍ KANALIZACE DN200 dl. 43,50m
I. ETAPA – NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA PŘED PŘELOŽKU VODOVODU 3850 x 1400 mm
I. ETAPA – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VP2 DN80 #90 dl.cca 8,0m
MÍSTO NAPOJENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SM 511247
STAVAJÍCÍ OPLOCENÍ
NOVÉ OPLOCENÍ dl.34,9m
DOČASNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ASFALTOBETON
DOČASNÉ KANALIZACE AREÁLOVÁ
NOVÉ OPLOCENÍ dl.11,1m
PŘELOŽKA CETIN – 3x
PŘÍPOJKA ČISTÍRNY KANALIZACE DN250 dl. cca 16,0m
NOVÉ MOBILNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
STAVAJÍCÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA MHD
MASÍVNÍ VZT
ZAPRŠENÍ VODAFON
NAPOJENÍ AO–UK MÍSTO NAPOJENÍ V 8H A ZÁSUVKY PRO ČS2
NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU DN80 NOVÝ OPTICKÝ KABEL V KOLEKTORU
NOVÁ KABELOVÁ SPOJKA V KOLEKTORU
NOVÁ PŘÍPOJKA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NOVÁ PŘÍPOJKA VEŘEJNÉ SDĚLOVACÍ SÍTĚ