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Rozvoj infrastrukturálních zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově, 
č. reg.: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace „Stavební úpravy a interiérové vybavení v objektech Smetanovo nábřeží a Opletalova v Praze”

Závazný návrh
smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav a interiérové vybavení v objektech Smetanovo nábřeží a Opletalova v Praze
 
Smluvní strany:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Se sídlem: 			Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
IČ: 				00216208
DIČ				CZ00216208
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 			85033011/0100
Zastoupená:		PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
Kontaktní osoba pro plnění smlouvy ve věcech technických: Ing. David Vala
                                                        mail: david.vala@fsv.cuni.cz
dále jen jako „objednatel“
 
a

Název				(vyplní účastník)
Se sídlem:			(vyplní účastník) 
IČ: 				(vyplní účastník)
DIČ				(vyplní účastník)
Bankovní spojení: 		(vyplní účastník)
Číslo účtu:			(vyplní účastník)
zapsaný v OR:			(vyplní účastník)
Zastoupený:		(vyplní účastník)
Kontaktní osoba pro plnění smlouvy: (vyplní účastník)
dále jen jako „zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav a dodávek interiérového vybavení v objektech Smetanovo nábřeží a Opletalova v Praze
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Úvod
1. [bookmark: _Hlk11763099]Smlouva o dílo je uzavírána na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem „Stavební úpravy a interiérové vybavení v objektech Smetanovo nábřeží a Opletalova v Praze“ a na základě nabídky zhotovitele ze dne (vyplní zadavatel). Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou na veřejnou zakázku.
2. Účelem smlouvy je rekonstrukce určených interiérů v objektech Univerzity Karlovy – Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1 a Opletalova 1606/26, Praha 1 s cílem vytvořit zázemí doktorských studijních programů pro studenty univerzity. 
 
II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek interiérového vybavení a dodávek audiovizuální techniky.  
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dodané dílo sjednanou cenu. 
3. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky interiérového vybavení a dodávky audiovizuální techniky (AV technika): 
· Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1: m. č. S09, S10, S11, S13, 014, 008, 008a, 016, 112, 113, 113a, 212, 213, 214, 215
· Opletalova 1606/26, Praha 1:            m. č. 602, 604

4. Základní vymezení stavebních prací, dodávek interiérového vybavení a dodávek AV techniky: 
· Přípravné práce
· Bourací práce
· Výplně otvorů, repase dveří / nové dveře, skleněné konstrukce
· Povrchy stěn a stropů
· Podlahy, nášlapné vrstvy, povrchové úpravy
· Obklady, podhledy
· Chlazení (VZT)
· Vestavěný nábytek a prvky: okenní parapety, sklopné sedačky se stolky
· Vnitřní instalace – úprava a doplnění elektroinstalace ve vybraných místnostech 
· Dodávky a instalace AV techniky
· Ostatní práce, činnosti, podmínky stanovené v projektové dokumentaci soupisu prací a výkazech výměr   
5. Rozsah stavebních prací, dodávek interiérového vybavení a dodávky AV techniky a dalších souvisejících činností je podrobněji specifikován v těchto dokumentech:
· Architektonická studie rekonstrukce prostor Smetanovo nábřeží (Hollar) a Opletalova, 8/2023  
· Projektová dokumentace pro provedení stavby; Textová část, Průvodní zpráva, Výkresová dokumentace
· Soupis prací a výkaz výměr pro stavební práce, dodávky a instalaci interiérového vybavení 
· Soupis prací a výkaz výměr pro dodávky a instalaci AV techniky 
· Harmonogram stavebních prací, dodávek a instalací interiérového vybavení a AV techniky 
· Vymezení staveniště objednatelem
· Obecný popis cílové funkčnosti AV techniky, základní schéma zapojení  
    
dále společně jako „dílo“.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a činnosti, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dodání díla.  
7. Součástí díla je zejména:
a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se díla;
b) [image: ]zpracování návrhu technického výkresu návrhu řešení zapojení AV techniky v blokovém schématu  pro jednotlivé místností a předložit objednateli ke schválení;
c) zpracování návrhu dispozic AV techniky (podhledy) v místnostech 212,215, 014 a předložit je objednateli schválení;  
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
e) průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
f) při provádění stavebních prací, dodávek interiérového vybavení a dodávek AV techniky nesmí být použity žádné materiály či výrobky, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví [image: ][image: ]osob;
g) zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro splnění veřejné zakázky a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci;
h) nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby v rámci veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, ve znění pozdějších předpisů, především zajistit recyklaci vybouraného stavebního materiálu - min. 70 %; 
i) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
j) zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při práci na staveništi a ochrany životního prostředí;
k) zajištění záborů ploch na veřejných komunikací (chodník, vozovky) vlastním jméonem a účet zhotovitele; 
l) zajištění veřejného prostranctví [image: ]zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
m) [image: ]provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště; 
n) zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění díla, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak;
o) [bookmark: _Hlk31018768]provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod.; 
p) pořízení průběžné fotodokumentace díla; 
q) kompletace průvodní dokumentace k dílu – především atesty, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, doklad o ekologickém likvidaci odpadu a recyklaci stavebního materiálu  apod.;[image: ]
r) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla. 

8. [bookmark: _Hlk31018893]Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a [image: ]účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými v projektové dokumentaci pro provedení stavby, požadavky objednatele a podmínkami sjednanými ve smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené [image: ]s prováděním díla a doklady vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
10. [bookmark: _Hlk31019002]Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s dokumenty ke zhotovení díla specifikované v čl. II odst. 5 smlouvy, místy plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo podle těchto dokumentů, tak aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou. 
11. Zhotovitel se k dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost celkového provedené díla, zejména tak, aby
a) stavební práce byly ekonomicky efektivní jak z hlediska jejich provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií;
b) stavební práce byly kvalitně provedeny a jejich výsledek uspokojoval potřeby objednatele, čímž bude zajištěna dlouhá doba životnosti;
c) při provádění stavebních prací byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí;
d) provoz stavebních činností byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší množství odpadu a znečištění;
e) výsledek díla vytvářel zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro zaměstnance a studenty objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví [image: ][image: ]osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové příkazy udělí. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo [image: ]materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Nebude-li písemný dodatek [image: ]obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny díla, je objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě.
III. Termíny provedení díla,  
1. Dílo bude provedeno v souladu se závazným harmonogramem schváleným objednatelem před uzavřením smlouvy, který je přílohou č. 6 smlouvy.  
2. Termín pro dokončení kompletního díla včetně úspěšného provedení testů, zkoušek, kontroly dokumentace skutečného provedení díla a průvodní dokumentace a přejímajícího řízení pro předání a převzetí díla je sjednán nejpozději do 28.února 2025.
3. Zhotovitel v souladu se závazným harmonogramem prací provede část díla – stavební úpravy a dodávky a instalace AV techniky v objektu Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1   v místnostech č.  215, 014 v termínu do 30. září 2024 a místnost č. 212 v termínu do 25. října 2024, a to pro nutné účely uvedení místností do plného provozu pro výuku v akademickém roce 2024/2025.   
4. V případě, že zhotovitel zjistí překážku, která mu brání v řádném provádění díla a hrozí porušení harmonogramu, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a projednat s ním případnou změnu harmonogramu (příloha č.6) formou dodatku ke smlouvě, pokud by se mělo jednat o změnu závazného milníku Pro účely smlouvy jsou změny ostatních termínů sjednaných v harmonogramu považovány za termíny pracovní a jejich případné změny budou sjednány a potvrzeny oprávněnými zástupci smluvních stran zápisy do stavebního deníku.  

IV. Předání a převzetí díla
1. Při předání díla bude sepsán předávací protokol. 
2. Dílo je bez vad a nedodělků předáno okamžikem, kdy obě smluvní strany podepíšou předávací protokol, ve kterém potvrdí předání a převzetí díla bez výhrad.
3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazuje-li dílo nebo jeho část vady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla a dílo nebylo zhotoveno v souladu se smlouvou.  
4. [bookmark: _Ref417665805][bookmark: _Ref418691562]Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu. Objednatel nepřevezme dílo vykazující vady a nedodělky, které sami o sobě nebrání řádnému užívání díla v případě, že tyto vady a nedodělky budou dosahovat více než 10 % z celkové rozsahu zhotoveného díla, resp. z celkové ceny díla bez DPH.  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky nejpozději do 5 dnů od sepsání předávacího protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

6.  Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli v souladu s harmonogramem. 

7. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn jeho včasným a řádným protokolárním převzetím objednatelem včetně předání veškerých dokladů nezbytných k uvedení díla do provozu a splnění účelu smlouvy, užívání díla, dokladů stanovených smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
a. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
b. doklady a zápisy o provedení zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
c. manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a [image: ]dokumentace údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy, záruční dokumentace apod.;
d. doklady o nakládání a recyklaci vybouraného stavebního materiálu při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dle vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
e. fotodokumentace pořízení v průběhu zhotovení díla 
f. dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v [image: ]1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, přičemž textové části budou předány také ve formátech „*.doc” nebo „*.rtf" a výkresové části ve formátu „*.dwg",

V. Cena díla, platební podmínky
1. Cena díla je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:  

	Cena bez DPH 		(vyplní účastník) Kč
	DPH 21 %	 	(vyplní účastník) Kč
	Cena včetně DPH	(vyplní účastník) Kč

2. Cena je vnitřně členěná ve Výkazu výměr pro stavební práce, dodávky a instalace interiérového vybavení (Příloha č. 1) a Výkazu výměr pro dodávky a instalace AV techniky (Příloha č. 2) smlouvy. 
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není smlouvou stanoveno jinak, měněna. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk. 
4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně uvádějí, že cena nebude ovlivněna kolísáním cen, včetně inflace, pohybu cen materiálů, služeb, dopravy, osobních nákladů, odvodů na pojištění, pohybů kurzových rozdílů na českém i světovém trhu, zejména s ohledem na vlivy pandemie covid-19, válku na Ukrajině, mezinárodní námořní a jinou přepravu, logistiku (např. teroristické útoky, blokace Suezského průplavu apod.), a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků, zejména tedy práce, dodávky a služby, náklady na materiál, výrobky, náklady na vzorky, jejich přípravu a kontroly, měření či zkoušky, náklady na pracovní síly, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění, honoráře, odměny, stroje, dopravu, cenu za poskytnutí Licencí, jakož i cenu za oprávnění příslušná autorská díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly, náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na jeho pořízení a provoz, ostrahu stavby a staveniště, oplocení staveniště, pojištění, řízení a administrativu, dodavatelskou činnost, práce dočasné povahy, dočasné konstrukce a dočasná díla uskutečněná v souvislosti s prováděním díla, nezbytné průzkumné práce, DSPS, Průvodní dokumentaci, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, režii zhotovitele, platby za telefon, elektronickou komunikaci, vodu, elektrickou energii, teplo, zajištění BOZP a PO, náklady na zajištění možnosti objednatele užívat objekty a okolí staveniště k běžnému provozu objednatele včetně bezbariérových úprav, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění znečištění a suti, recyklace stavebního materiálu, uložení odpadů, sankce, pokuty a penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích, daně, náklady na zaškolení obsluhy stavby, náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků, jakož i další náklady z důvodu sjednané záruky za kvalitu, náklady na posouzení objednatelem atd.  
6. Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu smlouva výslovně předepisuje objednateli.
7. [bookmark: _Ref528292233]Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou zákona o DPH a dále v případě nepodstatných změn závazků ze smlouvy dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačního projektu. 
10. V případě uzavření dodatku na základě změnového listu budou změny rozsahu díla (vícepráce, méněpráce) oceňovány následujícím způsobem Pro ocenění snížení ceny díla či zvýšení ceny díla se použijí jednotkové ceny nálezových položek ve daném výkazu výměr. Pokud daný výkaz výměr neobsahuje příslušnou nálezovou položku a jednotkovou cenu pro nacenění nových stavebních prací či dodávek (vícepráce), navrhne zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklých cen v místě a čase provádění díla, resp. víceprací, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle cenové rozpočtové soustavy ÚRS 2024 v 1. pololetí. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ÚRS, bude kalkulace podložena formou cenové nabídky zhotovitele s tím, že se zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena nejlevnější nabídka v daném čase a místě na trhu.
11. [bookmark: _Ref963755][bookmark: _Toc528525608][bookmark: _Ref525142761]Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc a činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci a za podmínky schválení zjišťovacího protokolu pověřeným pracovníkem objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, které byly zjištěny k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku ve výkazu výměr.  
12. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po jeho doručení. Podpisem zjišťovacího protokolu zástupci stran (stavbyvedoucí a pověřený pracovník objednatele) vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.
13. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Náležitosti zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zpracuje objednatel. 
14. Přílohou dílčí faktury musí být zjišťovací protokol, který obsahuje soupis provedených prací, za které má být provedená úhrada části ceny.
15. [bookmark: _Ref963856][bookmark: _Ref478008589]Objednatel je oprávněn z každé dílčí platby ceny odečíst a zadržet zádržné (pozastávku) ve výši 10 % z každé dílčí platby ceny za zhotovení díla. Objednatel je oprávněn na pohledávku zhotovitele na vyplacení zádržného započítávat jakékoliv své pohledávky dle smlouvy, a to i nesplatné, zejména pak smluvní pokuty, náhrady nákladů, náhrady škod a další platby ve prospěch objednatele podle smlouvy. 
16. [bookmark: _Ref519520225]Zhotoviteli vzniká nárok na vyplacení zádržného po případných odpočtech dle čl. 15 po vydání Protokolu o předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků, bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky. 
17. Veškeré platby ceny jsou splatné na základě faktury vystavené ve vztahu k objednateli. Splatnost každé faktury je pro objednatele stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zhotovitel odešle fakturu objednateli nejpozději 3 dny po vystavení faktury.  
18. Faktury vystavené musí v souladu s Rozhodnutím o dotaci, obsahovat označení „Projekt je spolufinancován v projektu Rozvoj infrastrukturálních zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově, č. reg.: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514.
19. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (jeho části), označení příloh faktury, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, podpisový záznam. 
20. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené bezvadné faktury.
21. Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle smlouvy vůči pohledávkám zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle smlouvy vůči pohledávkám objednatele po předchozím písemném souhlasu objednatele.
22. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí zhotoviteli až po zveřejnění příslušného účtu zhotovitele v registru plátců a identifikovaných osob zhotovitelem.
23. Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v souladu s § 109 ZoDPH jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je objednatel oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vystaví zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění, tj. zhotovitel, bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
24. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.
 
VI. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s obsahovými náležitostmi dle § 166 stavebního zákona a smlouvy.
2. Stavení deník bude veden v tištěné formě A4 se samopropisovacími a číslovanými stránkami.
3. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení díla a současně do podepsání Protokolu o předání a převzetí díla. 
4. Ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Objednatel je oprávněn kdykoliv po zhotoviteli požadovat jednu z kopií stránek s provedenými záznamy v českém jazyce.
5. Po řádném dokončení díla (tj. po protokolárním předání a převzetí díla) předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů originál stavebního deníku objednateli.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit k vypracování případných doplňků a jako podklad ke změně smlouvy. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem. 
7. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu pěti (5) let od protokolárního předání a převzetí díla. 

VII. Kontrola provádění díla, pověření zástupci smluvních stran  
1. Objednatel bude přímo provádět kontrolu plnění díla prostřednictvím svých pověřených pracovníků, kteří plní funkci technického dozoru stavebníka a jsou pověřenými osobami pro účely smlouvy v záležitostech věcného, finančního a technického plnění smlouvy včetně korespondence se stavbyvedoucím zhotovitele.  Pověření pracovníci nejsou oprávněni jednat a zastupovat objednatele ve smluvních záležitostech smlouvy a jejích změn.    
Jméno, funkce … (vyplní zadavatel).
Telefon ….
Email ….

Jméno, funkce … (vyplní zadavatel). 
Telefon ….
Email ….

2. Objednatel je oprávněn kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů zhotovitelem. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku a udílet zhotoviteli pokyny k nápravě a řádnému provádění díla. 
3. Objednatel bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu:
a) plný přístup do všech částí staveniště, a
b) během prací bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce.
4. Zhotovitel poskytne pověřeným pracovníkům objednatele příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost pracovníků objednatele nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle smlouvy.
5. Kontrolní dny stavby se konají na daním staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a stejnou dobu. První kontrolní den svolá objednatel nejpozději na následující týden po předání staveniště. 
6. Kontrolního dne stavby se účastní stavbyvedoucí, objednatel, projektant, popř. další přizvané osoby objednatelem. Zápis z kontrolního dne stavby pořizuje a rozesílá pověřený zástupce objednatele stavbyvedoucímu a dalším účastníkům do 24 hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem). Stavbyvedoucí může uplatnit u objednatele nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, resp. navrhnout případné opravy a doplnění zápisu.
7. Zhotovitel svolává a řídí měsíční koordinační dny stavby, kterých se účastní stavbyvedoucí, objednatel, projektant, autorský dozor, popř. další osoby určené objednatelem a zhotovitelem. 
8. [bookmark: _Ref423625318]Zhotovitel se zavazuje u částí stavby, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně tři (3) pracovní dny předem, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, objednatele a písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí stavby. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
9. [bookmark: _Ref527588534]V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví ve stanovené lhůtě ke kontrole zakrývaných částí stavby, tyto části stavby budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení stavby, avšak objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí stavby za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada nebo nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad a nedodělků stavebních prací zhotovitel.
10. O kontrole zakrývaných částí stavby a účasti přizvaných osob učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku.  
 
VIII. Sankce
1. V případě prodlení zhotovitele se plněním závazného milníku dle harmonogramu dle čl. III. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení milníku a každý započatý den prodlení se splněním daného milníku.
2.   Poruší – li zhotovitel povinnost podle čl. IV odst.5, čl. X odst. 9, odst. 12 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.  
3.  Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do 15 dnů poté, co je k její úhradě objednatelem vyzván.
4. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek, na jehož porušení se smluvní pokuta vztahuje.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 10 % ročně z dlužné částky. 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo a při jeho plnění postupovat s náležitou odbornou péčí, a to v souladu s touto smlouvou a dle pokynů a požadavků objednatele. 
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za újmy vzniklé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takové újmy budou řešeny dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti zhotovitele. Pojištěním odpovědnosti se rozumí pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění podnikatelských rizik, nebo certifikát o pojištění odpovědnosti zhotovitele za újmy způsobené jeho podnikatelskou činností s výší pojistné částky s ohledem na druh a rozsah zakázky minimálně ve výši 20.000.000, - Kč. Tato pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti musí mít platnost pro území České republiky.  
3. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít vliv, a to částečně, na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti dle této smlouvy. Zhotovitel však na základě takového oznámení není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k tomu, že žádný z výsledků jeho činnosti při plnění této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s jejím plněním nebude využívat k jiným účelům než ke splnění této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje žádný z těchto výsledků bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytnout k užití kterékoli třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání této smlouvy vrátit, nebo zničit veškerá data, která mu v souvislosti s touto smlouvou objednatel poskytl.
6. Zhotovitel má povinnost řídit se při plnění smlouvy pokyny objednatele. Povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.
7. Zhotovitel se při plnění smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, a že do těchto práv třetích osob nebude zasahovat, nebo je jakýmkoli způsobem porušovat, ani výsledek činnosti zhotovitele.
8. Smluvní strany jsou povinny při plnění této smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou nezbytně nutnou součinnost a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně a dle svého odborného názoru, nejlepšího vědomí, a to s vynaložením veškeré péče nezbytné k dosažení výsledku plnění předmětu této smlouvy tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám objednatele. Zhotovitel je vždy povinen o způsobu a rozsahu svého postupu informovat objednatele a postup mít předem odsouhlasen. 
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

X.  Záruka a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel přebírá záruku za řádné provedení díla, jakož i za používání bezvadného materiálu, provedené výkony budou mít obvykle předpokládané vlastnosti a budou odpovídat normám a uznávaným technickým pravidlům. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. 
2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců, a to ode předání a převzetí díla; na dodané zabudované interiérové vybavení záruku v délce 36 měsíců; na dodanou AV techniku záruku dle prohlášení výrobců či dodavatelů této techniky, nejméně však 24 měsíců.   
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Za vadu, jež vznikne po předání díla objednateli, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinnosti.
4. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené objednatelem nebo jinými osobami, ledaže objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od zhotovitele.
6. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
7. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění v plném rozsahu užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá a po dobu jejich odstraňování. 
9. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.
10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 7 dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
11. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má objednatel právo:
a. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. od smlouvy odstoupit; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo od smlouvy odstoupit.
12. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 
13. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je [image: ]zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vady objednatelem a vadu (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace). Neprovede-li zhotovitel [image: ]odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré [image: ]náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
14. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
15. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. Odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí [image: ]odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou, V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
16. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla 
17.  Jestliže zhotovitel neodstraní vady, je objednatel oprávněn jejich odstraněním pověřit smluvně jinou osobu Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejich úhradě. 

XI. Změny smlouvy
1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním formou dodatků. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran ve věcech smluvních. 

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.


XII. Společensky odpovědné zadávání veřejné zakázky
1. Objednatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv.
2. Objednatel od zhotovitel vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel podpisem smlouvy dále čestně prohlašuje, že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy
1.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
2. Smlouva je sjednána do doby kompletního zhotovení a protokolárního předání díla.
3. Platnost smlouvy před sjednanou dobou trvání lze ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni sjednanému v dohodě,
b) písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran, a to s okamžitou účinností po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, za které se považuje zejména: 
a) případ, kdy druhá smluvní strana přes písemné upozornění na nepodstatné porušení smlouvy nesjedná nápravu ve lhůtě uvedené v upozornění, která nesmí být kratší než 5 pracovních dní,
b) opakované (2x) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy si smluvní strany vypořádají vzájemné pohledávky, které vznikly za dobu platnosti smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že dojde ke změně údajů na straně zhotovitele, je tento povinen takovou změnu oznámit objednateli, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy taková změna nastala.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty vztahující se k plnění této veřejné zakázky do 12/2034. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle místa sídla objednatele.
7. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění ze smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
8. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že smlouva je závazná okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
9.  Součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Výkaz výměr pro stavební práce, dodávky a instalace interiérového vybavení 
Příloha č. 2 - Výkaz výměr pro dodávky a instalace AV techniky  
Příloha č. 3 - Architektonická studie rekonstrukce prostor Smetanovo nábřeží, Opletalova, 8/2023  
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby 
Příloha č. 5 - Vymezení staveniště 
Příloha č. 6 - Harmonogram prací a dodávek  
Příloha č. 7 - Obecný popis cílové funkčnosti AV techniky, základní schéma zapojení  
Příloha č. 8 - Předávací protokol – vzor


 V Praze, dne 						V ……., dne ……… ……. 




……………………………………………………….			…………………………………………….
        /……/
Fakulta sociálních věd						(vyplní účastník)
 Univerzita Karlova

 




Příloha č. 8 ke smlouvě o dílo  

- Předávací protokol
Objednatel: 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
IČ: 00216208,  
Kontaktní osoba:		 

 (dále jen jako „přebírající“)

a

Zhotovitel: 
 ……
IČ:………….
Kontaktní osoba:	.
									tel.: 
									e-mail: ……………
 (dále jen jako „předávající“)

Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne ……….. odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující část Díla / Dílo: 
……………………………………………………………………………………………………
 Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla bez výhrad / s výhradami (……….). 
Pro případ, že dílo bylo dodáno s vadami a přebírající z tohoto důvodu odmítá převzetí díla (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti:
	……………………………………………………………………………………………………
     Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
	V Praze, dne .................
	V .................dne ...............

	Za přebírajícího
	Za předávajícího
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