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Právní forma zadavatele: 601 – vysoká škola 

Zastoupení zadavatele: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_16.html 

Název akce: 
UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, 

Praha 1 

Identifikační číslo v EDS: 133D242000012 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Ve výzvě k podání předběžných nabídek ze dne 11. 04. 2024 je lhůta pro podání nabídek 

stanovena na 13. 05. 2024 (cca 1 měsíc, kdy ve lhůtě pro podání předběžné nabídky jsou i 2 

státní svátky).  

Veřejná zakázka je NADLIMITNÍ veřejnou zakázkou, s délkou realizace cca 24 měsíců, tudíž 

se jedná o veřejnou zakázku značného rozsahu a nemalého významu. S ohledem na tuto 

skutečnost jsou pak na uchazeče kladené zvýšené nároky týkající se zpracování a přípravy 

nabídky a zajištění realizačního týmu odpovídajícího na požadovanou kvalifikaci ze strany 

zadavatele. Konstatujeme, s ohledem na rozsah stavby a finanční objem předmětu veřejné 

zakázky, náročnost celkové stavby (i tím kde se stavba nachází) a tím odpovídající složitost 
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přípravy nabídky a stanovení nabídkové ceny, kdy položkový rozpočet obsahuje nespočet 

položek, shledáváme lhůtu pro podání předběžných nabídek stanovenou na 13. 05. 2024 jako 

nepřiměřeně krátkou pro vypracování cenové nabídky, tak, aby dodavatelé byli schopni 

připravit řádnou, kvalitní a konkurenceschopnou nabídku.  

Tato doba byla je navíc krácena o 2 státní svátky, které připadají na středu 1. 5. a středu 8. 5., 

s čímž je spojený i zvýšený výběr dovolených v těch to týdnech, jak ze strany našich 

zaměstnanců, tak zaměstnanců našich obchodních partnerů se kterými spolupracujeme na 

přípravě nabídky. 

Byť zadavatel dodržel minimální zákonem stanovenou lhůtu pro podání nabídky uvedenou v 

§ 57 ZZVZ, shledáváme lhůtu, jako nedostatečnou a nepřiměřenou rozsahu předmětu veřejné 

zakázky (dodržení minimální zákonné lhůty nezaručuje, že jde o lhůtu přiměřenou, jak 

vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek v § 36 odst. 5), když navíc v této lhůtě jsou 

zahrnuté víkendy a svátky, tedy 12 nepracovních dní. Domníváme se, že tímto postupem 

zadavatel porušil základní zásady ZZVZ stanovené v § 6, zejména zásadu přiměřenosti, kdy 

dle důvodové zprávy k ZZVZ se tato zásada neaplikuje pouze na stanovení požadavků 

zadavatele v zadávacím řízení např. na kvalifikaci, ale je plně aplikovatelná i pro stanovení 

délky lhůt. Máme za to, že zadavatel je povinen stanovit lhůtu přiměřenou s ohledem na 

charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení. Navíc máme za to, že ze strany zadavatele 

stanovením nepřiměřeně krátké lhůty pro podání nabídek dochází k ovlivnění počtu podaných 

nabídek a výběru nejvhodnější nabídky, jelikož jsme přesvědčeni, že v případě prodloužení 

lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by nabídku mohlo 

podat více uchazečů.  

Máme za to, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu 

veřejné zakázky, kterou lze dosáhnout právě řádnou přípravou nabídky. Zadavatel je povinen 

dodržet zásadu přiměřenosti, která se vztahuje i na stanovení lhůt a je povinen poskytnout 

dostatečný prostor pro její přípravu. Za účelem přípravy řádné cenové nabídky a z důvodu 

zajištění zásady přiměřenosti při stanovení lhůty pro podání nabídek, žádáme tedy o 

prodloužení lhůty pro podání nabídek o 30 dní (i s ohledem na zvýšený výběr dovolených 

kolem státních svátků, které připadají na polovinu pracovního týdne). Domníváme se, že 

prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a 

nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení, kterým je 

dostatečné zajištění hospodářské soutěže a obdržení kvalitních cenových nabídek. Pokud 

bude zadavatel opravdu trvat na původní délce lhůty pro podání nabídek, hrozí zadavateli, že 

budou podány námitky vůči zadávacímu řízení a dále by mohlo být zadavatelovo jednání 

výrazně narušit základní princip zadávání veřejných zakázek – zachování soutěžního 

prostředí, které má umožnit z co možná nejširšího okruhu podaných nabídek vybrat pro 

zadavatele nabídku nejvhodnější, což lze posoudit jako správní delikt. 

Odpověď na dotaz: 

Zadavatel předně uvádí, že podle svého přesvědčení stanovil lhůtu pro podání předběžných 

nabídek zcela v souladu se ZZVZ, a to nejen v souladu s § 62 odst. 2 ZZVZ, ale rovněž 

v souladu s § 6 ZZVZ, zejména jeho odst. 1, tj. zásadou přiměřenosti. 

V této souvislosti zadavatel rovněž podotýká, že ačkoli si je vědom, že dodavatelé, resp. 

účastníci nejsou nijak nuceni připravovat předběžnou nabídku dříve než po obdržení výzvy 

k podání předběžných nabídek, kompletní zadávací podmínky, včetně projektové 
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dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou na profilu 

zadavatele v nezměněné podobě uveřejněny již od 13. 12. 2023. Zadavatel je tudíž 

přesvědčen, že dodavatelé měli k dispozici dostatek času pro seznámení se se zadávacími 

podmínkami a přípravu předběžné nabídky. 

Přes shora uvedené se zadavatel rozhodl žádosti účastníka vyhovět, avšak s ohledem na 

navazující termíny a další časové konsekvence realizace projektu a dopady realizace veřejné 

zakázky do chodu a provozu zadavatele, zejména do organizace výuky v jednotlivých 

semestrech, pouze částečně. 

Zadavatel na základě žádosti účastníka prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek do 

27. 5. 2024 do 12:00 hod., tj. o 14 dnů, resp. na 28 dnů ode dne prodloužení. 

Změna lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu 

pro podání předběžných nabídek takto: 

Lhůta pro podání předběžných nabídek končí dne 27. 5. 2024 ve 12:00:00. 

Způsob a místo podání předběžných nabídek, ani způsob a místo otevírání předběžných 

nabídek se nemění.  

V Brně dne 29. 4. 2024 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu 

LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Lukáš Pruška 
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