

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-015985
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Koleje a Menzy
Sídlo zadavatele:	Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
IČO zadavatele:	00216208
Právní forma zadavatele:	601 – vysoká škola
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/
Dotační program:	13322 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Název projektu:	UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař
Registrační číslo projektu:	EDS 133D221000054

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 47

Dotaz:

“Rozpočet D.1.1.X – Architektonické stavební řešení – neinvestiční náklady, položka č. 35 – Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, obsahuje poznámku „vč. 22,756 t kovového odpadu, který je započítán do přesunů, ale ne do uložení na skládce“. Tato poznámka je matoucí a dle našeho názoru nepatří do položky tohoto rozpočtu, žádáme o vyjasnění a úpravu rozpočtu.“

Odpověď na dotaz:

Kovový odpad není ukládán na skládku nicméně do sběrných surovin.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby“

Finanční výtěžek z kovového odpadu připadne stavební společnosti. Stavební společnost poníží celkovou cenu stavebního díla o předpokládanou výtěžnost. Dále se s touto položkou nebude operovat ve smyslu zápočtu či méněprací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 48

Dotaz:

“ Rozpočet D.1.1 Architektonicko – stavební řešení, položka č. 96 – Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií přilepenou lepící páskou, v množství 1,0 kpl. Žádáme o rozdělení dvou odlišných činností spojených do jedné položky. Dále si dovoluujeme zadavatele požádat o jednoznačné stanovení množství prováděných prací dle zpracovaných figur použitých v rozpočtu.“

Odpověď na dotaz:

Vizte odpověď na dotaz č. 26 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. II. Figury jsou součástí VV na posledním listu, tyto figury jsou použity následně v daných položkách a jsou v položce ve výkazu vypsány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 49

Dotaz:

“Rozpočet D.1.1 Architektonicko – stavební řešení, položka č. 100 – Vybourání stávajících schodů, v množství 1,0 kpl. Žádáme o jednoznačný popis prováděných prací zahrnutých do dané položky a uvedení rozsahu prováděných prací pro jejich ocenění.“

Odpověď na dotaz:

Vizte odpověď na dotaz č. 27 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. II.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 50

Dotaz:

“Rozpočet D.1.1 Architektonicko – stavební řešení, oddíl 997 Přesun sutě, zjistili jsme nesoulad mezi množstvím přesouvané tonáže (1569,896 t) a ukládané tonáže na skládky s poplatkem (tonáž u položek poplatků za uložení 1546,852 t). U položky č. 131 Vnitrostaveništní doprava není zřejmé, zda je dopočítána tonáž za kovový odpad 22,756 t. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr pro celý oddíl přesunu sutě.“

Odpověď na dotaz:

Vysvětlení zadávací dokumentace – „UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby“

Kovový odpad je započten v demontáži, vnitrostaveništní dopravě a odvozu na „skládku“. Poplatek za uložení kovového odpadu již není započten. Kovový odpad do sběru, výtěžek z kovu pro stavební firmu.

Překontrolovány tonáže pro skládkové, opraven poplatek za skládkovné o cca 0,3 tuny, nyní sedí dle výpočtu přesunů, dopravy a skládky.

143	K	HSV	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	180,489
-----	---	-----	-----------	--	---	---------

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 51

Dotaz:

“ Rozpočet VRN – Vedlejší rozpočtové náklady, položka č. 2 – Kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů v předané PD, máme za to, že zadavatel si je vědom své ze zákona stanovené odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace a že tedy tato dokumentace je kvalitně zpracována bez rozporů a nedostatků, zejména pak těch zjevných. S ohledem na to, že danou položkou by mohlo dojít k přesunu odpovědnosti na zhotovitele, žádáme o to, aby zadavatel sám prověřil ještě jednou zadávací dokumentaci a vypustil zmíněnou položku.“

Odpověď na dotaz:

Položka je z VV odstraněna.

2	K	VRN	013254001	kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů v předané PD	so...	0,000
---	---	-----	-----------	---	-------	-------

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 6. 2024 v 10:00 hod.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař -
Zhotovitel stavby“

V Praze dne 3. 5. 2024

Za Univerzitu Karlovu, Koleje a Menzy
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová