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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Příkazce si přeje zajistit správné a kvalitní provedení stavebních prací a dodávek na akci „UK – 
Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“ (dále jen „Akce“); 

(B) Příkazce si přeje zajistit výkon činnosti technického dozoru stavebníka při zhotovení Akce podle 
písm. (A) preambule, a proto zahájil v souladu s § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), jednací řízení 
s uveřejněním na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka (TDS) – 
UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“ (dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“); 

(C) Nabídka Příkazníka podaná v rámci Zadávacího řízení byla Příkazcem jako zadavatelem Veřejné 
zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější; 

(D) Příkazník je připraven obstarat záležitosti Příkazce spočívající v provádění výkonu činností 
technického dozoru stavebníka na staveništi včetně všech souvisejících nezbytných činností, 
a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou; 

(E) Příkazník bere na vědomí, že Příkazce považuje účast Příkazníka jako technického dozoru 
stavebníka ve Veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, 
že Příkazník je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění Smlouvy jednat 
se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho 
jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži; 

(F) Příkazník bere na vědomí, že svou účastí ve Veřejné zakázce vystupuje jako odborník, a podle 
§ 2950 občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 
informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti; 

(G) Příkazce je připraven poskytnout Příkazníkovi součinnost a zaplatit mu sjednanou Odměnu; 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU:  

1. DEFINICE 

Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem následující význam: 

Akce znamená projekt Biocentrum – novostavba objektu v areálu kampusu UK 
v Praze na Albertově – prostory pro lékařské a biomedicínské studium, jakož 
i studium přírodních věd v kampusu Albertov UK v Praze; 

CDE znamená společné datové prostředí zajišťované Příkazcem v rámci nástroje 
Trimble connect, prostřednictvím kterého si budou Příkazník, Příkazce, 
Zhotovitel, Dodavatel Interiéru, Dodavatel Laboratorního nábytku a další osoby 
zúčastněné na realizaci Akce poskytovat veškeré informace, doklady apod. 
a prostřednictvím kterého bude probíhat veškerá oficiální komunikace mezi 
Příkazníkem, Příkazcem, Zhotovitelem, Dodavatelem Interiéru, Dodavatelem 
Laboratorního nábytku a dalšími osobami zúčastněnými na realizaci Akce; 

Harmonogram  znamená podrobný časový harmonogram prací při realizaci Díla vytvořený 
Zhotovitelem podle Smlouvy o dílo s uvedením všech lhůt týkajících se 
provádění Díla, podle kterého je Zhotovitel povinen provádět a dokončit Dílo, 
a který byl odsouhlasen a schválen Příkazcem a je platný a účinný; 
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Den zahájení plnění znamená den (termín), kdy bylo plnění stavebních prací na Stavbě po převzetí 
staveniště Zhotovitelem podle Smlouvy o dílo v souladu s Harmonogramem 
zahájeno, tj. 3. 4. 2024; 

Den dokončení Díla znamená den, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se 
Smlouvou o dílo a Právními předpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků bránících 
jeho užívání, (iii) byl podepsán Příkazcem a Zhotovitelem Protokol o předání a 
převzetí Díla, a (iv) Zhotovitel odstranil vady a nedodělky zjištěné v přejímajícím 
řízení a sepsané v Zápisu o předání a převzetí Díla, případně zjištěné stavebním 
úřadem v rámci kolaudace; 

Den předání Díla znamená den uvedený v Harmonogramu, ve kterém dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí Díla v souladu se Smlouvou o dílo; 

Dílo znamená soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek a služeb 
podle Smlouvy o dílo, zejména provedení vymezených stavebních prací, 
technologických dodávek a montážních prací podle Smlouvy o dílo nutných 
k přípravě provedení Stavby, k jejímu řádnému provedení a předání Příkazci; 
Dílo zahrnuje také vypracování dodavatelské projektové dokumentace (výrobní 
a dílenská dokumentace, technologické postupy montážních prací apod.), 
DSPS, případně ZSPD, zajištění povolení trhacích prací, zajištění souhlasu se 
záborem veřejného prostranství, projednání dopravních opatření souvisejících 
s prováděním Stavby a další nutné kroky, které vyplývají z podmínek 
stavebního povolení a dalších rozhodnutí a stanovisek dotčených organizací a 
orgánů veřejné správy, zajištění geodetického vytýčení Stavby, provedení prací 
dočasné povahy nutných k provádění Díla či k uvedení Stavby do plného 
provozu (užívání), obstarání kompletních výstupů a dokumentace Díla, 
nemají-li být podle Smlouvy o dílo obstarány Příkazcem nebo zástupci Příkazce, 
jakož i další závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo; 

Dodavatel Interiéru  znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo osoby, určené Příkazcem 
k provedení dodávek Interiéru, s nimiž Příkazce uzavře či uzavřel smlouvu na 
Dodávku Interiéru; 

Dodavatel 
Laboratorního 
nábytku 

znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo osoby, určené Příkazcem 
k provedení dodávek Laboratorního nábytku, s nimiž Příkazce uzavře či uzavřel 
smlouvu na Dodávku Laboratorního nábytku; 

Dodávka Interiéru  znamená dodávky spočívající v dodání a montáži interiérového vybavení podle 
specifikace Příkazce a smlouvy na Dodávku Interiéru; 

Dodávka 
Laboratorního 
nábytku 

znamená dodávky spočívající v dodání a montáži laboratorních nábytku podle 
specifikace Příkazce a smlouvy na Dodávku Laboratorního nábytku; 

DPS znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 499/2006 Sb.“), obsahující veškerou dokumentaci a informace 
nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby; 

DSP znamená projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení na Stavbu 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.; 
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DSPS znamená projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp. podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“), 
vypracovanou Zhotovitelem Díla za podmínek stanovených Smlouvou o dílo 
a Právními předpisy; 

Důvěrné informace znamenají veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy, náčrty, programy, data 
a informace týkající se Díla, jakož i veškeré další informace, které se Příkazník 
dozví v souvislosti se Smlouvou o dílo a se Smlouvou, jejichž zveřejnění či jiné 
poskytnutí veřejnosti nebo orgánům státní správy a samosprávy, soudům nebo 
jiným veřejným orgánům není vyžadováno Právními předpisy;   

Finanční plán znamená podrobný předběžný plán plateb Zhotoviteli za práce provedené při 
realizaci Díla vytvořený Zhotovitelem podle Smlouvy o dílo; 

Odměna znamená odměnu za činnost technického dozoru stavebníka podle Smlouvy ve 
výši a v členění podle čl. 8 Smlouvy; 

Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, 
veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu nebo osvědčení požadovaná 
Právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody 
s těmito osobami, včetně jakýchkoliv územních rozhodnutí, stavebních 
povolení a kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí nebo obdobných povolení, 
potřebných pro provedení Díla bez ohledu na to, kdo je podle Právních 
předpisů povinen být jejich držitelem; 

Právní předpisy znamenají veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 
odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU 
a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož 
i ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit, všechny v platném 
a účinném znění; 

Projektová 
dokumentace 
Příkazce 

znamená projektovou dokumentaci předloženou Příkazcem v rámci zadávací 
dokumentace na výběr Zhotovitele Díla, a to v rozsahu DSP, DPS, dokumentace 
pro výběr Zhotovitele Díla a dalších dokumentů specifikovaných v závazném 
návrhu Smlouvy o dílo, která byla dne 26.03.2024 uzavřena se Zhotovitelem; 

Projektová 
dokumentace 
Zhotovitele 

znamená DSPS a případně Průvodní dokumentaci a jakékoliv výkresy, 
specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které 
jsou nezbytné nebo se vztahují k předmětu Díla podle Smlouvy o dílo, 
zpracované Zhotovitelem;  

Průvodní 
dokumentace 

znamená veškerou další projektovou činnost a její dokumentaci, mimo DSPS, 
případně ZSDP, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará zejména v souvislosti 
s přípravou, prováděním Stavby a předáním Díla; Průvodní dokumentace 
zahrnuje zejména dodavatelskou projektovou dokumentaci (výrobní 
a dílenskou dokumentaci), technologické postupy montážních prací apod. 
a jakékoliv další výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou 
k obsluze zabudovaných výrobků a technologických zařízení, tj. zejména 
soubor dokumentů obsahujících návody výrobce pro montáž, 
manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu a následné kontroly a revize 
zařízení, a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace; 



 

Strana 4 / 30 

Podmínky dotace znamenají závazné podmínky vymezené poskytovateli dotace, které se vážou 
k realizaci Díla, včetně veškerých budoucích rozhodnutí či veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotací, které budou poskytnuty Příkazci na financování Díla 
nebo jeho části, a se kterými je Příkazce povinen bez zbytečného odkladu 
seznámit Příkazníka; 

Smlouva znamená tuto příkazní smlouvu na obstarání záležitostí Příkazce spočívajících 
v provádění výkonu činností technického dozoru stavebníka na staveništi, 
včetně všech jejích příloh a včetně všech budoucích dodatků a změn Smlouvy; 

Smlouva o dílo znamená smlouvu na zhotovení Díla, která byla dne 26.03.2024 uzavřena mezi 
Příkazcem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na provedení stavebních prací 
a Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem na Akci „UK – Výstavba Kampusu 
Albertov – Biocentrum“, včetně všech jejích příloh a včetně všech (budoucích) 
dodatků a změn Smlouvy o dílo; Smlouva o Dílo je uveřejněna v registru smluv: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28143767; 

Stavba znamená stavební práce spočívající v provedení stavebních objektů 
a provozních souborů specifikovaných v Projektové dokumentaci Příkazce;  

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

znamená dokument podepsaný Zhotovitelem a Příkazcem při předání 
a převzetí Díla, stvrzující předání Díla Zhotovitelem Příkazci a převzetí Díla 
Příkazcem od Zhotovitele; 

Zhotovitel znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo osoby, určené Příkazcem 
k provedení stavebních prací a realizaci Díla jako generálním dodavatelem 
Stavby, s nimiž Příkazce uzavřel Smlouvu o dílo, přičemž na základě Smlouvy o 
dílo je Zhotovitelem Společnost DGZ Biocentrum Albertov, která je tvořena 
následujícími dodavateli: Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník), GEOSAN 
GROUP a.s. a Zlínstav a.s.; 

ZSPD znamená dokumentaci změny stavby před dokončením vypracovanou 
Zhotovitelem Díla za podmínek stanovených Smlouvou o dílo. 

Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice a uvedená 
ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Příkazník se zavazuje, že jménem Příkazce a na jeho účet obstará záležitosti spočívající 
v poskytování komplexního výkonu činností technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 
tedy výkon věcné, finanční, časové a kvalitativní kontroly přípravy stavebních prací, dodávek 
a služeb, realizace stavebních prací, dodávek a služeb při provádění Díla, zajištění kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí a dalších činností uvedených v Příloze č.1 Smlouvy při Akci. 

2.2. Výkon TDS podle Smlouvy bude zahrnovat: 

a) kontrolu soupisu prací a výkazu výměru podle DPS (dále jen „Fáze A“); 

b) součinnost v zadávacím řízení na Dodavatele Interiéru a Dodavatele Laboratorního nábytku 
(dále jen „Fáze B“); 

c) technický dozor stavebníka (dále jen „Fáze C“), a to: 

C1) technický dozor stavebníka v průběhu realizace Stavby, 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28143767
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C2) technický dozor stavebníka v průběhu realizace Dodávky Interiéru, 

C3) technický dozor stavebníka v průběhu realizace Dodávky Laboratorního nábytku; 

d) součinnost při zařazování do majetku (dále jen „Fáze D“); 

e) součinnost při reklamačních řízeních (dále jen „Fáze E“), a to: 

- v záruční době Stavby, 

- v záruční době Dodávky Interiéru, 

- v záruční době Dodávky Laboratorního nábytku; 

f) ostatní činnosti výše neuvedené (dále jen „Fáze F“), (viz bod 6. v podkladu pro ocenění). 

Specifikace činností vyžadovaných v rámci výkonu TDS jsou dále blíže vymezeny v Příloze č. 1 
Smlouvy. 

Výkon TDS podle Smlouvy nebude zahrnovat plnění, které je poskytováno na základě SMLOUVY 
O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ TDS č. UKRUK/28641/2022 PŘI REALIZACI STAVEB A SLUŽEB 1. 
ETAPY NOVÉHO KAMPUSU ALBERTOV, ve znění pozdějších dodatků, přičemž Příkazce se 
zavazuje předložit Příkazníkovi k seznámení samostatné závěrečné zprávy TDS týkající se tohoto 
dílčího plnění. První etapa, která nebude předmětem této Smlouvy, by přitom měla zahrnovat:  

I. „Statické zabezpečení jámy pro archeologický průzkum, přeložky, chlorační stanice, 
demolice“ – Biocentrum  

II. „Provizorní menza“  

III. „Záchranný archeologický průzkum Biocentrum“ 

IV. „Pyrotechnický průzkum Biocentrum“.  

Tato smlouva je uveřejněna v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19457663. 

2.3. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu TDS podle Smlouvy provádět i další činnosti TDS, které sice 
nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě, ale které Příkazník mohl a měl jako odborná osoba po 
seznámení se s Akcí, Smlouvou o dílo a dalšími podmínkami její realizace předpokládat, případně 
které vyplývají pro TDS z Právních předpisů. 

2.4. Celkový rozsah Díla, k níž se výkon činností TDS podle Smlouvy vztahuje, je specifikován zejména 
ve: 

a) vydaných správních rozhodnutích a Povoleních; 

b) DPS budovy BC; 

c) PD pro ZSPD; 

d) Smlouvě o dílo; 

e) případně v dalších předpisech a dokumentech uvedených ve Smlouvě a přílohách Smlouvy. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že se seznámil zejména s Projektovou dokumentací Příkazce, podmínkami 
správních rozhodnutí ohledně Akce, Povoleními, a to zejména s vydanými stavebními 
povoleními a rozhodnutími včetně vyjádření apod. ke Stavbě, a s podklady k Dodávce Interiéru 
a Laboratorního nábytku, všemi přílohami Smlouvy a prohlédl si lokalitu staveniště a je 
seznámen s rozsahem záležitostí, které bude pro Příkazce obstarávat. V případě, že dokumenty 
a informace vyjmenované v předchozí větě nebyly ke dni uzavření Smlouvy k dispozici, zavazuje 
se Příkazník k seznámení se s nimi bezodkladně poté, kdy to bude možné, přičemž prohlašuje, 
že toto pozdější seznámení se s nimi není překážkou řádnému plnění Smlouvy z jeho strany.  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19457663
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2.6. Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za řádně poskytnuté služby podle Smlouvy sjednanou 
Odměnu. 

2.7. Předmět Smlouvy bude realizován a všechny výstupy zdokumentovány v českém jazyce. 

2.8. Účelem Smlouvy je poskytnutí všech výkonů činnosti TDS tak, aby za součinnosti Příkazníka byly 
Stavba, Dodávka Interiéru a Dodávka Laboratorního nábytku provedeny kvalitně, řádně a včas 
(zajištění veškeré potřebné součinnosti tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu 
výstavby, resp. dodávek), tj. aby dodaná Stavba byla plně funkční, provozuschopná a plně 
způsobilá k užívání pro potřeby Příkazce a ke stanovenému účelu a v souladu se Smlouvou o dílo 
a Povoleními, v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s Právními předpisy, včetně ČSN, EN 
a dalších relevantních předpisů a metodik, a to včetně zajištění nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu. Cílem Smlouvy je rovněž úspěšné vyhodnocení zkušebního provozu Stavby nebo 
předčasného užívání, pokud budou požadovány. 

2.9. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce klade důraz na kvalitu a maximální ekonomickou 
výhodnost celkového řešení Stavby, Dodávky Interiéru a Dodávky Laboratorního nábytku, 
zejména aby: 

a) Stavba, Dodávka Interiéru a Dodávka Laboratorního nábytku byly ekonomicky efektivní jak 
z hlediska jejich provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných 
moderních technologií; 

b) Stavba, Dodávka Interiéru a Dodávka Laboratorního nábytku byly kvalitně provedeny a 
uspokojovaly potřeby Příkazce, čímž bude zajištěna dlouhá doba jejich životnosti; 

c) při provádění Stavby, Dodávky Interiéru a Dodávky Laboratorního nábytku byly použity 
materiály šetrné k životnímu prostředí a dodržována zásada „významně nepoškozovat“ 
(„do no significant harm“, „DNSH“) ve smyslu Oznámení Komise č. 2021/C 58/01 a přílohy 
č. 10 Smlouvy o dílo. 

2.10. Příkazník, členové realizačního týmu Příkazníka ve smyslu čl. 6 Smlouvy a poddodavatelé 
Příkazníka ve smyslu čl. 7 Smlouvy musí být po celou dobu plnění Smlouvy osobami personálně 
a majetkově oddělenými od Zhotovitele. Příkazníkem, členem realizačního týmu Příkazníka ani 
poddodavatelem Příkazníka nesmí být osoba ovládaná Zhotovitelem nebo ovládající Zhotovitele, 
ani osoba podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako Zhotovitel. Pokud se 
kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy Příkazník, kterýkoliv člen realizačního týmu Příkazníka, nebo 
poddodavatel Příkazníka stane osobou ovládanou Zhotovitelem nebo ovládající Zhotovitele či 
osobou podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako Zhotovitel, je Příkazník 
povinen bezodkladně písemně informovat o této skutečnosti Příkazce, a to nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nebo do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy se dozvěděl, že tato skutečnost má nastat. 

2.11. Příkazník podpisem Smlouvy čestně prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění 
Smlouvy, tedy že zajistí po celou dobu plnění Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů 
České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené zajistí i u svých poddodavatelů. Vůči 
svým poddodavatelům je Příkazník povinen zajistit srovnatelnou úroveň Příkazcem určených 
smluvních podmínek s podmínkami Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. 
Příkazce preferuje elektronické dokumenty u všech plnění Příkazníka, které to umožňuje, 
minimalizaci tisku a nelze-li se tisku vyhnout, pak požaduje užití recyklovaného papíru.  

2.12. Příkazník se konkrétně zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění Smlouvy 
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a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Příkazník i u svých poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut; 
uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
shodná se Smlouvou, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za 
konkrétní plnění, 

k čemuž se zavazuje formou čestného prohlášení (dále jen „Čestné prohlášení“), které tvoří 
přílohu č. 6 Smlouvy. 

2.13. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů Příkazce 
informovat, stane-li se některé z tvrzení v Čestném prohlášení nepravdivé. Příkazce v takovém 
případě poskytne Příkazníkovi přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, pokud Příkazník se 
stanovené lhůtě nezjedná nápravu, má Příkazce právo od smlouvy odstoupit. Příkazce je 
oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kontrolovat, a to sám i 
prostřednictvím jím určených osob. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění veřejné zakázky je území Albertova, Praha 2 – Nové Město. Přesné místo plnění 
je blíže specifikováno v Projektové dokumentaci Příkazce. Výkon TDS podle Smlouvy se vztahuje 
na stavbu Biocentra a objektů uvedených v Projektové dokumentaci Příkazce, a to po dokončení 
úrovně „Pyrotechnický průzkum Biocentrum“. Do této úrovně, tj. včetně úrovně „Pyrotechnický 
průzkum Biocentrum“, vykonává TDS subjekt již dříve vybraný Příkazcem.  

3.2. Příkazník je ke dni zahájení činnosti TDS v průběhu realizace Stavby (Fáze C1) povinen převzít 
všechny poklady a dokumenty o výkonu činností TDS od Příkazce, které byly zpracovány 
subjektem, který TDS vykonával původně, tj. do dokončení úrovně „Pyrotechnický průzkum 
Biocentrum“. Příkazník je povinen tyto podklady řádně nastudovat a vycházet z nich při výkonu 
činností TDS. Dále je Příkazník povinen bezodkladně po obdržení podkladů provést jejich 
kontrolu a v případě, kdy podklady budou neúplné nebo se v podkladech budou vyskytovat 
nedostatky či nesrovnalosti, je Příkazník povinen zajistit jejich opravu a doplnění, pro tyto účely 
bude Příkazníkovi vystaveno příslušné zmocnění. Příkazce se Příkazníkovi zavazuje poskytnout 
potřebnou součinnost při kompletaci a opravě podkladů, případně zajistit součinnost subjektu, 
který TDS vykonával původně. 

3.3. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti TDS od účinnosti Smlouvy, a to v průběhu jednotlivých 
fází plnění činností TDS (tj. Příkazníka) vždy až do dne, který je ve Smlouvě nebo v Příloze č. 1 
Smlouvy stanoven jako den dokončení poskytování činnosti TDS (tj. Příkazníka) v rámci dané 
fáze, přičemž v průběhu navazujících dodatečných služeb spočívajících v součinnosti při 
reklamačních řízeních v záruční době Stavby, Dodávky Interiéru a Dodávky Laboratorního 
nábytku nemusí být služby Příkazníka ze strany Příkazce v souladu s čl. 0 Přílohy č. 1 Smlouvy 
požadovány; bližší specifikace činností Příkazníka je vymezena v Příloze č. 1 Smlouvy. Ukončení 
činnosti Příkazníka v rámci jednotlivé fáze podle Smlouvy nebo Přílohy č. 1 Smlouvy bude vždy 
potvrzeno písemným předávacím protokolem anebo písemným osvědčením. Příkazník bude 
přitom poskytovat služby podle Smlouvy až do té doby, dokud Příkazce nevydá Příkazníkovi 
osvědčení o splnění všech povinností Příkazníka podle Smlouvy (dále jen „Osvědčení o splnění“). 
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Osvědčení o splnění vydá Příkazce Příkazníkovi bez zbytečného odkladu po splnění všech 
povinností Příkazníka vyplývajících ze Smlouvy. Předchozí věta se nevztahuje na dodatečné 
služby spočívající zejména v součinnosti při reklamačních řízeních, které mohou být Příkazcem 
požadovány i po vydání Osvědčení o splnění, kdykoliv v průběhu trvání záruční doby Stavby, 
Dodávky Interiéru a/nebo Dodávky Laboratorního nábytku.  

3.4. Příkazník bere na vědomí, že předpokládaná doba realizace Stavby je 27 měsíců od předání 
staveniště do dokončení Díla a kolaudace Stavby. Příkazník bere na vědomí, že předpokládaná 
doba realizace Dodávky Interiéru je 6 měsíců od zahájení do předání dodávky. Příkazník bere na 
vědomí, že předpokládaná doba dodávky Laboratorního nábytku je 6 měsíců od zahájení do 
předání dodávky. 

3.5. Termín zahájení činnosti TDS v průběhu realizace Stavby (termín zahájení plnění fáze C1) ihned 
po nabytí účinnosti Smlouvy. Termín zahájení činnosti TDS v průběhu realizace Dodávky Interiéru 
(termín zahájení plnění fáze C2) ihned po nabytí účinnosti smlouvy na Dodávku Interiéru. Termín 
zahájení činnosti TDS v průběhu realizace Dodávky Laboratorního nábytku (termín zahájení 
plnění fáze C3) ihned po nabytí účinnosti smlouvy na Dodávku Laboratorního nábytku. 

3.6. Příkazce předpokládá následující dobu trvání jednotlivých fází činností Příkazníka: 

Fáze/část 
předmětu plnění 

Doba plnění 

Fáze A 
- výzvy Příkazce k plnění Fáze A 
- do předání výstupu plnění Fáze A Příkazci a jeho akceptace 

Příkazcem 

Fáze B 
- od výzvy Příkazce k plnění Fáze B 
- do uzavření Smlouvy mezi Příkazcem a Dodavatelem Interiéru 

a Dodavatelem Laboratorního nábytku 

Fáze C1 
Přibližně 18 měsíců (předpokládaná doba plnění) 
- od účinnosti Smlouvy 
- v průběhu realizace stavby až do Dne dokončení Díla 

Fáze C2 

Přibližně 6 měsíců (předpokládaná doba plnění) 
- od účinnosti smlouvy na Dodávku Interiéru, resp. od výzvy Příkazce 

k plnění Fáze C2 
- v průběhu realizace dodávky až do dokončení přejímacího řízení 

Dodávky Interiéru 

Fáze C3 

Přibližně 6 měsíců (předpokládaná doba plnění) 
- od účinnosti smlouvy na Dodávku Laboratorního nábytku, resp. od 

výzvy Příkazce k plnění Fáze C3 
- v průběhu realizace dodávky až do dokončení přejímacího řízení 

Dodávky Laboratorního nábytku  

Fáze D 
- od výzvy Příkazce k plnění Fáze D 
- do dne dokončení zařazování do majetku 

Fáze E V návaznosti na výzvu/výzvy Příkazce k plnění Fáze E, a to v období od 
počátku záruční doby Stavby, Dodávky Interiéru a/nebo Laboratorního 
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nábytku do uplynutí záruční doby Stavby, Dodávky Interiéru a/nebo 
Laboratorního nábytku (předpoklad 60 měsíců v případě Stavby, 24 
měsíců v případě Dodávky Interiéru a 24 měsíců v případě Dodávky 
Laboratorního nábytku) 

Fáze F - od výzvy Příkazce k plnění ostatních činností 

4. DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

4.1. Příkazce předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Příkazníkovi 
nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy veškeré relevantní dokumenty 
ohledně Díla (výchozí podklady), se kterými Příkazce disponuje a které jsou nezbytné pro 
obstarání záležitostí podle Smlouvy, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, 
zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají obstarání záležitostí podle Smlouvy 
ohledně zhotovení Díla a které bude mít ke dni účinnosti Smlouvy Příkazce k dispozici, nestanoví-
li Smlouva jinak nebo nebyla-li dokumentace zpřístupněna Příkazníkovi již dříve. Součástí 
předaných dokumentů Příkazníkovi bude zejména aktuální stav projektové dokumentace, resp. 
Projektové dokumentace Příkazce, včetně všech vyjádření a Povolení, které se k činnosti 
Příkazníka podle Smlouvy vztahují.  

4.2. Výchozí podklady potřebné pro plnění Fáze A, B, C, D, E nebo F na výzvu Příkazce, které Příkazník 
nemá k dispozici podle čl. 4.1 Smlouvy, předá Příkazce Příkazníkovi společně s výzvou 
k takovému plnění, nebo bezodkladně poté, co je sám získá. 

4.3. V případě relevantních podkladů a aktualizací Projektové dokumentace Příkazce nebo 
Zhotovitele, získaných kdykoli později po tomto předání, je Příkazce povinen předat Příkazníkovi 
tyto dokumenty do 5 pracovních dnů od jejich získání, a to podle jejich povahy a vhodnosti buď 
v listinné, nebo elektronické podobě. Strany předání takových dokumentů a podkladů potvrdí v 
písemném předávacím protokolu, případně písemným potvrzením přijetí elektronické podoby 
dokumentů. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv 
na dosud provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Příkazce přiměřeně prodlouží 
příslušné lhůty, kterými je Příkazník podle Smlouvy vázán, a to za předpokladu dodržení 
dotačních pravidel a pravidel podle § 222 ZZVZ. 

4.4. Příkazce je povinen vystavit Příkazníkovi zvláštní plnou moc nezbytnou pro výkon činnosti TDS 
pro účely plnění Smlouvy. Příkazník je povinen včas, nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
Příkazce písemně požádat o udělení případných dalších plných mocí k zajištění konkrétního 
účelu, který vyžaduje uskutečnění právního jednání jménem Příkazce, jinak odpovídá za škodu 
tímto způsobenou.  

4.5. Příkazce přizve dle svého uvážení Příkazníka k rozhodujícím jednáním týkajících se Stavby, 
Dodávky Interiéru a/nebo Dodávky Laboratorního nábytku a jejich realizace, resp. předat mu 
neprodleně prostřednictvím CDE zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazník 
případně nezúčastnil a na kterých se projednávaly relevantní informace týkající se Stavby, 
Dodávky Interiéru a/nebo Dodávky Laboratorního nábytku nebo jejich realizace. 

4.6. Příkazce se zúčastní předání Stavby a závěrečné kontrolní prohlídky Stavby konané příslušným 
stavebním úřadem ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon“), přejímacího řízení Dodávky Interiéru a Dodávky 
Laboratorního nábytku a dále všech dalších jednání podle požadavku Příkazce, zejména pak 
rozhodujících jednáních ve smyslu odst. 4.5 tohoto článku.                                                         

4.7. Příkazce se zavazuje, že poskytne Příkazníkovi veškerou rozumně vyžadovanou součinnost 
nutnou pro řádné a včasné plnění Smlouvy, včetně součinnosti při zajištění podkladů, 
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doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
Smlouvy. Tuto součinnost poskytne Příkazníkovi ve lhůtě a v rozsahu dojednaném oběma 
Stranami. 

5. DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

5.1. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce profesionálně, poctivě a pečlivě, 
prostřednictvím kvalifikovaných osob, s nejvyšší možnou odbornou péčí, zavedenou odbornou 
praxí a v souladu se zájmy a pokyny Příkazce, Právními předpisy, včetně pravidel bezpečnosti a 
platných technických norem. 

5.2. Příkazník je povinen jednat v souladu s pokyny Příkazce a není oprávněn se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže: 

a) obdrží předchozí písemný souhlas Příkazce k jednání podle vlastního uvážení, 

b) je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Příkazce a získání 
předchozího písemného souhlasu Příkazce není možné z důvodu časové tísně v danou chvíli 
požadovat, nebo 

c) je pokyn Příkazce v rozporu s Právními předpisy a/nebo rozhodnutími a stanovisky 
dotčených organizací a orgánů veřejné správy, 

přičemž o těchto postupech je Příkazník povinen Příkazce bez zbytečného odkladu informovat. 

5.3. Příkazník je povinen neprodleně, nejpozději však vždy do 3 dnů, písemně prostřednictvím CDE 
oznámit Příkazci veškeré skutečnosti a okolnosti, které při plnění Smlouvy zjistil nebo se o nich 
dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Nedojde-li však ke změně pokynů 
Příkazce, je Příkazník povinen postupovat podle původních pokynů Příkazce, ledaže pokyn 
Příkazce je v rozporu s Právními předpisy anebo rozhodnutími a stanovisky dotčených organizací 
a orgánů veřejné správy. 

5.4. Pokud se Příkazník kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy dozví, že na základě dokumentace DPS 
nebude možné provést Stavbu v souladu s Povoleními, je Příkazník povinen oznámit tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů, od kdy se tuto skutečnost 
dozvěděl, Příkazci.  

5.5. Příkazník je dále povinen: 

a) bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoli věci získané pro něho při své činnosti podle 
Smlouvy; 

b) kontrolovat podmínky plnění stavebního povolení, jiných závazných Povolení a příslušných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele; 

c) poskytovat Příkazci prostřednictvím CDE veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou, nedohodne-li se s Příkazcem jinak; 

d) shromažďovat prostřednictvím CDE záznamy, veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 
výkresy, změny Projektové dokumentace Příkazce nebo Projektové dokumentace 
Zhotovitele, programy a údaje (v tištěné a elektronické podobě) týkající se realizace Díla 
podle Smlouvy o dílo a plnění závazků podle Smlouvy (dále jen „shromážděné informace“) 
a vytvořit přehledný systém archivace, který umožní Příkazci rychlou orientaci ve 
shromážděných informacích, a tyto shromážděné informace nebo jejich část poskytnout 
Příkazci kdykoliv na jeho žádost bez zbytečného odkladu, souhrnně pak nejpozději však do 
20 dnů ode Dne dokončení Díla a pro plnění Fáze E nejpozději ke dni skončení plnění Fáze 
E; 
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e) archivovat prostřednictvím CDE veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu podle 
Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (Akce), z něhož je 
plnění podle Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to 
po celou dobu archivace projektu, minimálně však do konce roku 2036. Všechny 
shromážděné informace jsou vlastnictvím Příkazce; Příkazník není oprávněn zveřejnit či 
poskytnout třetí osobě žádnou shromážděnou informaci, zejména pak foto a 
videodokumentaci Akce bez předchozího písemného souhlasu Příkazce, a to ani po 
ukončení účinnosti Smlouvy; 

f) vrátit Příkazci veškeré předměty a dokumenty, které od Příkazce obdržel v souvislosti 
s plněním Smlouvy nejpozději do 20 dnů poté, co nastane Den dokončení jednotlivých Fází 
a pro plnění Fáze E nejpozději ke dni skončení plnění Fáze E; 

g) mít vždy zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby vykonávající danou odbornost pro výkon 
činnosti TDS a min. se stejnou autorizací (kvalifikací/odborností), čímž není dotčeno ust. 
odst. 6.3 a odst. 6.4 této Smlouvy; 

h) za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“), k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění, poskytnout 
oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Příkazník podrobí této kontrole a 
bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole. 
Příkazník umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly přístup ke všem 
dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené Právními předpisy. Povinnost podle 
tohoto ustanovení zajistí Příkazník rovněž u svých případných poddodavatelů; 

i) poskytovat součinnost kontrolním orgánům a spolupracovat při vytvoření podmínek 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci Akce, poskytnout veškeré doklady vážící se 
k realizaci Akce, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Akce uváděných ve 
zprávách o realizaci Akce se skutečným stavem v místě její realizace a poskytnout 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly podle Právních předpisů. 
Těmito oprávněnými osobami jsou zejména poskytovatelé dotací, územní finanční orgány, 
Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu 
kontroly podle Právních předpisů; 

j) provádět a vést prokazatelnou kontrolu a evidenci zakrývaných konstrukcí a provedených 
prací tak, aby byly splněny podmínky NPO. Každé zakryté konstrukci musí být možné 
přiřadit číslo místnosti, ev. číslo stavebního objektu a čas pořízení záznamu; 

k) vést veškerou dokumentaci a komunikaci prostřednictvím CDE v souladu se Smlouvou a 
jejími přílohami; 

l) kontrolovat průběžně množství a doklady o nakládání se zeminou a materiálem z demolic 
a kontrolovat průběžně dokumentaci tras nákladních automobilů se zeminou a materiálem 
z demolic podle podmínek NPO a v souladu se Smlouvou a jejími přílohami; 

m) kontrolovat průběžně třídění a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby včetně 
dokladů o likvidaci podle podmínek Smlouvy o Dílo a Projektové dokumentace Příkazce a 
v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, přičemž Příkazník je povinen na žádost Příkazci 
sdělit, který člen realizačního týmu tuto činnost vykonává; 
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n) povinnosti příkazníka jsou dále specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy. 

5.6. V případě, že Příkazník zjistí závažné porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále také jen „BOZP“) na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy nebo zdraví osob, je 
Příkazník povinen informovat o této skutečnosti bezodkladně Příkazce. 

5.7. Příkazník si je vědom skutečnosti, že v rámci plnění Smlouvy získá on a jeho poddodavatelé či 
členové realizačního týmu přístup k Důvěrným informacím Příkazce (např. k osobním údajům, 
informacím o bezpečnostních opatřeních, o technickém vybavení Příkazce, o připravovaných 
zadávacích řízeních týkajících se Akce apod.). Příkazník se tímto zavazuje nakládat se všemi 
Důvěrnými informacemi Příkazce jako s důvěrnými a s obchodním tajemstvím, zejména 
zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující 
zneužití či úniku těchto informací. Příkazník může sdělit tyto informace pouze svým pracovníkům 
nebo poddodavatelům a členům realizačního týmu v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 
účelu Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti 
těchto informací a odpovídajícím způsobem je zaváže k mlčenlivosti. Povinnost dodržovat 
mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost Smlouvy. 

5.8. Akce bude financována z Národního plánu obnovy, komponenta 3.2.4.Příkazník bude povinen 
při svém nejlepším vědomí a svědomí postupovat tak, aby v důsledku jeho jednání nedošlo 
k porušení Podmínek dotace. 

5.9. Příkazník nesmí bez předchozí písemného souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti ze 
Smlouvy ani Smlouvu jako takovou na třetí osobu. 

5.10. Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v Čestném prohlášení 
k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv 
a konfliktem na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky 
pravdivé. 

5.11. Příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se 
příslušnou skutečnost dozvěděl, informuje Příkazce o některé z následujících skutečností: 

a) Příkazník nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % 
smluvní ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace, 

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů Příkazníka nebo některého z jeho 
poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, která vede k tomu, 
že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

c) Příkazník nebo některý z jeho poddodavatelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % 
smluvní ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Příkazce zakazující vůči takové 
osobě převod peněžních prostředků1, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které 
Příkazník obdržel nebo má obdržet od Příkazce za plnění Smlouvy, 

 

1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) 

a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi 

a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) 
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e) Příkazník se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Příkazce 
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků2.  

6. REALIZAČNÍ TÝM PŘÍKAZNÍKA 

6.1. Služby Příkazníka podle Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu 
Příkazníka, který podléhá řízení a odpovědnosti Příkazníka (dále jen „Realizační tým“), a to tak, 
aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Příkazník prokazoval splnění kvalifikace 
v rámci Veřejné zakázky, případně kteří byli v Zadávacím řízení hodnoceni, (společně dále jen 
„Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích podle jejich odbornosti (kvalifikace), které 
odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, resp. v jaké 
byli hodnoceni, viz především odst. 6.3 a 6.4 tohoto článku Smlouvy a také Přílohu č. 3 Smlouvy. 
Realizační tým uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy zahrnuje i jiné pozice a osoby než jen Kvalifikované 
osoby, přičemž Příkazce požaduje obsazení všech těchto dalších pozic odborně kvalifikovanými 
osobami s požadovanou autorizací. 

6.2. Příkazník je povinen zajistit, aby:                                                                                                        

a) vedoucí týmu technického dozoru, nebo zástupce vedoucího týmu technického dozoru č. 1 
a/nebo zástupce vedoucího týmu technického dozoru č. 2 byl v průběhu realizace Stavby, 
Dodávky Interiéru a/nebo Dodávky Laboratorního nábytku přítomen na staveništi, a to 
denně v každém okamžiku provádění stavebních prací, dodávek a/nebo služeb, při 
současném dodržení pracovně právních předpisů, přičemž provádění stavebních prací, 
dodávek a/nebo služeb může probíhat i nepřetržitě; 

b) Příkazník je dále povinen zajistit podle pokynů Příkazce přítomnost dalších členů 
Realizačního týmu v návaznosti na aktuální průběh realizace Stavby, Dodávky Interiéru 
a/nebo Dodávky Laboratorního nábytku, a to s ohledem na jejich specializaci (tj. ve vazbě 
na druh aktuálně prováděných stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu nebytném pro 
provádění pravidelných denních kontrol, bude-li to vyžadovat Harmonogram, a to i mimo 
standardní pracovní dny, tzn. denně v každém okamžiku provádění daných stavebních 
prací, dodávek a/nebo služeb, při současném dodržení pracovně právních předpisů, 
přičemž provádění stavebních prací, dodávek a/nebo služeb může probíhat i nepřetržitě), 
Příkazce předloží Příkazníkovi písemný pokyn – seznam požadovaných členů Realizačního 
týmu na daný měsíc, a to nejpozději do 20. dne přecházejícího měsíce, v seznamu Příkazce 
uvede členy Realizačního týmu včetně požadovaného počtu členů, jejichž přítomnost bude 
daný měsíc Příkazník povinen zajistit; 

c) Příkazník je dále povinen zajistit, aby alespoň jeden z členů Realizačního týmu na pozici 
vedoucího týmu technického dozoru nebo zástupce vedoucího týmu technického dozoru 
byl účasten na jakémkoliv jednání vyvolaném Příkazcem, bude-li o něm informován alespoň 
12 hodin předem; 

d) Příkazník je dále povinen zajistit, aby se alespoň jeden z členů Realizačního týmu na pozici 
vedoucího týmu technického dozoru nebo zástupce vedoucího týmu technického dozoru 
dostavil na staveniště v případě požáru, závažného úrazu či jiné mimořádné události 
nejpozději do 2 hodin od jejich zjištění. 

Přítomnost členů Realizačního týmu bude kontrolována skrze přístupový systém (kartový 
přístupový systém), který je na Stavbě zřízen. Příkazník je povinen zajistit přítomnost členů 

 
2 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) 

a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi 

a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) 
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Realizačního týmu v požadovaném a v potřebném rozsahu a počtu členů. 

6.3. V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Příkazník povinen vyžádat si předchozí 
písemný souhlas Příkazce, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba musí 
splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, 
což je Příkazník povinen Příkazci doložit odpovídajícími dokumenty. V opačném případě Příkazce 
odepře souhlas se změnou. Dané platí i pro jiné pozice a osoby Realizačního týmu než 
Kvalifikované osoby, kdy nové osoby musí splňovat příslušné požadavky na autorizaci stanovené 
v Příloze č. 3 Smlouvy, což je Příkazník povinen Příkazci doložit odpovídajícími dokumenty. 

6.4. Byla-li zkušenost či odbornost Kvalifikované osoby hodnocena v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky v dílčím kritériu hodnocení Kvalita (zkušenost) osoby na příslušné pozici, pak každá nová 
Kvalifikovaná osoba musí disponovat takovými zkušenostmi či odborností, aby změna 
Kvalifikované osoby neovlivnila výběr dodavatele v rámci Veřejné zakázky V opačném případě 
Příkazce odepře souhlas se změnou. U každé Kvalifikované osoby, jejíž zkušenost či odbornost 
byla předmětem hodnocení, je v Příloze č. 3 Smlouvy uveden počet bodů odrážející její kvalitu 
podle hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

6.5. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění podle Smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce s Příkazníkem, je 
Příkazník povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Příkazce s prováděním plnění namísto 
Kvalifikované osoby náhradní Kvalifikovanou osobou (dále jen „Náhradní kvalifikovaná osoba“). 
Obdobně je Příkazník povinen postupovat v případě, pokud nastane některá ze situací 
přepokládaných v čl. 2.10 Smlouvy, tj. člen Realizačního týmu se stane osobou ovládanou 
Zhotovitelem nebo ovládající Zhotovitele či osobou podléhající ovládání, resp. dominantnímu 
vlivu stejné osoby jako Zhotovitel. 

6.6. Příkazník zajistí a prokáže Příkazci, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy 
podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací.  

6.7. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním 
její kvalifikace nese výlučně Příkazník. 

6.8. Příkazník je povinen kdykoli na výzvu Příkazce potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba 
podílející se na plnění Smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na 
provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou 
a odbornou péčí. 

6.9. Příkazník je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost 
Příkazce v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 
podprůměrné výkony při plnění Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici 
v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Příkazce, se kterými 
byl prokazatelně seznámen, nebo způsobil Příkazci újmu. 

6.10. Změna člena Realizačního týmu proti Příloze č. 3 Smlouvy nevyžaduje uzavření dodatku Smlouvy. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Příkazník je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Příkazník odpovědný Příkazci za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Příkazník sám.  

7.2. Příkazník předložil Příkazci před podpisem Smlouvy seznam poddodavatelů (Příloha č. 2), kterým 
zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je 
Příkazník povinen získat písemný souhlas Příkazce s novým poddodavatelem alespoň 
5 pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. 
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Součástí oznámení bude vždy identifikace poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu 
plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež 
jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. 
Příkazce je oprávněn v odůvodněných případech do 5 pracovních dnů od přijetí příslušného 
oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, 
co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Příkazce nebude souhlas bezdůvodně 
zdržovat ani odpírat.  

7.3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Příkazník prokazoval v Zadávacím řízení splnění 
kvalifikace (resp. byl hodnocen), je možná jen ve výjimečných případech a jen s předchozím 
písemným souhlasem Příkazce. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci (resp. příslušné 
hodnotící kritérium) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána prostřednictvím původního 
poddodavatele v Zadávacím řízení. Ustanovení čl. 7.2 Smlouvy upravující schvalovací proces se 
použije obdobně. Změna poddodavatele není přípustná, nebylo-li by splněno ustanovení čl. 2.10 
Smlouvy. 

7.4. Příkazník se v souvislosti s vedením seznamu poddodavatelů zavazuje, že bude v pravidelných 
měsíčních intervalech prověřovat, zda se na některého z poddodavatelů nevztahují mezinárodní 
sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, a zda u některého z poddodavatelů nedochází ke střetu zájmů ve smyslu § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník bude Příkazci předkládat 
měsíční písemnou zprávu o výsledku tohoto prověření. Příkazník je povinen poddodavatele, na 
kterého se mezinárodní sankce vztahují (a/nebo u něhož byla zjištěna existence střetu zájmů), 
okamžitě (tj. nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistil) nahradit 
jiným poddodavatelem. V opačném případě se jedná o podstatné porušení této Smlouvy a 
Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

8. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Za poskytnutí služeb podle čl. 2 Smlouvy a za všechny jiné závazky Příkazníka vyplývající 
ze Smlouvy a služby poskytované v souvislosti se Smlouvou zaplatí Příkazce Příkazníkovi 
odměnu, jejíž výše je stanovena v tabulce zpracování nabídkové ceny uvedené v Příloze č. 4 
Smlouvy (dále jen „Odměna“). 

8.2. Odměna je pro účely fakturace a úhrady za jednotlivé činnosti Příkazníka členěná v souladu 
s tabulkou zpracování nabídkové ceny uvedenou v Příloze č. 4 Smlouvy takto: 

a) dílčí Odměna za výkon činnosti TDS ve Fázi A podle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy, bude-li tato činnost 
Příkazcem požadována; 

b) dílčí Odměna za výkon činnosti TDS ve Fázi B podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy, bude-li tato činnost 
Příkazcem požadována; 

c) dílčí Odměna za výkon činnosti TDS ve Fázi C1 podle čl. 2.2 písm. c) Smlouvy na základě měsíční 
sazby za přítomnost jednotlivých členů Realizačního týmu dle pokynu Příkazce, dílčí Odměna 
za výkon činnosti TDS ve Fázi C2 a C3 podle čl. 2.2 písm. c) Smlouvy na základě měsíční sazby 
za výkon činnosti TDS v průběhu realizace Dodávky Interiéru / Dodávky Laboratorního nábytku; 

d) dílčí Odměna za výkon činnosti TDS ve Fázi D podle čl. 2.2 písm. d) Smlouvy na základě měsíční 
sazby za výkon činnosti TDS v průběhu zařazování do majetku, bude-li tato činnost Příkazcem 
požadována; 

e) dílčí Odměna za výkon činnosti TDS ve Fázi E podle čl. 2.2 písm. e) Smlouvy na základě hodinové 
sazby podle skutečně odpracovaného počtu hodin, budou-li tyto činnosti Příkazcem 
požadovány; 
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f) dílčí Odměna za výkon činnosti TDS ve Fázi F za ostatní činnosti uvedené v podkladu pro 
ocenění podle čl. 2.2 písm. f) - náklady na všechny činnosti jinde neuvedené, na základě sazeb 
za výkon uvedených činností, budou-li tyto činnosti Příkazcem požadovány. 

8.3. Odměna je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje nebo 
náklady vzniklé Příkazníkovi v souvislosti s poskytováním služeb podle Smlouvy. Součástí 
Odměny jsou i služby, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo ve Smlouvě nejsou 
výslovně uvedeny, ale Příkazník jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro 
řádné poskytování služeb podle Smlouvy. Příkazník nese veškeré další náklady nutně nebo 
účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy, včetně správních poplatků, vyjma nákladů, 
jejichž úhradu Smlouva výslovně předepisuje Příkazci, anebo je na základě Smlouvy o dílo nese 
Zhotovitel. Do fakturované dílčí Odměny za výkon činnosti TDS formou hodinové sazby nelze 
zahrnout čas na cestě. Výši Odměny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. 

8.4. Příkazník prohlašuje, že Odměna zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit pro řádný výkon činností podle Smlouvy, zejména se jedná o zajištění všech činností 
podle Přílohy č. 1 Smlouvy, náklady na dopravu, na přípravu a kontroly, měření či zkoušky, 
mzdové náklady, honoráře a odměny, pojištění, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích, 
v noci apod. V Odměně Příkazník zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze 
v průběhu výkonu své činnosti a souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk. 

8.5. Pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění 
předmětu Smlouvy, bude tato nová výše sazby DPH automaticky promítnuta do všech cen 
uvedených ve Smlouvě s DPH a Příkazník je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby 
DPH povinen účtovat platnou (novou) sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek ke Smlouvě. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je účtována 
v souladu s Právními předpisy. 

8.6. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

9.1. Odměna bude Příkazníkovi hrazena v českých korunách na základě daňových dokladů – faktur. 

9.2. Příkazníkovi vzniká právo na fakturování jednotlivých dílčích částí Odměny uvedených v tabulce 
v Příloze č. 4 Smlouvy následovně: 

a) dílčí část Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi A podle čl. 8.2 písm. a) Smlouvy (budou-li 
činnosti ve Fázi A Příkazcem požadovány na základě výzvy) podle sazby stanovené v Příloze 
č. 4 Smlouvy po převzetí výstupů Příkazcem na základě oboustranného podpisu 
předávacího protokolu, tj. výstup je bez vad a nedodělků bránících užívání; 

b) dílčí část Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi B podle čl. 8.2 písm. b) Smlouvy (budou-li 
činnosti ve Fázi B Příkazcem požadovány na základě výzvy) podle sazby stanovené v Příloze 
č. 4 Smlouvy po provedení všech činností souvisejících s příslušným jednotlivým zadávacím 
řízením na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu; 
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c) dílčí část Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi C podle čl. 8.2 písm. c) Smlouvy měsíčně 
zpětně, a to v dílčí fázi C1 na základě skutečné přítomnosti členů Realizačního týmu dle 
pokynu Příkazce (odst. 6.2. písm. b) Smlouvy) podle měsíčních sazeb stanovených pro 
jednotlivé členy Realizačního týmu v Příloze č. 4 Smlouvy a v dílčích fázích C2 a C3 za každý 
měsíc strávený výkonem činnosti TDS v průběhu realizace Dodávky Interiéru / Dodávky 
Laboratorního nábytku podle měsíčních sazeb stanovených v Příloze č. 4 Smlouvy3; 

d) dílčí část Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi D podle čl. 8.2 písm. d) Smlouvy (budou-li 
činnosti ve Fázi D Příkazcem požadovány na základě výzvy) měsíčně zpětně, a to za každý 
měsíc strávený výkonem činnosti TDS v průběhu zařazování do majetku podle měsíční sazby 
stanovené v Příloze č. 4 Smlouvy; 

e) dílčí část Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi E podle čl. 8.2 písm. e) Smlouvy (budou-li 
činnosti ve Fázi E Příkazcem požadovány na základě výzvy) měsíčně zpětně, a to na základě 
skutečného počtu hodin strávených výkonem dotčených činností v daném měsíci 
schváleného Příkazcem v souladu s čl. 9.3 Smlouvy podle hodinových sazeb stanovených v 
Příloze č. 4 Smlouvy; 

f) dílčí část Odměny za výkon činností uvedených v podkladu pro ocenění podle č. 8.2 písm. 
bod f) Smlouvy (odměna za všechny činnosti jinde neuvedené) podle podmínek uvedených 
Příloze č. 4 Smlouvy, bodu f), a to po provedení příslušných činností na základě paušální 
sazby stanovené v Příloze č. 4 Smlouvy, nebo měsíčně zpětně na základě skutečného počtu 
hodin strávených výkonem dotčených činností v daném měsíci schváleného Příkazcem 
v souladu s čl. 9.3 Smlouvy podle hodinových sazeb stanovených v Příloze č. 4 Smlouvy, 
nebo měsíčně zpětně za každý měsíc strávený výkonem dotčených činností podle měsíční 
sazby stanovené v Příloze č. 4 Smlouvy. 

9.3. Přílohou faktury podle čl. 9.2 písm. a) a b) Smlouvy bude příslušný předávací protokol. 

V případě měsíčně hrazené části Odměny podle čl. 9.2 písm. c) Smlouvy dílčí fáze C1 Příkazník 
vystaví a doručí měsíční faktury Příkazci vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla přítomnost dotčených členů Realizačního týmu Příkazníkem zajištěna. 
Přílohou každé faktury musí být Příkazcem předložený písemný pokyn – seznam požadovaných 
členů Realizačního týmu, zahrnující všechny členy Realizačního týmu, jejichž přítomnost byla 
v daném měsíci Příkazcem požadována, a dále Příkazníkem zpracovaný přehled – zpráva o 
přítomnosti členů Realizačního týmu odpovídající požadavku Příkazce za fakturované období a 
dále Příkazcem schválený písemný přehled vypracovaný Příkazníkem, zahrnující všechny 
obstarané záležitosti v daném měsíci, tj. přehled činností TDS – zpráva o výkonu činností 
za fakturované období. 

V případě měsíčně hrazené části Odměny podle čl. 9.2 písm. c) Smlouvy dílčí fáze C2 a C3 
Příkazník vystaví a doručí měsíční faktury Příkazci vždy do 5. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla vykonávána činnost TDS v průběhu realizace Dodávky 
Laboratorního nábytku v průběhu realizace Dodávky Interiéru / Dodávky Laboratorního 
nábytku. Přílohou každé faktury musí být Příkazcem schválený písemný přehled vypracovaný 
Příkazníkem, zahrnující všechny obstarané záležitosti v daném měsíci, tj. přehled činností TDS – 
zpráva o výkonu činností za fakturované období.  

V případě měsíčně hrazených částí Odměny podle čl. 9.2 písm. d), e), resp. f) Smlouvy Příkazník 
vystaví a doručí měsíční faktury Příkazci vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byl výkon dotčených činností poskytován. Přílohou každé faktury musí být 

 
3 Při kumulaci jednotlivých pozic dle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci, tzn. pokud bude jedna osoba dle 

stanovených pravidel zastávat více pozic v realizačním týmu, platí, že za přítomnost dané osoby bude Příkazník oprávněn 

požadovat po Příkazci zaplacení pouze jedné měsíční sazby člena realizačního týmu, a to té, která je vyšší. 
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Příkazcem schválený písemný přehled vypracovaný Příkazníkem, zahrnující všechny obstarané 
záležitosti v daném měsíci, tj. přehled činností TDS – zpráva o výkonu činností za fakturované 
období. 

V případě dílčí části Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi E, resp. F, účtované na základě 
skutečného počtu odpracovaných hodin musí být součástí přehledu, který podléhá předchozímu 
schválení Příkazcem, rovněž skutečný počet hodin strávený výkonem dotčených činností, tj. 
v případě pokud se nejedná o činnosti, které jsou hrazeny na základě měsíční sazby dle Přílohy 
č. 4 Smlouvy, pro které platí výše uvedené podmínky měsíčně hrazených odměn, resp. o odměnu 
hrazenou na základě jednorázové paušální sazby, pro kterou platí obdobné podmínky jako pro 
odměny dle čl. 9.2 písm. a) a b) Smlouvy. 

9.4. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost Příkazníka vykonávána vůbec, 
nevzniká Příkazníkovi nárok na zaplacení ceny za příslušný kalendářní měsíc. Uvedené platí i při 
přerušení prací Zhotovitelem Díla. Pokud bude přerušena jakákoliv činnost Zhotovitele Díla, 
která podléhá kontrole či jiné činnosti Příkazníka podle Smlouvy, má Příkazce právo na přerušení 
výkonu činnosti Příkazníka podle Smlouvy a právo pozastavit měsíční platby sjednané podle 
Smlouvy. Příkazce je povinen neprodleně písemně informovat Příkazníka o přerušení prací 
Zhotovitele Díla a pozastavení výkonu činností Příkazníka.  

9.5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury Příkazci. Příkazník je povinen 
doručit Příkazci fakturu způsobem a na adresu pro komunikaci s Příkazcem stanovenou ve 
Smlouvě. 

9.6. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu požadované 
Právními předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat alespoň označení Stran a jejich adresy, 
IČO, DIČ, případně údaj o tom, že Příkazník je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení Smlouvy, označení poskytnutého plnění, označení přílohy faktury, číslo faktury, 
den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má 
platit, fakturovanou částku, podpisový záznam oprávněné osoby. Faktury budou obsahovat 
označení dotačního titulu podle pokynu Příkazce. 

9.7. Přílohou každé faktury bude čestné prohlášení, ve kterém Příkazník prohlásí že:  

- platby poskytované Příkazcem v souvislosti s realizací veřejné zakázky nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska, a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či 
nepřímou vazbou na účastníka či poddodavatele účastníka; 

- nejsou naplněny podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že se nejedná o dodavatele: 

a) ruského státního příslušníka, fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobu, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 
osob podle písm. a) tohoto odstavce, nebo 
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c) fyzickou nebo právnickou osobu, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 
uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce. 

9.8. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje podle Smlouvy, je Příkazce oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Příkazníkovi. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené bezvadné faktury. 

9.9. Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé Strany uvedený ve faktuře. Povinnost 
úhrady faktury vystavené Příkazníkem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky 
z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného na faktuře.  

9.10. V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně 
nárok na úroky z prodlení ve výši podle Právních předpisů za každý i započatý den prodlení.  

9.11. Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Příkazníka zveřejněný správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V případě, že Příkazník nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 
Příkazce Příkazníkovi pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Příkazníkovi až po zveřejnění 
příslušného účtu Příkazníka v registru plátců a identifikovaných osob Příkazníkem. 

9.12. Příkazník prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Příkazník je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý 
plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Příkazník je nespolehlivým plátcem, 
zavazuje se Příkazník o tomto informovat Příkazce do 2 pracovních dní. Stane-li se Příkazník 
nespolehlivým plátcem, uhradí Příkazce Příkazníkovi pouze základ daně, přičemž DPH bude 
uhrazena Příkazníkovi až po písemném doložení Příkazníka o jeho úhradě této DPH příslušnému 
správci daně. 

9.13. Pokud Příkazník nesplní jakoukoli povinnost podle Smlouvy, nebude Příkazce povinen provést 
jakoukoli platbu, dokud Příkazník svou povinnost dodatečně nesplní. 

9.14. Pokud Příkazce učiní rozhodnutí o zastavení, resp. ukončení provádění prací na Díle, a tím 
odpadne potřeba výkonu činnosti TDS podle Smlouvy, náleží Příkazníkovi odměna ve výši plateb, 
které do okamžiku doručení písemného oznámení Příkazce o zastavení/ukončení prací na Díle 
oprávněně vyúčtoval; v případě dílčí části Odměny za výkon činnosti TDS ve Fázi C podle čl. 8.2 
písm. c) Smlouvy náleží Příkazníkovi alikvotní část této odměny za část měsíce, po kterou byl 
výkon činnosti TDS poskytován. 

9.15. Příkazník bere na vědomí, že realizace Stavby, Dodávky Interiéru a Dodávky Laboratorního 
nábytku a činnosti poskytované podle Smlouvy jsou spolufinancovány formou dotace z NPO. 
Dojde-li tedy z Příkazcem nezaviněné příčiny prokazatelně k pozdějšímu uvolnění financí ze 
strany poskytovatele dotace a z tohoto důvodu nebude dodržena splatnost vystavené faktury, 
není Příkazce vůči Příkazníkovi s platbou v prodlení. Příkazník není oprávněn z tohoto důvodu 
přerušit činnost a práce podle Smlouvy ani odstoupit od Smlouvy. 

9.16. Faktury musí dále obsahovat náležitosti předepsané dotačním titulem a poskytovatelem dotace 
(zejm. název akce, registrační číslo projektu, informace, že služby jsou spolufinancovány z 
rozpočtu poskytovatele dotace atd.). Příkazce je oprávněn stanovit další zvláštní náležitosti 
faktur. 

10. OBECNÁ ODPOVĚDNOST STRAN 

10.1. Příkazník odpovídá za řádné a kvalitní plnění předmětu Smlouvy v rozsahu stanoveném Právními 
předpisy a touto Smlouvou. 
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10.2. Strany se dohodly, že Příkazci vzniká právo z vadného plnění, bude-li předmět Smlouvy plněn 
Příkazníkem vadně (tzn. zejména v rozporu s Právními předpisy anebo podmínkami Smlouvy). 
Příkazce je oprávněn vytknout Příkazníkovi příslušné vady plnění kdykoliv po dobu záruční doby 
Díla poskytnuté Zhotovitelem Příkazci na základě Smlouvy o dílo, resp. záruční doby Dodávky 
Interiéru / Dodávky Laboratorního nábytku poskytnuté Dodavatelem Laboratorního nábytku / 
Dodavatelem Interiéru na základě smlouvy o dodávce Interiéru / Laboratorního nábytku, bez 
ohledu na charakter či rozsah dané vady.  

10.3. Vytknutí vady bude provedeno Příkazcem vždy písemně. V případě vadného plnění má Příkazce, 
podle své volby a bez ohledu na charakter či rozsah konkrétní vady, nárok na odstranění vady 
(včetně například opakovaného provedení vadné činnosti anebo poskytnutí součinnosti v rámci 
Fáze E za účelem odstranění vady Díla), poskytnutí odpovídající slevy z Odměny, nebo 
odstoupení od Smlouvy. Příkazce je povinen zvolit konkrétní požadovaný nárok (právo 
z vadného plnění) a informovat o něm Příkazníka nejpozději bez zbytečného odkladu po 
oznámení příslušné vady.  

10.4. Nedohodnou-li se Strany jinak, Příkazník je povinen vytknuté vady, resp. Příkazcem zvolený 
související nárok uspokojit v přiměřených termínech stanovených Příkazcem, nedohodnou-li se 
Strany v konkrétním případě jinak, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného 
vytknutí vady Příkazníkovi. Pokud Příkazce zvolí odstranění vady a Příkazník danou vadu 
neodstraní ve stanoveném či dohodnutém termínu a ani v dodatečné termínu poskytnutém 
Příkazcem, Příkazce je oprávněn odstranit danou vadu sám anebo ji nechat odstranit třetí 
osobou; Příkazník je povinen v takovém případě uhradit Příkazci všechny účelně vynaložené 
náklady související s takovým odstraněním dané vady.  

10.5. Projeví-li se na Díle, resp. Dodávce Interiéru / Dodávce Laboratorního nábytku, vada, za kterou 
alespoň zčásti odpovídá Příkazník z důvodu vadně provedeného plnění podle Smlouvy (např. 
vadné plnění při provádění související kontroly na Díle, resp. Dodávce Interiéru / Dodávce 
Laboratorního nábytku), Příkazník je povinen ve vztahu k takové vadě poskytnout Příkazci 
součinnost při reklamačních řízeních v rámci Fáze E bez nároku na související Odměnu, pokud 
Příkazce ve vztahu k Příkazníkovi uplatní právo z vadného plnění ve formě odstranění vady. 

10.6. Má-li Příkazník za to, že jeho plnění ve vztahu k vadě Díla, resp. Dodávky Interiéru / Dodávky 
Laboratorního nábytku. bylo poskytnuto řádně, Příkazník je povinen toto Příkazci doložit a 
prokázat. 

10.7. Příkazník odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Příkazci v důsledku porušení svých povinností 
řádně zajistit příkaz v souladu s podmínkami Smlouvy, a zavazuje se odškodnit Příkazce za 
jakoukoli škodu, která v důsledku toho vznikne. 

10.8. Příkazník odpovídá Příkazci také za nemajetkovou újmu, která Příkazci vznikne v důsledku 
porušení Smlouvy ze strany Příkazníka. 

10.9. V případě porušení povinností Příkazníka sjednaných ve Smlouvě je Příkazce oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty, kterou s takovým porušením povinnosti Smlouva spojuje, 
a využít oprávnění odstoupit od Smlouvy podle podmínek uvedených ve Smlouvě. 

10.10. Příkazník nebude odpovědný za prodlení při plnění Smlouvy, pokud budou splněny následující 
podmínky: 

a) prodlení bylo způsobené vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a 
nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);  

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 
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c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Příkazník informoval Příkazce písemně 
o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude 
možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat 
návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů 
zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Příkazník. 

10.11. Využitím některého nebo některých z uvedených práv se ostatní práva plynoucí ze Smlouvy 
anebo Právních předpisů nevyčerpávají a mohou být podle vůle oprávněné Strany využita 
souběžně; ustanovení § 1925 občanského zákoníku části věty za středníkem se nepoužije. 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Příkazník je povinen uzavřít a udržovat v platnosti: 

a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám 
s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 50.000.000 Kč na jednu pojistnou událost 
s max. výší spoluúčasti 10 %, za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 
Příkazci v souvislosti se Smlouvou; a 

b) případně další povinná pojištění vyžadovaná Právními předpisy. 

11.2. Pojištění musí výslovně pokrývat škodu způsobenou při plnění výkonu činnosti TDS, a to zejména 
ve vztahu k plnění fáze C Smlouvy. 

11.3. Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou 
pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím podle 
zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, byly Příkazníkem předloženy Příkazci před podpisem Smlouvy; v případě, 
že tyto dokumenty nebudou prokazovat pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, Příkazník bude 
povinen pojistnou smlouvu pravidelně prodlužovat a kontinuálně předkládat Příkazci ke 
kontrole doklad o prodloužení trvání pojistné smlouvy, případně doklad o sjednání nové pojistné 
smlouvy splňující podmínky podle čl. 11.1 a 11.2 Smlouvy (tj. originál nebo úředně ověřenou 
kopii platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na 
pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného), a to vždy nejpozději 10 dnů před 
uplynutím původní (předchozí) platnosti pojistné smlouvy.  

11.4. Příkazník se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit 
pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

11.5. Kdykoli na požádání Příkazce Příkazník poskytne Příkazci bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k jejich předložení ke kontrole, platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a 
potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu nebo úředně ověřené kopie 
požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, 
případně neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 
dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem pro odstoupení Příkazce od 
Smlouvy. 

11.6. Příkazník není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu 
Příkazce. 

11.7. Jestliže Příkazník poruší povinnost uzavřít a udržovat účinné pojištění, může takové pojištění, 
poté, co na to upozorní Příkazníka, sjednat Příkazce a započítávat placené pojistné na jakékoliv 
platby požadované Příkazníkem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Příkazníka. 
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11.8. Příkazník je povinen na své náklady zajistit odpovídající pojištění svých zaměstnanců pro případ 
úrazu a pojištění jejich odpovědnosti za způsobení škody Příkazci nebo třetí osobě při provádění 
Díla podle Smlouvy. 

11.9. Příkazník je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy podle Smlouvy byly platné a účinné po celou 
dobu provádění činností TDS podle 2.2 písm. c) Smlouvy (Fáze C), resp. zajistí, aby pojistné 
smlouvy byly řádně a včas prodlužovány nebo obnovovány.  

11.10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Příkazník. 

11.11. Příkazce je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy provést obsahovou kontrolu pojistných 
smluv podle Smlouvy a vyžadovat případnou úpravu pojistných smluv tak, aby vyhovovaly 
požadavkům Příkazce. Jestliže Příkazník pojistné smlouvy neupraví v souladu s požadavky 
Příkazce, považuje se to za podstatné porušení Smlouvy a Příkazce je oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. 

12. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

12.1. Příkazník předá Příkazci nejpozději ke dni uzavření Smlouvy záruční listinu bankovní záruky 
(vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení 
služeb ve výši 5 % z předpokládané výše dílčí Odměny za Fázi C bez DPH (ke dni uzavření 
Smlouvy). Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch Příkazce a bude platná nejméně o dva 
(2) měsíce déle, než je stanoven Den dokončení Díla, resp. den přejímacího řízení Dodávky 
Interiéru, resp. Dodávky Laboratorního nábytku, avšak minimálně do 31. 12. 2026, ale neskončí 
dříve než ke dni oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, Dodávky Interiéru 
nebo Dodávky Laboratorního nábytku bez veškerých vad a nedodělků. Nebude-li Příkazník 
schopen předložit bankovní záruku s platností na celou požadovanou dobu, může předložit 
bankovní záruku s kratší dobou platnosti, avšak je povinen dobu platnosti takové bankovní 
záruky průběžně prodlužovat, nebo původní bankovní záruku nahradit bankovní zárukou novou, 
a to i opakovaně.  

12.2. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost Příkazníka k řádnému provádění služeb podle 
Smlouvy. Právo z Bankovní záruky bude Příkazce oprávněn uplatnit v případech, že Příkazník 
neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky 
uplatňované Příkazcem v důsledku neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. 

12.3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch Příkazce jako oprávněného (příjemce bankovní 
záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne Příkazci plnění až do výše zaručené 
částky, a to na první výzvu, bezodkladně, neodvolatelně a bezpodmínečně, bez nutnosti 
předchozí výzvy Příkazníkovi, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního 
důvodu nároku, a to na základě sdělení, že Příkazník řádně neplní své povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy. 

12.4. V případech čerpání z Bankovní záruky se Příkazník zavazuje doplnit Bankovní záruku do původní 
výše, nebo doručit Příkazci novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 
v původní výši záruky, a to vždy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího čerpání. 

12.5. V případě prodloužení plnění Smlouvy v souladu se Smlouvou se Příkazník zavazuje doručit 
Příkazci novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
záruky, splňující podmínku platnosti nejméně o dva (2) měsíce déle, než je Den dokončení Díla, 
a to vždy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od aktualizace Harmonogramu. 

12.6. Povinnost obstarat Bankovní záruku má Příkazník. Veškeré náklady spojené s Bankovní zárukou 
a jejich obsahem jsou zahrnuty ve sjednané Odměně. 
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13. NEVHODNÉ PODKLADY A POKYNY 

13.1. V případě, že jakýkoli dokument, podklad nebo pokyn, který je podle Smlouvy jedna Strana 
povinna předat druhé, není podle názoru druhé Strany možné nebo vhodné použít pro účely 
včasného a řádné splnění příkazu nebo pro jejich rozpor s Právními předpisy, anebo 
rozhodnutími a stanovisky dotčených organizací a orgánů veřejné správy, je druhá Strana 
povinna na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu první Stranu písemně upozornit. 

13.2. Upozornění musí obsahovat podrobné vymezení důvodů takového upozornění včetně důsledků 
použití takového nevhodného podkladu nebo informace a návrh opatření k nápravě. V případě, 
že v důsledku nevhodnosti nebo nemožnosti použití takového dokumentu, podkladu nebo 
pokynu již není možné podle Smlouvy řádně provést navazující plnění, musí upozornění 
obsahovat též popis takovýchto důsledků. Pokud na neproveditelnost nebo nevhodnost 
dokumentu, podkladu či pokynu jedna Strana druhou neupozorní, ač o nevhodnosti nebo 
neproveditelnosti tohoto dokumentu, podkladu či pokynu věděla nebo vědět mohla a měla, 
odpovídá za veškerou škodu vyvolanou provedením daného dokumentu, podkladu či pokynu. 

13.3. V případě, že první Strana trvá na použití takového nevhodného podkladu nebo pokynu 
i po upozornění, které obsahuje údaje podle předchozího odstavce, trvá, neodpovídá druhá 
Strana za škodu vyvolanou provedením takového nevhodného nebo neproveditelného 
dokumentu, podkladu nebo pokynu, na které upozornila. 

14. SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ÚJMY 

14.1. V případě porušení povinnosti chránit Důvěrné informace podle čl. 5.7 Smlouvy je Příkazník 
povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti, a to i opakovaně. 

14.2. V případě porušení povinností Příkazníka ve vztahu k povinnostem TDS spočívajícím v řádné 
organizaci a vedení kontrolních dnů Stavby v požadované četnosti a formě v souladu s Přílohou 
č. 1 Smlouvy, včetně zajištění zápisů z těchto kontrolních dnů, je Příkazník povinen zaplatit 
Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, 
a to i opakovaně. 

14.3. Strany se dohodly, že: 

a) v případě jakéhokoliv porušení povinnosti Příkazníka podle čl. 5 Smlouvy je Příkazník 
povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ 
porušení, a to i opakovaně; v případě podle písm. b) tohoto čl. 14.3 Smlouvy se toto písm. 
a) nepoužije; 

b) nejedná-li Příkazník v souladu s pokynem Příkazce nebo nesplní-li pokyn Příkazce, je 
Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; nesplní-li pokyn Příkazce ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě stanovené Příkazcem, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; 

c) v případě jakéhokoliv porušení povinnosti Příkazce podle čl. 6.1 Smlouvy zajistit zapojení 
Kvalifikovaných osob je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý takový jednotlivý případ porušení u každé jednotlivé Kvalifikované osoby, a to i 
opakovaně; 
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d) v případě jakéhokoliv porušení povinnosti Příkazníka podle čl. 6.2 Smlouvy zajistit 
přítomnost člena Realizačního týmu po stanovenou dobu na staveništi, nebo v případě 
neúčasti na jednání či nedostupnosti vedoucího týmu technického dozoru nebo zástupce 
vedoucího týmu technického dozoru č. 1 nebo zástupce vedoucího týmu technického 
dozoru č. 2 v rozporu s čl. 6.2 Smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení u každé jednotlivé osoby, a to i 
opakovaně; 

e) v případě jakéhokoliv porušení povinnosti Příkazníka podle čl. 6.3 nebo 6.4 Smlouvy zajistit 
kvalifikaci Realizačního týmu, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; 

f) v případě prodlení Příkazníka s nahrazením Kvalifikované osoby Náhradní kvalifikovanou 
osobou podle čl. 6.5 Smlouvy nebo s prokázáním skutečností podle čl. 6.6 Smlouvy, je 
Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení a každý i započatý den prodlení; 

g) v případě jakéhokoli porušení povinnosti Příkazníka podle čl. 1 Přílohy č. 1 Smlouvy je 
Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ porušení; 

h) v případě prodlení Příkazníka s předáním zprávy o seznámení se s výchozími podklady podle 
čl. 3.1 písm. e) Přílohy č. 1 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

i) v případě prodlení Příkazce s kontrolou Projektové dokumentace Příkazníka nebo její 
změny podle čl. 3.1 písm. aa) Přílohy č. 1 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci 
smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

j) v případě prodlení Příkazníka s předáním měsíční zprávy o výkonu a výsledcích činnosti TDS 
podle čl. 3.1 písm. ss) Přílohy č. 1 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení; 

k) v případě jakéhokoli porušení ostatních povinností Příkazníka podle čl. 3 Přílohy č. 1 
Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ porušení; 

l) v případě prodlení Příkazníka s poskytováním součinnosti při zařazování majetku podle čl. 
4 Přílohy č. 1 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení; 

m) v případě prodlení Příkazníka s poskytováním součinnosti při reklamačních řízeních podle 
čl. 5 Přílohy č. 1 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý den prodlení; 

n) v případě prodlení Příkazníka při předání zprávy o výkonu a výsledcích činnosti TDS 
v průběhu Fáze E podle čl. 5 Přílohy č. 1 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.4. V případě porušení povinností týkajících se využití poddodavatele uvedených v čl. 7 Smlouvy je 
Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení. 

14.5. V případě porušení povinnosti mít po dobu platnosti Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu za 
podmínek uvedených v čl. 11 Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z předpokládané výše dílčí Odměny za Fázi C podle Přílohy č. 4 Smlouvy, a to za každý 
i započatý den, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

14.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou 
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oprávněnou Stranou.  

14.7. Platby smluvní pokuty nezbavují Příkazníka povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je 
oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 
jakákoliv smluvní pokuta podle Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut 
za toto porušení. 

14.8. V případě, že týmž porušením povinnosti Příkazníka vznikne Příkazci právo uplatnit smluvní 
pokutu podle více než jednoho ustanovení Smlouvy, bude Příkazce oprávněn požadovat po 
Příkazníkovi zaplacení pouze té smluvní pokuty, která je nejvyšší. 

14.9. Příkazce je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu ve prospěch Příkazce vůči 
Odměně (nebo jakékoli její části), na jejíž úhradu vznikl Příkazníkovi nárok podle čl. 9.2 Smlouvy. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících ze Smlouvy, (b) 
dohodou Stran, (c) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených ve 
Smlouvě nebo (d) odstoupením od Smlouvy z důvodů podle § 223 odst. 2 ZZVZ. 

15.2. Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) Příkazník podstatným způsobem porušil Smlouvu anebo nesplnil jakoukoli ze svých 
povinností vyplývajících ze Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené 
Příkazcem v písemné výzvě k nápravě doručené Příkazníkovi, kde bylo specifikováno 
příslušné porušení, přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 dní; 

b) Příkazník z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky vyplývající ze 
Smlouvy; 

c) realizace Díla, či jakékoliv části Díla byla zastavena a další pokračování v realizaci Díla nelze 
rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování realizace Díla nebo jeho části, rozhodnutí úřadů); 

d) Příkazník postoupí tuto Smlouvu na třetí osobu bez požadovaného předchozího souhlasu 
Příkazce; 

e) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Příkazník vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Příkazníka ve smyslu § 136 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „insolvenční zákon“); nebo (iii) Příkazník podá insolvenční návrh na svou 
osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo zahájeno insolvenční řízení vůči 
Příkazníkovi a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců 
ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Příkazník přijal rozhodnutí o povinném nebo 
dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud 
prohlásí konkurs na majetek Příkazníka; 

f) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Příkazníka nebo převodem jeho 
závodu (části závodu), kdy právní nástupce Příkazníka, na kterého má přejít činnost podle 
Smlouvy, nesplňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení pro účely Smlouvy; 

g) Příkazník se stal osobou ovládanou Zhotovitelem nebo ovládající Zhotovitele či osobou 
podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako Zhotovitel, případně 
nastala některá z uvedených situací u poddodavatele nebo u člena Realizačního týmu a 
Příkazník nezajistil provádění plnění Smlouvy Náhradní kvalifikovanou osobou za podmínek 
stanovených v čl. 6.5 Smlouvy; 
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h) že nastane skutečnost podle odst. 5.11 Smlouvy, o které je Příkazník povinen informovat 
Příkazce. 

15.3. Příkazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Příkazce v prodlení se zaplacením 
Odměny nebo jakékoli její části, na níž Příkazníkovi vznikl nárok, a nenapravil takové porušení 
své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Příkazníkem, která nesmí být kratší 
než 3 měsíce. 

15.4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručené druhé Straně s uvedením důvodu odstoupení od Smlouvy. Odstoupení nabude 
účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno. 

15.5. Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc). 

15.6. V případě ukončení Smlouvy odstoupením kteroukoliv Stranou je Příkazník povinen v přiměřené 
lhůtě stanovené Příkazcem, která nebude kratší než 15 dnů, zajistit následující činnosti: 

a) zastavit provádění výkonu činnosti TDS, vyjma činností, k nimž dal Příkazce pokyn v zájmu 
ochrany života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti Stavby; 

b) předat Příkazci rozpracované dokumenty ve stavu, v jakém jsou k okamžiku účinnosti 
odstoupení, včetně případných opatření podle písm. a) tohoto článku, v rozsahu, v jakém 
Příkazce označí, že jsou podle Smlouvy způsobilé k převzetí; 

c) provést případná další opatření a činnosti uvedené v Příloze č. 1 anebo vyplývající ze 
Smlouvy, které jsou nezbytné pro předejití vzniku újmy, avšak v rozsahu a s přihlédnutím 
v jaké fázi zhotovování Díla byla tato Smlouva ukončena; 

d) poskytnout součinnost novému dodavateli, který bude v souladu s touto Smlouvou vybrán 
k dokončení plnění podle Smlouvy. 

O předání a převzetí podle písm. b) a c) tohoto článku bude mezi Stranami sepsán písemný 
záznam. 

15.7. Příkazník podpisem Smlouvy výslovně souhlasí, že Příkazce je ve všech případech ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Příkazníka pro řádnou realizaci Díla. 

15.8. Příkazník v případě ukončení Smlouvy odstoupením kteroukoliv Stranou do 10 dnů od účinků 
ukončení Smlouvy předá Příkazci kompletní přehled dosud provedených služeb a jedno 
vyhotovení veškeré dokumentace související s prováděním Díla, kterou má s ohledem na 
aktuální stav rozpracovanosti Díla k dispozici. 

15.9. Příkazník není oprávněn k jakékoliv další platbě v souvislosti s odstoupením od Smlouvy, 
zejména nemá nárok na jakékoliv dodatečné náklady, ušlý zisk, náhradu škody či jiné újmy apod. 
Strany v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy vylučují oprávnění Příkazníka 
k jakýmkoliv platbám souvisejícím nebo navázaným na ukončení Smlouvy. 

15.10. Po ukončení Smlouvy zařídí Příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou 
vůli. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací a 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti Smlouvy. 

16. KOMUNIKACE STRAN 

16.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být podle jejich charakteru vyhotovena 
listině či elektronicky a doručena podle jejich charakteru osobně, či prostřednictvím CDE. 
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16.2. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle Smlouvy, jsou doručena: 

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

b) v den, kdy bylo sdělení zpřístupněno v CDE druhé smluvní straně. 

16.3. Pro účely Smlouvy jmenují Strany své zástupce – Zástupce Příkazce a Zástupce Příkazníka – 
fyzické osoby oprávněné oficiálně komunikovat v souvislosti s plněním Smlouvy, které si 
navzájem oznámí (včetně uvedení jména, adresy pro doručování, tel. kontaktu, e-mailového 
kontaktu a případně ID datové schránky), a to bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. 
V případě změny osoby zástupce je příslušná smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní 
straně změnu vč. uvedení nových údajů zástupce. 

16.4. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené ve Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce Příkazce 
a Zástupce Příkazníka, bude za Příkazce oprávněn činit Zástupce Příkazce a za Příkazníka 
Zástupce Příkazníka s tím, že Zástupce Příkazce i Zástupce Příkazníka může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou 
účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

17.2. Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou ve Smlouvě dohodnuty nebo ze Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ. 

17.3. Příkazník je povinen poskytnout příkazci potřebnou součinnost při plnění povinností příkazce 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, podle ZZVZ a podle zákona o registru smluv. 

17.4. Příkazce si ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě Příkazníka v 
průběhu plnění dle této Smlouvy, budou-li splněny následující podmínky: 

a) nastanou důvody umožňující Příkazci ukončit tento smluvní vztah výpovědí nebo 
odstoupením od této Smlouvy pro důvody na straně Příkazníka nebo bude-li tato Smlouva 
ukončena ze strany Příkazníka před uplynutím doby jejího trvání, 

b) Příkazník bude nahrazen dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí při 
hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce (dále jen „Nahrazující dodavatel“), 

c) Nahrazující dodavatel prokáže Příkazci splnění všech podmínek účasti ve smyslu § 37 ZZVZ, 
které byly ve Veřejné zakázce stanoveny, 

d) Nahrazující dodavatel splní veškeré další podmínky pro uzavření této Smlouvy ve smyslu § 
104 ZZVZ, pokud byly ve Veřejné zakázce tyto další podmínky stanoveny, 

e) Nahrazující dodavatel předloží Příkazci doklady o své kvalifikaci, pokud je Příkazník již nemá 
k dispozici, 

f) Příkazce u Nahrazujícího dodavatele zjistí údaje o jeho skutečném majiteli, a to postupem 
dle § 122 odst. 5 nebo 6 ZZVZ, 
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g) Nahrazující dodavatel nebo jeho případní poddodavatelé nejsou obchodními společnostmi, 
ve kterých veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo, jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující 
alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti a 

h) na Nahrazujícího dodavatele, na jeho případné poddodavatele ani na jím nabízené plnění 
se nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud se nepodaří uzavřít smlouvu s Nahrazujícím dodavatelem, může Příkazce nahradit 
Dodavatele dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí za Nahrazujícím 
dodavatelem při hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce, a to i opakovaně. Při tom musí být 
rovnocenným způsobem splněny podmínky uvedené výše. 

Dodavatel, který nahradí Příkazníka postupem uvedených výše, bude pokračovat v plnění 
předmětu Smlouvy za podmínek odpovídajících své nabídce předložené ve Veřejné zakázce. 

Realizace změny v osobě Příkazníka proběhne buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavřením 
smlouvy nové, nebo cestou postoupení pohledávky z této Smlouvy ve smyslu § 1879 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

17.5. Strany tímto prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. Příkazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu 
vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. S ohledem na tyto 
skutečnosti Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku 
na Smlouvu. 

17.6. Veškeré Důvěrné informace jsou Stranami považovány za důvěrné a Příkazník je povinen je 
chránit do doby, než se stanou veřejně známými nebo Příkazce dá souhlas k jejich uveřejnění.  
Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní 
povinnosti; nebo 

b) jsou poskytnuty Příkazníkovi třetí osobou nijak nezúčastněnou na výkonu činnosti 
Příkazníka, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 
osobám. 

17.7. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Příkazce: 

a) neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely výkonu činnosti TDS a splnění 
povinností podle Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na jiný výkon 
činnosti TDS či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích osob; a 

b) nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
pověřených pracovníků, členů svých vnitřních orgánů, odborných poradců a právních 
zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud 
budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. Za 
porušení povinností třetích osob udržovat poskytnuté Důvěrné informace v tajnosti 
odpovídá Příkazník tak, jako by porušil povinnost sám. 

17.8. Pokud bude jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat 
poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Příkazník takovou skutečnost okamžitě písemně 
Příkazci a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení 
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Důvěrné informace zabránit. 

17.9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Příkazce je oprávněn zpřístupnit v souladu s požadavky 
Právních předpisů Smlouvu a jakoukoliv smlouvu Příkazníka s jeho poddodavateli o výkonu 
činnosti TDS třetím osobám. 

17.10. V souvislosti s aplikací zákona o registru smluv se Strany dohodly, že Smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění 
(s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv a 
Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje 
zástupců Stran, členů realizačních týmů, kontaktních osob v podobě jmen a kontaktních údajů 
osob uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, bankovní spojení, e-mailové adresy, podpisy 
statutárních zástupců Stran, které budou znečitelněny. 

17.11. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou dodatku 
ke Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. Změna 
Smlouvy musí být učiněna v souladu se ZZVZ. 

17.12. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné Právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené Právními předpisy stejného účinku a účelu, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením. 

17.13. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.  

17.14. Příkazník prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po Příkazci obnovení jednání o Smlouvě 
a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné 
změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran. 

17.15. Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití § 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou).   

17.16. Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
o registru smluv. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Příkazce neprodleně po podpisu 
Smlouvy. Příkazce se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, 
že zašle druhé Straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Strany (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Strany zároveň). 

17.17. Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 
2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.  

17.18. Smlouva je uzavřena v elektronické formě s elektronickými podpisy osob oprávněných uzavřít 
Smlouvu, a to zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

17.19. Strany berou na vědomí a zavazují se, že součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Rozsah výkonu činnosti TDS 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů 
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Příloha č. 3 Realizační tým 

Příloha č. 4 Podklad pro ocenění 

Příloha č. 5  Čestné prohlášení 

Příloha č. 6 Odpovědné zadávání veřejných zakázek (v nabídce se nepředkládá) 

Příloha č. 7 Souhlas Správní rady Univerzity Karlovy a Oznámení souhlasu Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy (bude doplněno před uzavřením smlouvy, 
v nabídce se nepředkládá) 

 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za Příkazce: Za Příkazníka: 

V Praze [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY] 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ ZADAVATEL 
PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

[DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
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ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI TDS 
 

1. ČINNOST TDS V PRŮBĚHU KONTROLY PODKLADŮ („FÁZE A”) 

Kontrola soupisu prací a výkazu výměr části Budova 

1.1. V průběhu Fáze A provede TDS kontrolu soupisu prací a výkazu výměru dle DPS laboratorního 
nábytku a interiéru. Tyto DPS jsou nyní dokončovány, bude vybaven kompletně celý objekt, 
částečně je již vybavení zakresleno v PD objektu Biocentra. Kontrola bude zahrnovat níže uvedené 
úrovně:4 

c) kontrola soupisu prací a výkazu výměr dle DPS lab. nábytku po předání PD Příkazcem (dále také 

jako „Objednatel“), 

d) kontrola soupisu prací a výkazu výměr dle DPS interiéru po předání PD Objednatelem, 

1.2. O dokončení Fáze A bude mezi Stranami sepsán předávací protokol, v němž Příkazce potvrdí 
dokončení této fáze a převzetí výstupu plnění od Příkazníka. 

2. ČINNOST TDS V PRŮBĚHU ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ NA VYBAVENÍ („FÁZE B“) 

Součinnost v zadávacím řízení na Dodavatele Interiéru a Dodavatele Laboratorního nábytku  

2.1. Součinnost v zadávacím řízení na Dodavatele Interiéru. 

a) spolupráce s Objednatelem v procesu veřejné zakázky a při uzavírání SOD s dodavatelem 

interiéru 

b) dohled nad vytvořením a odsouhlasením harmonogramu dodávky s dodavatelem interiéru 

2.2. Součinnost v zadávacím řízení na Dodavatele Laboratorního nábytku. 

a) spolupráce s Objednatelem v procesu veřejné zakázky a při uzavírání SOD s dodavatelem 

interiéru 

b) dohled nad vytvořením a odsouhlasením harmonogramu dodávky s dodavatelem interiéru 

2.3. O dokončení Fáze B bude mezi Stranami sepsán předávací protokol, v němž Příkazce potvrdí 
dokončení této fáze. 

3. ČINNOST TDS V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY A DODÁVEK INTERIÉRU 
A LABORATORNÍHO NÁBYTKU („FÁZE C“) 

3.1. V průběhu Fáze C 1 budou součástí plnění TDS zejména následující činnosti: 

a) přejímka výchozích podkladů (všechny stupně Projektové dokumentace Příkazce a Povolení 

k okamžiku přede Dnem zahájení plnění); 

b) seznámí se se všemi stupni PD (viz příloha smlouvy o dílo se zhotovitelem) a Harmonogramem 

postupu stavebních prací Zhotovitele; převezme smlouvu se Zhotovitelem stavby a stavební a 

 
4 Písm. a) a b) neobsazena. 
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další povolení, včetně stanovisek orgánů státní správy (viz příloha smlouvy o dílo se 

zhotovitelem) seznámí se s jejich obsahem a podmínkami, jejichž plnění dále sleduje; 

c) zajišťuje veškeré povinnosti stavebníka z dokumentů obsažených v příloze smlouvy o dílo se 

zhotovitelem 

d) kontroluje dodržování povinností Zhotovitele  

e) vypracování zprávy o seznámení se s výchozími podklady spolu s věcnými a technickými 

připomínkami a dalšími relevantními zjištěními, obsahujícími zejména přehled prací a činností 

Zhotovitele, na které bude potřeba při výkonu činnosti TDS klást největší důraz, jakož i 

upozornění na očekávaná rizika, která mohou při realizaci Díla nastat; zprávu je Příkazník 

povinen vypracovat a předat Příkazci do 30 dnů od přejímky výchozích podkladů; 

f) zajistí ve spolupráci s Objednatelem oznámení o zahájení/dokončení prací dotčeným orgánům, 

případně dalším organizacím, které si to vyžádaly ve stavebním řízení, organizačně zajišťuje 

splnění dalších povinností uložených stavebníkovi ve stavebním řízení, vždy ve spolupráci s 

odpovědnou osobou Objednatele a dodržování či realizaci opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby; 

g) po organizační a administrativní stránce si zajistí převzetí již zhotovené části díla (Statické 

zajištění jámy a související objekty) od TDS I. Etapy – Jámy v rozsahu Příkazcem předaných 

podkladů včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí) a to včetně kontroly a převzetí všech 

dokladů PDSP, DSP jámy vč. BIM modelu; 

h) průběžná kontrola a ověřování: 

- technických postupů provádění stavebních prací; 

- kvality prováděných stavebních prací; 

- souladu prováděných stavebních prací s Projektovou dokumentací Příkazce, 

relevantními Povoleními (zejména stavebním povolením Stavby), Smlouvou o dílo, 

Právními předpisy (včetně technických a kvalitativních norem) a pokyny Příkazce; 

- dodržování kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitele, popř. plánu kontrolních 

prohlídek; 

- kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení a jejich soulad s relevantními 

normami a dokumenty; 

- dodržování Časového harmonogramu při provádění stavebních prací, včetně 

součinnosti při aktualizaci Časového harmonogramu, resp. plánu organizace výstavby 

(dospěje-li Příkazník k závěru, že skutečný postup prací na Díle neodpovídá Časovému 

harmonogramu, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Příkazce); 

- klimatických podmínek na staveništi v souladu se Smlouvou o dílo; 

- vedení elektronického stavebního deníku, včetně potvrzení správnosti zápisů 

a vyjádření se ke všem významným skutečnostem ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že Příkazník se zápisem souhlasí [před 

zápisem, který by mohl mít vazbu na rozsah plnění Smlouvy o dílo (např. potřeba 
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víceprací), je Příkazník povinen před potvrzením zápisu, resp. poskytnutím vyjádření, 

nejdříve projednat věc s Příkazcem; budou-li odpovědné osoby na straně Příkazníka 

činit zápisy do stavebního deníku, musí být vlastníky elektronického podpisu, a to 

uznávaného elektronického podpisu dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

bude záznam do stavebního deníku učiněn osobou, které byla udělena autorizace 

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, a která je k takovému záznamu povinna připojit razítko, je třeba vyhotovit 

takový záznam v listinné podobě, provést jeho autorizovanou konverzi podle zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů a následně do stavebního deníku vložit elektronický výstup této 

konverze ve lhůtě stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. (dokud nebude zavedeno 

elektronické razítko autorizovaných osob); 

- obsahu stavebního deníku a dbá o jeho řádné vedení a úplnost záznamů Zhotovitele 

stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a smluvními podmínkami. K 

zápisům ve stavebním deníku připojuje stanovisko, souhlas nebo námitky, přejímá a 

průběžně vede evidenci kopií všech listů stavebního deníku; 

- nepřetržitého monitoringu okolních staveb ze strany Zhotovitele s ohledem na 

minimalizaci negativních vlivů vibrací způsobených stavbou; 

- zajištění minimálního dopadu případných bouracích a demoličních prací na objekty 

v areálu Příkazce (např. vyklizení prostoru, ochranná geotextilie, omezení prašnosti, 

skrápění); 

- řádné likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a NPO, zvláště DNSH 

- kontrola nakládání, skladování, evidence a likvidace odpadů vzniklých činností 

zhotovitele na staveništi a v prostoru zařízení staveniště podle zásad platné legislativy 

v ČR; 

- kontrola nakládání, skladování, evidence a likvidace odpadů vzniklých činností 

zhotovitele na staveništi a v prostoru zařízení staveniště podle zásad DNSH; 

- kontrola evidence materiálů k dalšímu využití vedené zhotovitelem podle zásad DNSH; 

- poskytování součinnosti při interních kontrolách Příkazce; 

- poskytování součinnosti při kontrolách orgánů státní správy a samosprávy; 

- výrobní (montážní, konstrukční, dílenské apod.) dokumentace pro zhotovení stavby, 

vydává stanovisko a přitom spolupracuje s autorským dozorem projektanta (dále jen 

„AD“); 

- materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí pro stavbu, a zda jsou průběžně dokladovány 

osvědčeními o jakosti nebo o vlastnostech v souladu s příslušnými právními předpisy a 

v souladu s technickými listy nebo knihou standardů zpracovanými projektantem a 

nabídkou Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě, technické listy 

výrobců atd.); 
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- kvality prací, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provedení zálivek a 

provádění prací dokončovacího cyklu, kontroluje dodržování navrženého 

technologického postupu, kontroluje, zda jsou práce prováděny podle dohodnutých 

podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a v souladu se stanovisky dotčených 

orgánů; 

- části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, a to na výzvu Zhotovitele stavby a za podmínek s nimi 

sjednanými ve smlouvě; 

- Zhotovitele stavby, zda provádí předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky, měření 

a revize, 

- řádného uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi; 

- odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 

stavby a o výsledku sepisuje se Zhotovitelem protokol; 

- postupu realizace díla podle časového plánu (harmonogramu) výstavby a podle 

podmínek sjednaných se Zhotovitelem stavby, upozorňuje Zhotovitele stavby na jejich 

nedodržení a připravuje podklady pro uplatnění sankcí či jiných opatření; 

- dodržování rozpočtu stavby; 

- oprávněnosti a formální, věcné, cenové a početní správnosti a úplnosti soupisů 

provedených prací (zjišťovacích protokolů), včetně skutečných výměr, jejich soulad se 

smluvními podmínkami, předpisy, projektovou dokumentací a rozpočtem stavby, a 

předává je Objednateli, postupem s ním dohodnutým, k zaplacení, včetně informace o 

stavbě za uplynulý měsíc; 

- správnosti Změnových listů předložených Zhotovitelem budovy 

i) organizačně zabezpečuje kontrolní dny stavby, připravuje pro ně podklady týkající se výkonu 

své činnosti, vypracovává soupis vad a nedodělků, řídí průběh kontrolních dnů stavby a 

pořizuje z nich zápisy; 

j) upozorňuje Zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, aby nezahajoval žádné výkopové 

event. vrtné práce bez řádného polohového a výškopisného vytyčení podzemních vedení; 

k) zaznamenává do stavebního deníku každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, 

pokud tak neučiní Zhotovitel stavby. Vyjadřuje se k důvodům uváděným Zhotovitelem stavby; 

l) upozorňuje zápisem do stavebního deníku Zhotovitele stavby na všechny závady a nedostatky, 

vyzývá jej k neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontroluje, odsouhlasuje postup 

při odstraňování; 

m) posuzuje a zpracovává stanoviska k nově navrhovaným materiálům, výrobkům, zařízením, 

konstrukcím, technickým řešením a technologickým postupům; 

n) projednává se Zhotovitelem stavby a s osobou vykonávající AD drobné dodatky a změny 

projektové dokumentace, které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, 

neprodlužují čas plnění a nezhoršují parametry a užitné vlastnosti stavby. O navržených 

úpravách informuje Objednatele a podle rozsahu změn si vyžádá jeho stanovisko; 
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o) spolupracuje s AD a se Zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektové dokumentace; 

p) zpracovává pro Objednatele stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných 

změn a víceprací, spolupracuje s Objednatelem při řešení dalšího postupu; 

q) spolupracuje s Objednatelem při posouzení změn na vydaná stavební a jiná povolení 

r) se Zhotovitelem stavby činí opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby 

živelními vlivy, při vzniku škody zjišťuje se Zhotovitelem stavby za účasti odpovědné osoby 

Objednatele její příčiny a rozsah a zajišťuje důkazní prostředky; 

s) vyžaduje, aby Zhotovitel stavby dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární 

ochranu podle zvláštních právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní 

prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy. V případě 

neshody informuje Objednatele a vyžádá si jeho rozhodnutí; 

t) oznamuje archeologické nálezy Objednateli a ten informuje příslušný orgán památkové péče; 

u) účastní se společně s Objednatelem kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem 

v) průběžně a bezodkladně informuje Objednatele o všech zjištěních získaných při výkonu své 

funkce a v případě potřeby si vyžaduje jeho stanoviska;  

w) součinnost Příkazci při odsouhlasování vzorků u vybraných technických a designových 

materiálů v souladu se Smlouvou o dílo (viz příloha smlouvy o dílo se zhotovitelem) 

x) zajištění koordinace ostatních staveb v území lokality Albertov (PVS, PVK, PRE, TSK atd.) 

y) při zjištění vad nebo nedostatků při provádění stavebních prací: 

- zjištěné vady a nedostatky průběžně evidovat; 

- na vady a nedostatky bezodkladně písemné upozornit Příkazce a navrhnout nezbytná 

opatření; 

- dohlížet na jejich průběžné odstraňování v souladu s pokyny Příkazce; 

- v případě ohrožení zdraví nebo majetku navrhnout Příkazci zastavení prací; 

z) kontrola vytyčení Stavby Zhotovitelem v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zeměměřičství“); 

aa) činnost v souvislosti s projektovou dokumentací, zejména:  

- kontrola Projektové dokumentace Příkazce s cílem vyhledat kritická místa projektu  

(Akce) se zdůvodněním a návrhem řešení se zaměřením na soulad se Smlouvou o dílo, 

pokyny Příkazce, Právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., jakož 

i relevantními veřejnoprávními akty, součinnost autorskému dozoru při kontrole 

souladu Projektové dokumentace Zhotovitele či jejích jednotlivých částí s Projektovou 
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dokumentací Příkazce, zejména DPS, a to ve sjednané lhůtě, která v žádném případě 

nebude kratší než 10 pracovních dnů; 

- spolupráce se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad Projektové dokumentace Zhotovitele; 

- projednání a odsouhlasení změn v DSPS, případně ZSPD proti projektové dokumentaci 

schválené stavebním úřadem nebo vyžádané Příkazcem; 

bb) účast na projednávání a ověřování správnosti všech dokladů a změn Projektové dokumentace 

Příkazce, resp. Zhotovitele; 

cc) výkon činnosti v souvislosti s kontrolními dny Stavby, zejména: 

- svolávaní a vedení, případně účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby alespoň 

jednou za 7 dnů (dle aktuálních potřeb) za účasti Zhotovitele; 

- účast na mimořádných kontrolních dnech Stavby svolaných kteroukoliv Stranou nebo 

Zhotovitelem, případně jejich svolávaní a vedení; 

- provádění zápisů z kontrolních dnů a pořízení prezenční listiny; 

- vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů Stavby zúčastněným stranám dle 

pokynů Příkazce, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne; 

dd) posuzování důvodnosti a oprávněnosti nároků Zhotovitele vznesených v souvislosti s plněním 

Smlouvy o dílo, jakož i veškerých návrhů na změny v souvislosti s prováděním Díla; 

ee) kontrola a odsouhlasení správnosti a úplnosti Zhotovitelem provedeného soupisu změn, 

doplňků nebo rozšíření Stavby, kontrola jejich ocenění, včetně zajištění včasného předložení 

tohoto soupisu Příkazci ke schválení formou vypracovaných a odsouhlasených změnových listů 

pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě o dílo (co do správnosti a úplnosti), spolu 

s připomínkami Příkazníka v písemné formě; 

ff) provádění finanční kontroly spočívající v: 

- kontrole věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů - (soupisů provedených 

prací)  a faktur, jimiž jsou účtovány projektové či stavební práce na Stavbě (výsledkem 

provedené kontroly budou připomínky v písemné formě, které je Příkazník povinen 

Příkazci doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí oceňovacích podkladů a faktury, 

stanovené Příkazcem); 

- kontrole navržených cen za dodatečné práce realizované Zhotovitelem nad rámec 

Smlouvy o dílo; 

gg) kontrola užívání staveniště, veřejných prostranství a komunikací Zhotovitelem v souladu se 

Smlouvou o dílo; 

hh) kontrola udržování pořádku a čistoty a zajišťování ochrany životního prostředí na staveništi 

a jeho okolí, případně dalších dotčených veřejných zájmů; 

ii) spolupráce s odpovědnými geodety dle zákona o zeměměřičství; 

jj) kontrola a ověřování úplnosti a věcné správnosti měsíčního soupisu množství provedených 

prací a dodávek, předloženého Zhotovitelem v souladu se Smlouvou o dílo; Příkazník je 
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povinen ke každému soupisu předat Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho 

obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu soupis schvaluje, eventuálně 

z jakých důvodů jej odmítá schválit; stanovisko vydává vždy daný člen (členové) Realizačního 

týmu, který kontrolu soupisu provedl); 

kk) kontrola souladu Stavby a postupu Zhotovitele s Podmínkami NPO (viz příloha smlouvy o dílo 

se zhotovitelem) zvláště pak zásad DNSH; 

ll) kontrola činností a výstupů zhotovitele při evidenci provedených prací a dodávek; 

mm) výkon činnosti v souvislosti s dokončenými pracemi, zejména: 

- kontrola a ověření kvality dokončených stavebních prací Stavby a ověření shody 

s ustanoveními Projektové dokumentace (Příkazce, resp. Zhotovitele), Smlouvy o dílo 

a dalšími závaznými dokumenty pro realizaci Stavby, Právními předpisy (včetně 

technických a kvalitativních norem), jakož i relevantními veřejnoprávními akty; 

- kontrola a ověření provádění zkoušek na Stavbě a v této souvislosti dohlížení nad 

dodržováním předepsaných postupů, Právních předpisů, kontrola a ověření provádění 

technických zkoušek k tomu oprávněnými subjekty a výsledků těchto zkoušek; 

- kontrola a ověření průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných 

Zhotovitelem; 

- účast na provádění měření (hluk, osvětlení apod.); 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola a ověření jejich výsledků a dokladů prokazujících kvalitu prováděných 

prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

- kontrola částí konstrukcí, dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou při dalším postupu stavebních prací vizuálně zakryty nebo se 

stanou volně nepřístupnými, včetně zajištění relevantní fotodokumentace a vydání 

souhlasu Zhotoviteli se zakrytím; 

- závěrečná kontrola dokončené Stavby a v této souvislosti příprava soupisu vad a 

nedodělků, včetně navrhnutí termínu a způsobu jejich odstranění; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků Stavby; 

nn) kontroluje vedení podrobné dokumentace z kontrol, zajištění její archivace minimálně po dobu 

dle čl. 5.5 písm. e) Smlouvy a průběžně předávání kopií či originálů této dokumentace Příkazci; 

včetně evidence provedených prací a dodávek v elektronické podobě pro následné kontroly ze 

strany poskytovatele dotace a dalších orgánů 

oo) výkon činnosti související s předáním a převzetím Stavby, zejména 

- příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby nebo jejích 

částí ve spolupráci se Zhotovitelem a ověření jejich úplnosti a věcné správnosti; 

- účast na procesu předání a převzetí Stavby nebo její části; 

- příprava předávacích protokolů Stavby ve spolupráci se Zhotovitelem; 

pp) kontrola zaměření skutečného provedení Stavby Zhotovitelem; 
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qq) zajištění kolaudace celé budovy Biocentra vč. Statického zajištění jámy a souvisejících 

stavebních objektů včetně podání žádosti a zajištění nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí (kladná vyjádření dotčených orgánů a účastníků výstavby zajišťuje zhotovitel); 

rr) předání veškerých podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavební akce neprodleně po jejím 

ukončení Příkazci, zejména: 

- originálu kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že byl vydán; 

- originálu zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb; 

- fotodokumentace z průběhu celé Stavby; 

- kopií veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů; a 

- případně dalších příloh včetně jejich seznamu; 

ss) výkon činnosti v souvislosti s dokončením a užíváním Stavby, zejména: 

- kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od Zhotovitele v souvislosti 

s dokončením Stavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění a odevzdání 

Příkazci v kompletním stavu; 

- kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, 

které doloží dodavatel Stavby k předání a převzetí dokončené Stavby; 

- příprava podkladů pro hodnocení Stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola správnosti a úplnosti žádosti o povolení užívání Stavby a veškerých dalších 

podání či podkladů učiněných vůči orgánům veřejné správy v souvislosti s povolením 

užívání Stavby; 

- organizace a účast na řízení o povolení užívání Stavby (zejména místní prohlídky); 

- monitoring a vyhodnocení případného zkušebního provozu; 

- kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem; 

- vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny, a návrh zkoušek, které mají být ještě 

provedeny před odevzdáním a převzetím stavby; 

- účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených 

zkoušek, zabezpečuje pro ně za účasti zástupce Objednatele podmínky dohodnuté ve 

smlouvě; 

- kontroluje a od Zhotovitele stavby přebírá doklady a dokumenty, které je tento v 

souladu se smluvními podmínkami povinen předat Objednateli při předání a převzetí 

dokončené stavby; 

- připravuje pro přejímací řízení soupis případných vad a nedodělků, které nebrání 

užívání díla, včetně návrhů na způsob a lhůty pro jejich odstranění; 

- zve ve spolupráci s Objednatelem k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na 

něm je nezbytná, zabezpečuje organizačně jeho průběh, osobně se řízení účastní, svým 

podpisem ověřuje správnost údajů obsažených v předávacím protokolu; 

- organizačně zajišťuje fyzické předání díla Objednateli; 

- v případě potřeby spolupracuje při zajištění souborného zpracování dokumentace 

geodetických prací a geodetických plánů; 
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- přebírá od Zhotovitele stavby geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby 

a předává ji Objednateli; 

- zajišťuje kontrolu a kompletaci dokladů k předání stavebnímu úřadu; 

- účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem; 

- kontroluje odstranění případných nedostatků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce a oznámí tuto skutečnost Objednateli; 

- o výkonu a výsledcích činnosti TDS dle čl. 3.1 této přílohy bude Příkazník podávat 

Příkazci průběžně úplnou a pravdivou písemnou zprávu, a to na měsíční bázi, přičemž 

podrobná měsíční zpráva obsahující relevantní popis a fotodokumentaci průběhu 

výstavby a zakrývaných konstrukcí (fotodokumentace bude tříděna po stavebních 

objektech a bude obsažena na datovém nosiči) musí být Příkazci doručena do 5. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kterého se zpráva týká; 

- vypracuje stručnou závěrečnou zprávu TDS obsahující analýzu, jak zhotovení stavby 

odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným 

podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního 

povolení; 

tt) povinnosti TDS koordinátora BIM/CAFMP - DSP v modelu BIM 

- definování milníků pro scanování a pořizování fotografií ve spolupráci s dodavatelem 

stavby 

- kontrola pořízených dat z hlediska jejich úplnosti, tj. aby data zachycovala všechny 

podstatné události na stavbě 

- definice způsobu pořizování dat pro dokladovou část stavby – naming convention, 

obsah dokumentu, identifikace metadat dokumentů, identifikace, kde budou 

dokumenty uloženy a jak (FM, CDE...) 

- kontrola dodržování BIM principů na projektu a správnosti informací (výstupů) 

předávaných Zhotovitelem 

- kontrola a doporučení schvalování digitálních modelů stavby z hlediska požadavků 

zadávacích dokumentů BIM 

- kontrola modelu skutečného provedení na základě 360° fotografií pořízených v 

průběhu stavby a upozorňování TDS na změny (skutečnost vs. plán) 

- kontrola souladu digitálního modelu skutečného provedení s fyzickým stavem stavby 

- kontrola úplnosti informací v dokumentaci skutečného provedení stavby 

- kontrola úplnosti dokumentace nutné pro provoz stavby po jejím dokončení a její 

vhodné struktury umožňující vložení do systému CAFM 

- aktivní účast při řešení problémů vzniklých nebo zjištěných při implementaci metody 

BIM v rámci projektu Objednatele včetně zpracování návrhu efektivního řešení 

- komunikace se Zhotovitelem při odpovědích na jeho dotazy týkající se řešení metodou 

BIM, interpretace požadavků na informace, projektovém informačním standardu, 

metodách a postupech pro vytváření informací 

- spolupráce s ostatními zúčastněnými stranami projektu (zejm. se Zhotovitelem a jím 

pověřeným koordinátorem BIM) dle pravidel a podmínek stanovených v zadávacích 

dokumentech BIM 
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- aktualizace dokumentů BIM v průběhu výstavby a tvorby dokumentace 

- aktivní a konstruktivní účast na koordinačních schůzkách a kontrolních dnech 

zaměřených na dodržování pravidel BIM 

3.2. V průběhu Fáze C2 – technický dozor stavebníka v průběhu realizace Dodávky Interiéru, 
předpoklad plnění - 1.3.2026 - 31.12.2026, budou součástí plnění TDS zejména následující 
činnosti: 

V rozsahu přiměřeném rozsahu činností TDS na Stavbu se zohledněním povahy a charakteru 

Dodávky Interiéru: 

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucích prací 

b) spolupráce s autorským dozorem po dobu výroby a montáže   

c) odsouhlasování výrobní dokumentace, kontroly výroby, kontroly montáže atd. 

d) organizace KD na dodávky interiéru 

e) vyhodnocování úkolů z jednotlivých KD 

f) navrhování opatření pro zabezpečení průběhu stavby 

g) kontrola prací a dodávek prováděných dodavatelem interiéru a kontrola souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektem 

h) pomoc při vypracovávání dodatků ke smlouvě o dílo 

i) koordinace mezi dodavatelem interiéru a dodavatelem stavební části 

j) kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace a NPO 

k) kontrola vydaných faktur dodavatele a odsouhlasování soupisů provedených prací a dodávek 

l) průběžné informování Objednatele o stavu prací  

m) koordinační činnost při odsouhlasování (vzorkování) částí stavby a dodávkou interiéru-

specifikace na ev. úpravu stavební části (světla, zásuvky atd.) 

n) koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků Objednatele a dodavatele 

o) projednávání dodatků a změn projektu 

p) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace   

q) spolupráce s pracovníky projektanta zhotovitele stavby 

r) projednání návrhů dodavatele dodávky na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska 

autorského dozoru a předkládání návrh na rozhodnutí Objednateli; 

s) kontrola dodavatele interiéru při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních 

zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 
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t) spolupráce na kontrole odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 

dodávky včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků  

u) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a 

dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele, popř. plánu kontrolních prohlídek; 

evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

v) kontrola zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním 

dokumentům a příslušným českým normám 

w) spolupráce s koordinátorem BOZP na staveništi 

x) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

y) závěrečná kontrola dokončeného díla, podílí se na přípravě soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování 

z) prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění 

aa) příprava předávacího protokolu dodávky ve spolupráci se zhotovitelem 

bb) ověřování dokumentace skutečného provedení stavby   

cc) sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(certifikáty, atesty, protokoly apod.) 

dd) soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků a kontrola vedení  

ee) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení dodávky živelnými událostmi 

ff) kontrola postupu prací podle časového plánu dodávky a ustanovení smlouvy o dílo a 

upozorňování zhotovitele a Objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření 

gg) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla 

hh) plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících s 

činnostmi, vykonávanými v období před zahájením a v průběhu realizace stavby. 

3.3. V průběhu Fáze C3 – technický dozor stavebníka v průběhu Dodávky Laboratorního nábytku, 
předpoklad plnění 1.3.2026 - 31.12.2026, budou součástí plnění TDS zejména následující 
činnosti: 

V rozsahu přiměřeném rozsahu činností TDS na Stavbu se zohledněním povahy a charakteru 

Dodávky Laboratorního nábytku: 

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucích prací 

b) spolupráce s autorským dozorem po dobu výroby a montáže   
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c) odsouhlasování výrobní dokumentace, kontroly výroby, kontroly montáže atd. 

d) organizace KD na dodávky interiéru 

e) vyhodnocování úkolů z jednotlivých KD 

f) navrhování opatření pro zabezpečení průběhu stavby 

g) kontrola prací a dodávek prováděných dodavatelem interiéru a kontrola souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektem 

h) pomoc při vypracovávání dodatků ke smlouvě o dílo 

i) koordinace mezi dodavatelem interiéru a dodavatelem stavební části 

j) kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace a NPO 

k) kontrola vydaných faktur dodavatele a odsouhlasování soupisů provedených prací a dodávek 

l) průběžné informování Objednatele o stavu prací  

m) koordinační činnost při odsouhlasování (vzorkování) částí stavby a dodávkou interiéru-

specifikace na ev. úpravu stavební části (světla, zásuvky atd.) 

n) koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků Objednatele a dodavatele 

o) projednávání dodatků a změn projektu 

p) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace   

q) spolupráce s pracovníky projektanta zhotovitele stavby 

r) projednání návrhů dodavatele dodávky na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska 

autorského dozoru a předkládání návrh na rozhodnutí Objednateli; 

s) kontrola dodavatele interiéru při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních 

zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

t) spolupráce na kontrole odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 

dodávky včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků  

u) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a 

dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele, popř. plánu kontrolních prohlídek; 

evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

v) kontrola zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním 

dokumentům a příslušným českým normám 

w) spolupráce s koordinátorem BOZP na staveništi 

x) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 
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y) závěrečná kontrola dokončeného díla, podílí se na přípravě soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování 

z) prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění 

aa) příprava předávacího protokolu dodávky ve spolupráci se zhotovitelem 

bb) ověřování dokumentace skutečného provedení stavby   

cc) sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(certifikáty, atesty, protokoly apod.) 

dd) soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků a kontrola vedení  

ee) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení dodávky živelnými událostmi 

ff) kontrola postupu prací podle časového plánu dodávky a ustanovení smlouvy o dílo a 

upozorňování zhotovitele a Objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření 

gg) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla 

hh) plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících s 

činnostmi, vykonávanými v období před zahájením a v průběhu realizace stavby. 

4. SOUČINNOST PŘI ZAŘAZOVÁNÍ DO MAJETKU („FÁZE D“) 
Součinnost a spolupráce při zařazování do evidence majetku příkazce. 

5. SOUČINNOST PŘI REKLAMAČNÍCH ŘÍZENÍCH V ZÁRUČNÍ DOBĚ STAVBY A 
DODÁVEK INTERIÉRU A LABORATORNÍHO NÁBYTKU („FÁZE E“) 

V rámci Fáze E se přepokládá součinnost Příkazníka při reklamačních řízeních po celou dobu 
záruční doby Stavby a záruční doby dodávky Interiéru a dodávky Laboratorního nábytku. Činnost 
TDS v této fázi bude Příkazník poskytovat v návaznosti na dílčí písemné výzvy Příkazce dle 
aktuálních potřeb Příkazce. Příkazník je povinen písemně potvrdit Příkazci přijetí výzvy. 
V průběhu Fáze E budou součástí plnění TDS (vždy v návaznosti na konkrétní dílčí výzvu Příkazce) 
zejména následující činnosti: 

5.1. Součinnost Příkazci při identifikaci vady a formulaci nároku na její odstranění vůči Zhotoviteli; 

a) Průběžná kontrola Zhotovitele při odstranění vady (v rozsahu nezbytném vzhledem 

k odstraňované vadě. 

b) O výkonu a výsledcích činnosti TDS v průběhu Fáze D bude Příkazník podávat Příkazci písemné 

zprávy, přičemž bude-li odstranění vady trvat více než 1 kalendářní měsíc, Příkazník bude 

podávat Příkazci průběžné měsíční zprávy, obsahující relevantní popis a fotodokumentaci 

průběhu odstranění vady, vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kterého 

se zpráva týká. 
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5.2. Bude-li odstranění vady trvat méně než 1 kalendářní měsíc, doručí Příkazník Příkazci zprávu ve 
výše uvedeném rozsahu bez zbytečného odkladu po odstranění vady Zhotovitelem, nejpozději 
však do 5 kalendářních dnů. 

a) O ukončení činnosti Příkazníka v návaznosti na konkrétní výzvu Příkazce bude mezi Stranami 

sepsán předávací protokol, v němž Příkazce potvrdí odstranění vady a uzavření dílčí výzvy. 

b) Činnost TDS v rámci Fáze D může být Příkazcem požadována a Příkazníkem vykonávána do 

uplynutí záruční doby Stavby (či dílčí části Stavby, na kterou se vztahuje nejdelší část záruční 

lhůty poskytnuté Zhotovitelem). 

c) Příkazce tuto činnost nemusí odebrat (zcela nebo jen zčásti), a bude proto plněna zcela či 

v části výlučně na žádost (výzvu) Příkazce. 

6. OSTATNÍ ČINNOSTI VÝŠE NEUVEDENÉ („FÁZE F“) 

a) zajištění připojení na síť VN, včetně projednání – dle uzavřené smlouvy s PREdi č. 8851709152 

ze dne 5.6.2018 (viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6032899)  

b) ostatní činnosti a povinnosti související s výkonem TDS výslovně vyžadované Objednatelem a 

neuvedené ve Smlouvě vč. Příloh, 

c) řízení odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání uvedených v zápise o předání 

a převzetí, předpoklad 1.7.2026-31.12.2026, 

d) zajištění ev. zkušebního provoz, předčasného užívání - (budou-li požadovány), včetně jeho 

vyhodnocení. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6032899
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Příloha č. 2 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

(bude doplněno před podpisem smlouvy podle nabídky) 
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Příloha č. 3 
REALIZAČNÍ TÝM 

 

(bude doplněno před podpisem smlouvy podle nabídky) 

Členové realizačního týmu – Kvalifikované osoby 

Člen realizačního týmu – 

Kvalifikované osoby 
Údaje o členovi realizačního týmu 

vedoucí týmu technického 
dozoru  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Počet bodů v hodnocení: [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

zástupce vedoucího týmu 
technického dozoru č. 1 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Počet bodů v hodnocení: [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

zástupce vedoucího týmu 
technického dozoru č. 2  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Počet bodů v hodnocení: [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM 

SMLOUVY] 

rozpočtář č. 1  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

rozpočtář č. 2  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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odborný garant kontrolní 
činnosti – laboratorní 
technologie  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – statika a dynamika 
staveb  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – zkoušení a 
diagnostika staveb  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – požární bezpečnost 
staveb  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – vytápění  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – zdravotně technické 
instalace (ZTI)  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – technické rozvody 
(dusík, CO2 atd.)  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – vzduchotechnika  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – silnoproud  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

odborný garant kontrolní 
činnosti – slaboproud  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

specialista pro BIM/CAFM č. 1 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

specialista pro BIM/CAFM č. 2  

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

Členové realizačního týmu – ostatní osoby 

Člen realizačního týmu – ostatní 

osoby5 
Údaje o členovi realizačního týmu 

pracovník v týmu A) č. 1 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu A) č. 2 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

 
5 Příkazce připouští zastupitelnost a možnost záměny členů týmu A) za členy týmu B) a naopak. V případně nahrazení členů 

týmu A) nebo B) novými osobami je Příkazník povinen postupovat dle odst. 6.3. Smlouvy. 
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ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu A) č. 3 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu A) č. 4 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu A) č. 5 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu A) č. 6 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu A) č. 7 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu B) č. 1 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu B) č. 2 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu B) č. 3 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu B) č. 4 

Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

pracovník v týmu B) č. 5 Jméno a příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Požadovaná autorizace: Pozemní stavby (IP00 nebo TP00/SP00 – 

Pozemní stavby) 

ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 4 
KALKULACE CENY 

 

(samostatná příloha, bude doplněno před podpisem smlouvy podle nabídky) 
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Příloha č. 5 až 7 

 

vizte samostatné dokumenty 


