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PRIKAZNi SMLOUVA

Koordinator BOZP - budova (KBOZP budova) — UK — KAMPUS
ALBERTOV - BIOCENTRUM

uzaviena podle § 2430 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, (,obEansky zakonik®),

mezi:
Nazev: Univerzita Karlova
Sidlo: Ovocny trh 560/5, Staré Mésto, 116 36 Praha 1
ICO: 00216208
DIC: CZ00216208
Pravni forma: 601 — vysoka Skola
Zastoupeni: prof. MUDr. Milena Krali¢kova, Ph.D., rektorka
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,pFikazce")

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Zapis ve vefejném OR vedeny "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , sp. zn.
rejstriku: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,pFikaznik®)
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

Pfikazce je zadavatel vybérového fizeni na vefejnou zakazku s nazvem Koordinator
BOZP - budova (KBOZP budova) — UK — KAMPUS ALBERTOV — BIOCENTRUM
(,vybérové rizeni“).

Pfikaznik podal v ramci vybérového fizeni nabidku (,nabidka”). Na zakladé vysledku
vybérového fizeni byla mezi pfikaznikem a pfikazcem uzaviena tato smlouva
(,smlouva®).

Investi¢nim zamérem pfikazce jsou stavebni prace a dodavky spocivajici ve vystavbé
a vybaveni objektu UK — KAMPUS ALBERTOV — BIOCENTRUM (,zamér").

Poddodavatelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané pfikaznikem v ramci
vybéroveého fizeni po uzavieni smlouvy.

Ugelem smlouvy je poskytnuti sluZzeb specifikovanych dale ve smlouvé (,sluzby*),
které souviseji se zamérem a které spocivaji zejména v zajisténi vykonu Cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (,KBOZP®), a to
v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:

Nazev poskytovatele: Biocentrum — novostavba objektu v arealu kampusu UK
v Praze na Albertové - prostory pro Iékarské
a biomedicinské studium, jakoz i studium pfirodnich véd
v kampusu Albertov UK v Praze,

Identifika¢ni ¢islo v EDS: 2332802000005

(,dotace").

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

Pfikaznik se za podminek stanovenych smlouvou a zadavacimi podminkami
zavazuje provest sluzby.

Soucasti vykonu KBOZP jsou vSechny relevantni ¢innosti stanovené platnymi
pravnimi pfedpisy a pozadavky pfikaznika, a to ve fazi pfipravné, kdy KBOZP
vyhotovi plan BOZP, ive fazi realizacni, kdy KBOZP kontroluje dodrzovani plan
BOZP a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Podrobné&jsi obsahova napln €innosti KBOZP je obsazena v pfiloze €. 1 smlouvy.

Pokud jsou k fadnému a v€asnému splnéni pozadavku pfikazce uvedenych ve
smlouvé potfebné i dalsi kontrolni, poradenské, technické, administrativni anebo dalsi
sluzby ve smlouvé vyslovné neuvedené, které jsou obvykle spojeny s vykonem
Cinnosti KBOZP, je pfikaznik povinen tyto dalSi sluzby na své naklady obstarat i
provést bez dopadu na vySi odmény.

Pfikaznik neni opravnén bez souhlasu pfikazce pfevést cely zavazek poskytnuti
sluzeb na jiného pfikaznika.
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BIOCENTRUM*
3.  ZPUSOB PLNENi
3.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zavazky budou plnit fadné a v€as.
3.2. Je-li pfikaznik povinen podle smlouvy vyhotovit jakykoli doklad ¢i dokument, nelze
z jeho schvaleni pfikazcem dovozovat pfeneseni odpovédnosti za fadné a v€asné
provedeni sluzeb z pfikaznika na pfikazce, a to ani ¢aste¢né.
3.3. Plna moc
a) Uzavienim smlouvy pfikazce zmocriuje pfikaznika ke vSem pravnim ukon(m
v rozsahu vymezeném smlouvou. Pro vylou€eni jakychkoli pochybnosti se
vyslovné uvadi, Zze bez pfislusného zmocnéni pfikazcem neni pfikaznik opravnén
meénit zadnou ze smluv, které prikazce uzaviel s jednotlivymi dodavateli
podilejicimi se na realizaci zaméru (,smlouvy na realizaci zaméru®).

b) Jednani pfikaznika v rozporu s timto odstavcem se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.

3.4. Provedeni sluzeb

a)

b)

d)

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude provadét sluzby poctivé a peclivé podle svych
schopnosti, pfi vynalozeni veSkeré potfebné odborné péce. Pfi provadéni sluzeb
pouzije pfikaznik kazdého prostfedku, kterého vyzaduje jejich povaha, jakoz
i takového, ktery se shoduje s vuli pfikazce.

Pfikaznik bude sluzby plnit v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
at uz zavaznymi nebo doporucenymi, stanovisky nebo rozhodnutimi vydanymi
organy statni spravy a vesSkerou projektovou dokumentaci vztahujici se
k provedeni zaméru, fadné a vCas, ke spokojenosti pfikazce a s ohledem na
aktualni stav a potfeby zadavacich projektovych dokumentaci a potieby
provedeni stavby a dodavek tak, aby byly dodrzeny kvalitativni, ekonomické
a funkéni pozadavky pfikazce na zamér, a aby byl spInén harmonogram stavby a
dodavek, ve Ihutach dohodnutych ve smlouvach na realizaci zaméru.

PFikaznik se zavazuje provadét sluzby takovym zplisobem, Zze nezplsobi prodleni
s plnénim povinnosti projektanta stavby, zhotovitele stavby, dalSich dodavatell
zaméru a jinych osob zucastnénych na realizaci zaméru a zabrani, aby jim v
dasledku provedeni sluzeb pfikaznikem vznikla jakakoli zaminka pro odtdvodnéni
prodleni s plnénim svych povinnosti.

Pfikaznik je povinen bez zbyte€ného prodleni oznamit pfikazci jakékoli
skuteCnosti, které by mohly mit vliv na fadné a v€asné provedeni sluzeb ¢i na
provedeni zaméru, zejména bez zbyteCného prodleni oznamit prikazci zjisténi, ze
jakakoli ¢ast projektové dokumentace je v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi
pFedpisy, s aplikovatelnymi technickymi normami CSN a CSN EN, uréenymi
standardy a obecné zavaznymi pozadavky, at uz jde o normy zavazné d&i
doporucené, nebo pokyny pfikazce &i Ze jakakoli ¢ast zaméru je technicky &i jinak
neproveditelna, anebo v pribéhu realizace zaméru dochazi k faktickému
postupu, ktery neni vsouladu s kvalitativnimi, ekonomickymi a funk&nimi
pozadavky pfikazce na zamér.
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3.5.

3.6.

e)

f)

9)

h)

Pfikaznik je povinen pofidit zapis (protokol o BOZP) o kazdé provedené kontrole
v misté provedeni stavby nebo dodavky vcetné venkovnich prostor a pozemku
vymezenych prikazcem, které jsou provadénim stavby nebo dodavky doteny.
Zapis bude obsahovat alespon informaci o hodnoceni pribéhu &innosti v ramci
pfipravy a provedeni stavby nebo realizaci dodavky od posledni pfitomnosti
pfikaznika na stavenisti, s dirazem na odchylky od planovaného pribéhu.
Povinnost podle tohoto odstavce se vztahuje i na provadéni sluZzeb pfikaznikem
mimo stavenisté.

Pfikaznik je povinen provadét zapisy ze vSech jednani s projektanty a dodavateli
zaméru, kterych se na vyzvani pfikazcem zucastni.

Prikaznik je povinen pfedat pfikazci na jeho vyzadani jakékoli dokumenty tykajici
se provedeni sluzeb. Pfikaznik se zavazuje dokumenty tykajici se provedeni
sluzeb predavat pfikazci v sidle pfikazce €i na jiném dohodnutém misté.

Sluzby budou poskytovany zejména v misté provadéni stavby a dodavek. Smluvni
strany se dohodly, Ze bude-li to vyZadovat naplh provadénych sluzeb, budou
jednani probihat jinde neZ v misté provadéni stavby a dodavek, zejména v sidle
pfikazce.

V pfipadé havarijni nebo jinak obdobné zavazné situace muze pfikazce vyzadovat
dojezd pfislusné odborné osoby uvedené v ¢l. 4 smlouvy, a to nejpozdéji do 24
hod. od vzneseni poZzadavku.

Pokyny pfikazce

a)

b)

c)

d)

Pfikaznik se zavazuje respektovat a plnit pokyny pfikazce bez toho, aby se od
nich odchylil kromé pfipadu, kdy je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nemuze
vCas obdrzet jeho souhlas.

Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé& nespravny, upozorni ho na to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnu ode dne pfedani pokynu pfikazcem pfikaznikovi.
Soucasti upozornéni bude vysvétleni nespravnosti pokynu a doporuéeni postupu,
ktery odpovida zaméru pfikazce, ale ktery neni nespravny. Pokud tak neucini,
odpovida za veskerou Skodu, kterou spinénim takového pokynu zplsobi.

Pokud pfikazce trva na svém pokynu i pfesto, Zze byl pfikaznikem informovan
0 jeho nespravnosti, je pfikaznik povinen pokyn splnit, neodpovida vsSak
v takovém pripadé za pripadnou Skodu.

Nesplnéni povinnosti pfikaznika podle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Kontrolni opravnéni pfikazce

a)

b)

Pfikazce ma pravo kontrolovat provadéni sluzeb pfikaznikem. Zjisti-li, ze
pfikaznik poruSuje svou povinnost, muze pozadovat, aby pfikaznik proved|
napravu a provadeél sluzby radnym zplsobem. Jestlize tak pfikaznik neucini ani
v dodate€né pfiméfené |hité, ktera bude stanovena pfikazcem, jedna se
0 podstatné poruseni smlouvy.

Pfikazce je opravnén v prab&hu provadéni sluzeb provadét kontrolu i na pracovisti
¢lenu realiza¢niho tymu, pfip. v prostorach poddodavateld.
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3.7.

3.8.

3.9.

c) Zprava o poskytovani sluzeb

Pfikaznik je povinen pfedlozit pfikazci 1x za mésic pisemnou zpravu
0 poskytovani sluzeb. Zpravu za uplynuly mésic je pfikaznik povinen piredlozit
pfikazci vzdy nejpozdé&ji 10. pracovni den nasledujiciho mésice, a to v
elektronické podobé prostfednictvim CDE.

Zprava bude obsahovat, v zavislosti na fazi realizace zaméru:

— Hodnoceni pribéhu €innosti v ramci provadéni stavby a dodavek, s dlirazem
na odchylky od planovaného pribéhu;

— Plan Cinnosti v ramci provadéni stavby a dodavek na nasledujici mésic;

— Jiné operativni zaleZitosti podle aktualni potfeby pfipravy a provadéni stavby
a dodavek, projektovych a inzenyrskych €innosti a dodavek;

— Informaci o vSech pokynech, které od pfikazce obdrzel v uplynulém mésici;
— Aktualizaci planu BOZP, pokud vznikne potifeba jeho aktualizace;
— Aktualni stav rizik BOZP;
— Vyhodnoceni a dopady novych skute€nosti na plan BOZP.
Kontrolni dny

a) Smluvni strany se sejdou v misté provadéni stavby a dodavek, nebude-li mezi
pfikazcem a pfikaznikem dohodnuto jinak, ke kontrolnimu dni nejméné jednou za
tydné&, nevyzve-li pfikazce pfikaznika pisemné s pfedstihem alespor 2 pracovnich
dnd ke konani kontrolniho dne v jiném terminu. Na kontrolnich dnech budou
projednavany vesSkeré zalezitosti tykajici se provadéni stavby a pInéni povinnosti
pfikaznika podle smlouvy, zejména zprava o poskytovani sluzeb a jakékoli dalsi
informace, které si pfikazce vyzada.

b) Zapisy z kontrolnich dni pofizuje pfikaznik a tyto nejpozdéji do 2 pracovnich dnu
pfeda pfikazci ke schvaleni.

Ode dne uzavieni smlouvy budou navrhy veSkerych smluv uzaviranych mezi
pfikazcem a daldimi stranami v ramci zaméru, pokud budou obsahovat jakakoli
ustanoveni ohledné pfikaznika, pfedany pred jejich uzavienim pfikaznikovi. Pfikaznik
do 5 pracovnich dnl po pfedani navrhu oznami pisemné pfikazci veSkeré namitky
v souvislosti s takovymi smlouvami, vcetné odlvodnéni, nebo pfikazci pisemné
oznami, ze nema namitky. PFi nedoru€eni oznameni ve stanovené lhité se ma za to,
Ze pfikaznik nema namitky. Pfikazce v pfipadé oduvodnénosti namitky pfikaznika
vyvine veskeré usili, které na ném muze byt spravedlivé pozadovano, k tomu, aby
namitku zohlednil ve znéni dané smlouvy.

Skody

a) Pokud v souvislosti s provadénim sluzeb pfikaznikem dojde ke vzniku Skody
prikazci nebo tfetim osobam z divodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpisl, technickych &i jinych norem, ze
smlouvy nebo i z jinych divodd, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
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Skodu nahradit uvedenim v predeSly stav, a neni-li to mozné, tak nahradit
v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese pfikaznik.

b) Pfikaznik odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢&innosti téch, ktefi pro néj provadéji
sluzby jako jeho pracovnici, ¢lenové realizaéniho tymu, poddodavatelé nebo jinak.

¢) NesplInéni povinnosti pfikaznika podle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné
poruSeni smlouvy.

3.10. Pfikazce se za podminek stanovenych smlouvou zavazuje:
a) Zaplatit pfikaznikovi odménu podle ¢lanku 5.1. smlouvy;
b) Pfizvat pfikaznika ke vSem jednanim tykajicim se provedeni sluzeb;
c) Poskytnout pfikaznikovi dokumenty, podklady a informace potiebné k plnéni
povinnosti pfikaznika podle smlouvy;
d) Poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost k pInéni povinnosti pfikaznika
podle smlouvy, ktera na pfikazci mize byt spravedlivé pozadovana.

3.11. Vystupem cinnosti pfikaznika po dokoncéeni a pfedani stavby a po dokonceni plnéni
sluzeb bude pro kazdou stavbu/sluzbu samostatna zavérecna pisemna zprava
koordinatora BOZP (v el. podobé na samostatném datovém nosiéi), ktera bude
Pfikazci pfedana po protokolarnim odsouhlaseni odstranéni vad a nedodélkl
Z predavaciho protokolu mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

3.12.  Prikaznik ani osoba s nim propojena se nesmi ucastnit zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby a po celou dobu jeji realizace musi dbat na zabranéni vzniku
potencialniho stfetu zajmu mezi nim, pfikazcem a zhotovitelem stavby nebo
dodavateli dodavek.

3.13. Poradi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci vybérového fizeni,
textova €ast zadavaci dokumentace k vybérovému fizeni, nabidka, ostatni vychozi
dokumenty.

3.14.  Prfikaznik jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim pfikazce,
rozsahem a povahou pfedmétu pinéni a specifikace pfedmétu pinéni a Zze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni ajiné podminky nezbytné k poskytovani
pfedmétu plnéni. Pfikaznik prohladuje, Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k poskytovani pfedmétu pIinéni nezbytné.

4, REALIZACNI TYM

4.1. Sluzby budou poskytovany zejména prostfednictvim lena realiza¢niho tymu.

4.2. Osobou vykonavajici pozici Koordinator BOzZP ¢. 1 je
"[Doplni zadavatel pred uzavirenim smlouvy]" : tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" : e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" .

4.3. Osobou vykonavajici pozici Koordinator BOzP C. 2 je
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" : tel.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" : e-mail
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" .

Pfikaznik je opravnén zménit Cleny realizaniho tymu pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem pfikazce. Pokud dojde v pribéhu poskytovani sluzeb ke zméné nékterého
Clena realizacniho tymu, bude o tom uzavien dodatek ke smlouvé. Novy Clen tymu
musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na daného c&lena tymu
obsazené v zadavaci dokumentaci k vybérovému fizeni, coz prokaze predloZzenim
kopie prfislusnych doklada.

PFikaznik odpovida za volbu ¢lent realizacniho tymu ve smyslu § 2434 ob¢anského
zakoniku.

Veskeré odborné prace musi vykonavat ¢lenové realizaéniho tymu majici pfislusnou
odbornou kvalifikaci.

Pfikaznik odpovida za pInéni zavazkl &leny realizacniho tymu, jako by je plnil sam.
Jakékoli ur€eni, pokyn, inspekce, prohlidka, testovani, souhlas, schvaleni nebo
podobné konani nebo opomenuti u€inéné ¢lenem realizaniho tymu bude mit stejné
ucinky jako by bylo u€inéno pfikaznikem samym.

Pfikaznik je povinen vybavit Cleny realizaéniho tymu potfebnymi pravomocemi
k tomu, aby mohli pfikaznika zastupovat v souvislosti s provadénim sluzeb, zejména
aby byli opravnéni pfijimat pokyny pfikazce.

DOBA A MiSTO PLNENI

5.1.

5.2.

5.3.

Poskytovani sluzeb bude zahajeno po nabyti uginnosti smlouvy, a to nejpozdéji do
tydne od pisemné vyzvy pfikazce. Sluzby budou poskytovany po dobu provadéni
stavebnich praci a dodavek. Pfedpokladana doba poskytovani sluzeb je 18 mésicu.

Pfikaznik je povinen postupovat pfi provadéni sluzeb tak, aby byly vesSkeré prace
provadény v souladu s harmonogramem stavby a dodavek a ve lhatach dohodnutych
ve smlouvach na realizaci stavby a dodavek.

Za ucelem fadného provedeni sluzeb bude pfikaznik provadét sluzby v rozsahu
stanoveném smlouvou podle svého odborného usudku, s ohledem na potfeby
aktualniho stavu pfipravy a provedeni zaméru, nebo na vyzvu pfikazce, minimalné
v8ak kazdy pracovni den v tydnu, pfi¢emz kazdy pracovni den alespon v rozsahu
6lovéko hodin (2 lidi x 3 hodiny). Vyzada-li si to postup realizace zaméru, je pfikaznik
povinen provadét sluzby i v sobotu, nedéli nebo ve svatek bez naroku na navySeni
odmeény. VySe uvedené se tyka osoby vykonavajici pozici Koordinator BOZP ¢. 1,
resp. Koordinatora BOZP €. 2. V pfipadé kontrolniho dne se musi u¢astnit tohoto dne
osoba vykonavajici pozici Koordinator BOZP ¢&. 1, nebo Koordinator BOZP &. 2. V
pfipadé mimofradnych udalosti je vSak Pfikaznik povinen dostavit se do arealu
stavenisté na zakladé vyzadani neprodlené. Pfikaznik je rovnéz povinen provadét
namatkové kontroly v aredlu stavenisté. Uvedeny ¢lanek se netyka obdobi
Pozastaveni Cinnosti podle odst. 5.5. smlouvy.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Pfikaznik je povinen poskytovat sluzby do doby odstranéni vSech vad stavby
a dodavek zaméru zjidténych pfi pfedani stavby nebo pfedani dodavek podle smluv
na realizaci zameéru.

Pozastaveni ¢innosti

Pfikaznik je povinen dofasné prerudit na zakladé pisemného pokynu pfFikazce
poskytovani sluzeb a v poskytovani sluzeb na zakladé pisemného pokynu pfikazce
opét pokracovat.

NesplInéni povinnosti pfikaznika podle tohoto ¢lanku se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylu€uji aplikaci § 2443
ob&anského zakoniku, a namisto toho se dohodly, ze Pfikazce mlze ptikaz ze
smlouvy vypovédét nejdrive ke konci 3. mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd Pfikaznikovi dorucena.

Mistem pInéni je zejména mésto Praha.

ODMENA

6.1.

6.2.

6.3.

Odmeéna pfikaznika je stanovena na zakladé nabidky pfikaznika.
Odmeéna za 1 mésic poskytovani sluzeb (,mésiéni odména“) cini:*

Cena v K¢ bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
Sazba DPH v %: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
VysSe DPH v K¢: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
Cenav K¢ véetné DPH:  "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,

Pfikaznik je povinen poskytovat sluzby po celou dobu provadéni stavebnich praci
a dodavek souvisejicich se zamérem. Pfikaznikovi nalezi mésicni odména za kazdy
mésic poskytovani sluzeb, a to od 1. mésice poskytovani sluzeb, nejdéle vSak do 18.
mésice poskytovani sluzeb, s vyjimkou stanovenou v nasledujicim odstavci.

V pfipadé, ze doba provadéni stavebnich praci a dodavek souvisejicich se zamérem
presahne 18 mésicu, je pfikaznik povinen poskytovat sluzby i nadale. Narok na dalsi
mésiéni odménu vSak vznikne pfikaznikovi pouze v pfipadé, pokud prodlouzeni
predpokladané doby poskytovani sluzeb podle odst. 5.1. smlouvy bude delSi nez
3 mésice, tj. za poskytovani sluzeb v obdobi od 19. do 21. mésice poskytovani sluzeb
pfikaznikovi narok na mési¢ni odménu nevznika a mésicni odména bude pfikaznikovi
nalezet az za 4. a kazdy dalSi kalendarni mésic poskytovani sluzeb, o které bude
prekroena prepokladana doba poskytovani sluzeb podle odst. 5.1. smlouvy, tj. od
22. mésice poskytovani sluzeb dale, maximalné vSak do doby, kdy celkova odména
pfikaznika za poskytovani sluzeb podle smlouvy dosahne ¢astky 2 000 000 K& bez

1 Pozn. Mési¢éni odména za poskytovani sluzeb musi byt vypoctena jako podil nabidkové ceny
dodavatele a poc¢tu mésicu prepokladané doby poskytovani sluzeb, tji. 18 mésicd.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

DPH. Vycerpanim Castky 2 000 000 K& bez DPH za poskytovani sluzeb podle
smlouvy smlouva zanika.

V pfipadé pozastaveni Cinnosti podle odst. 5.5. se hradi pouze pomérna ¢ast mésicni
odmény v zavislosti na realizovanych Ccinnostech za obdobi, kdy nedoSlo
k pozastaveni ¢innosti.

Pfikaznik je opravnén k mési¢ni odméné bez DPH pfipoCist DPH ve vysi stanovené
v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu (,ZDPH"), a to ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Mésiéni odména bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu
platnosti smlouvy. Pfikaznik prohlaSuje, ze mésicni odména zahrnuje veSkeré
naklady, které bude tfeba nutné nebo ucelné vynalozit zejména pro fadné a véasné
poskytnuti sluzeb, jakoz i pro fadné a vc€asné spinéni zavazk( souvisejicich pfi
zohlednéni veSkerych rizik a vlivli, o kterych Ize v pribéhu provedeni sluzeb ¢i
souvisejicich zavazku uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk pfikaznika.

Dojde-li v pribéhu pInéni smlouvy ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené pfedmétu plnéni bez DPH pfipoétena DPH v aktualni
sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Pfikaznik prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského
zakoniku a v této souvislosti dale prohlasuje, Ze:

a) je plné seznamen s rozsahem a povahou sluzeb,

b) spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veSkeré &innosti, které jsou nezbytné pro
fadné a v€asné splnéni zavazkl podle smlouvy,

c) Fadné provéfil mistni podminky pro provedeni sluzeb.

Pfikaznik neni opravnén od tfetich osob v souvislosti s provedenim sluzeb nebo
s realizaci zaméru pfijimat platby, jina pinéni Ci Cerpat jakékoli vyhody. PoruSeni
tohoto odstavce ze strany pfikaznika se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

PLATEBNiI PODMINKY

7.1.

7.2.
7.3.

Mésicni odménu pfikazce pfikaznikovi uhradi na zakladé radné vystavenych dilCich
danovych dokladu (,faktury®). Faktury budou vystavovany za kazdy kalendarni mésic
v pfislusné vysi. Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich doru€eni pfikazci.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Dafiové doklady musi obsahovat veSkeré nalezZitosti darového dokladu
podle pfisluSnych pravnich pfedpisi a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev akce a identifikatni Cislo v EDS podle pravidel dotace, pfipadné idalSi
nalezitosti, jejichz pozadavek pfikazce pisemné sdéli pfikaznikovi po podpisu
smlouvy. V pfipadé, Zze darnové doklady nebudou obsahovat poZadované naleZitosti,
je pfikazce opravnén je vratit zpét k dopInéni, Ih(ta splatnosti po¢ne bézet znovu od
doruceni fadné opraveného darnového dokladu.
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7.4.

7.5.

7.6.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu pfikazce. Platba
bude provedena na ucet pfikaznika uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze pfikaznik
je nespolehlivym platcem DPH, je pfikazce opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisluSnému spravci dané pfikaznikem.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho uétu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako €islo bankovniho uctu, které je pfikaznikem pouzivano pro ekonomickou &innost,
je pfikazce opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uCet, ktery je pfikaznikem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k pfikazci pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uzije pouze v pfipadg, ze
dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A POJISTENI

8.1.

8.2.

Pfikaznik se zavazuje pfedlozit pfikazci pfed podpisem smlouvy doklad prokazujici,
Ze ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu své
podnikatelské Cinnosti kryjici pfipadné Skody zpusobené pfi provedeni sluzeb pfikazci
Ci tfetim osobam ve vysi minimalné 8 000 000 K& na kazdy Skodni pfipad po celou
dobu provadéni sluzeb. Pfikaznik se zavazuje pojisténi podle tohoto odstavce
udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni sluzeb. Nesplnéni povinnosti pfikaznika
podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje uplatnit veSkeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim
plnéni podle smlouvy u pojiStovny bez zbyte€ného odkladu, €imZ neni dotcena
odpovédnost pfikaznika uhradit pfikazci Skodu Ci uspokojit jiné naroky pfikazce,
pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

SANKCE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

V pfipadé podstatného poruseni smlouvy, které je smluvnimi stranami ve smlouvé
vyslovné sjednano, a které povede k ukonceni smluvniho vztahu, zavazuje se
smluvni strana, ktera smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smluvni strané
smluvni pokutu ve vy$i 100 000 K¢&.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v Cl. 4 smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vyS8i 10 000 K& za kazdé porudeni téchto
povinnosti.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v Cl. 5 smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v odst. 8.1 smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé poruseni téchto
povinnosti.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v &l. 11 smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 50 000 K& za kazdé poruseni téchto
povinnosti.

Pfikazce ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocitat proti pohledavce pfikaznika,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnu od doruceni vy¢isleni smluvni pokuty.

10.

UKONCENI SMLOUVY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje, vyjma
pfipadd uvedenych vySe ve smlouvé, zejména:

a) stane-li se prikaznik osobou propojenou s projektantem stavby, zhotovitelem
stavby €i jinym dodavatelem zaméru,

b) prodleni pfikaznika s plnénim Ihut pfedmétu plnéni o vice nez 10 dnu,

¢) upadek pfikaznika nebo pfikazce ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
d) vstup pfikaznika nebo pfikazce do likvidace.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné. Uginky odstoupeni od smlouvy
nastavaji dnem dorueni oznameni o odstoupeni druhé strané smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné
uvedenych pfipadl povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany,
0 Nnémz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha smluvni
strana smlouvu neuzavriela, pokud by toto poruSeni pfedvidala.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

11.

DUVERNE INFORMACE A ZAKAZ KONKURENCE

11.1.

11.2.

Pro ucely smlouvy se za duvérné informace povazuji nasledujici:
a) informace oznacené pfikazcem za d(ivérné,

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provedeni sluzeb di
stavu provedeni stavby a dodavek,

c¢) informace o finan¢nich zavazcich vzniklych v souvislosti s provedenim sluzeb &i
provedenim stavby a dodavek,

d) informace o sporech mezi pfikazcem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti
s provedenim sluzeb ¢&i provedenim stavby a dodavek.

Za davérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné verejné
nebo znamé v dobé jejich uZziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

pristupnost nebo znamost nenastala v dusledku poruseni zakonem uloZzené nebo
smluvni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bez pfedchoziho souhlasu pfikazce neuzije divérné
informace pro jiné ucely nez pro ucely provadéni sluzeb a splnéni povinnosti podle
smlouvy a nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace Zzadné tfeti osobé,
vyjma svych zaméstnancu, ¢lend svych organl, poradcll, pravnich zastupcu
a poddodavateltu. Témto osobam vSak muze byt davérna informace poskytnuta pouze
za té podminky, ze budou zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by byly
stranami smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ
vyzadovat poskytnuti jakékoli davérné informace, oznami pfikaznik tuto skutecnost
neprodlené pisemné pfikazci.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je pfikaznik povinen vyvinout maximaini usili
k tomu, aby zajistil, Ze s nimi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi
obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze se pfikaznik dozvi nebo bude mit dlivodné podezieni, ze doslo ke
zpristupnéni divérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo ze doslo
k jejich zneuziti, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat pfikazce.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce nesmi pfikaznik fotografovat ani
umoznit kterékoli tfeti osobé fotografovani stavby, a to ani k propagacnim nebo
reklamnim ucelim, ani nebude sam nebo s tfeti osobou publikovat zadné texty,
fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Pfikazce si vyhrazuje pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se ke stavbé, které pfikaznik hodla
pouzit zejména ve svych publikacich nebo propagaénich materialech.

Veskeré povinnosti pfikaznika uvedené v tomto ¢lanku smlouvy je pfikaznik povinen
pinit nejen po dobu trvani smlouvy, ale téZ po neomezenou dobu po jejim ukonceni z
jakéhokoliv pravniho davodu, v&etné odstoupeni jakékoliv ze smluvnich stran od
smlouvy.

12.

SPOLECENSKY ODPOVEDNE ZADAVANI

12.1.

12.2.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni smlouvy zajistit legalni zaméstnavani, dustojné
pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpelnosti prace pro vSechny osoby,
které se na pInéni smlouvy budou podilet.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni smlouvy zaijistit dodrzovani pravidel uvedenych
v Umluvach Mezinarodni organizace prace a veskerych pracovné-pravnich predpisti
platnych v Ceské republice, které vnima jako soudast dustojnych pracovnich
podminek, zejména:

zakaz nucené a détské prace,

svoboda sdruzovani,

z4kaz diskriminace na pracovisti,

rovné podminky pro obé pohlavi,

dodrzovani zakonem stanovené pracovni doby
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12.3.

12.4.

- mzda odpovidajici odvedené praci,
- dodrzovani vSech pracovnépravnich a jinych relevantnich predpisu.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni smlouvy zajistit v pfipadé pozadavku pfikazce
oznameni v pfipadé jakychkoli pochybnosti o dodrzovani dlstojnych pracovnich
podminek, zejména zpravy o dodrzovani dustojnych pracovnich podminek
u pfikaznika a v jeho dodavatelském fetézci. Pfikazce je opravnén odstoupit od
smlouvy, pokud se ukaze, ze pfikaznik nebo kterykoliv z jeho poddodavatelt nebo
jinych participantll na jeho dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni podminky
porusil.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni smlouvy ucinit veSkera opatfeni vedouci k omezeni

spotfeby energii, vody, surovin, produkce znecistujicich latek uvolfiovanych do
ovzdusi, vody, pudy, omezeni uhlikové stopy apod.

13.

ZAVERECNA USTANOVENI

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Nebude-li mezi pfikazcem a pfikaznikem dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti
smluvnich stran, zejména prava a povinnosti smlouvou neupravené ¢i vyslovné
nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku a dalSimi pravnimi
pfedpisy ucinnymi ke dni uzavieni smlouvy.

Pfikaznik je na zakladé § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole, ve
znéni pozdéjsSich predpisi osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu financni
kontroly. Pfikaznik je v tomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Bez ohledu na pfislusna stanoveni pravnich predpisU, jimiz jsou smluvni strany
vazany, bude pfikaznik archivovat veSkerou dokumentaci (zejména ucetni podklady,
pokyny pfikazce a dalSi dokumenty tykajici se zaméru) tykajici se plnéni smlouvy po
dobu nejméné 10 let ode dne dokonc&eni stavby bez vad a nedodélki.

Platnost smlouvy nastava podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva u€innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva vyZaduje ke své ucinnosti uvefejnéni v
registru smluv podle zadkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a prohlasuji, Ze s timto uvefejnénim souhlasi.
Za uCelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ji do
registru smluv zasle pfikazce neprodlené, nejdéle vSak do 30 dn(, po jejim podpisu
v8emi smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze skuteCnosti uvedené ve smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich
uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v
takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Pfilohy:

ustanovenim platnym a ucinnym, které nejlépe odpovida puvodné zamysSlenému
ucelu ustanoveni neplatného nebo neuéinného.

Pfipadné rozpory se smluvni strany zavazuji feSit dohodou. Teprve nebude-li
dosazeni dohody mezi nimi mozne, bude véc feSena u vécné pfislusného soudu
podle zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich predpis,
a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo pfikazce.

Smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které
smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a které povazuji za dllezité pro
zavaznost smlouvy. Zadny projev smluvnich stran u&inény pfi jednani o smlouvé ani
projev ucinény po uzavieni smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi
ustanovenimi smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

PInéni pfedmétu smlouvy pfed jeji ucinnosti se povazuje za plnéni podle smlouvy
a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi smlouvou.

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Smluvni strany potvrzuji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem preCetly a ze s jejim
obsahem souhlasi. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Pfiloha €. 1 Rozsah ¢innosti KBOZP

dne . .2024 V dne . .2024

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Univerzita Karlova "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
pfikazce pfikaznik
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PRILOHA C. 1

ROZSAH CINNOSTI KBOzZP

1.1. Vécna, Casova a kvalitativni kontrola dodrZzovani bezpeénosti prace v rozsahu podle
pozadavkl zakona €. 309/2006 Sb., a to zejména nasledujici ¢innosti:

a) vedeni dokumentace stavby v oblasti BOZP,

b) zpracovani a aktualizace Planu BOZP stavby v&. zabezpeceni, aby Plan BOZP
obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich podminkach, udaje, informace
a postupy, které se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout,

c) vypracovani prehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé, informaci
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, a jeho pfedani zhotoviteli
stavby,

d) vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace
(OIP),

e) prokazatelné seznameni zhotovitele stavby se stanovenymi podminkami na
stavbé,

f) kontrolni ¢innost na stavbé v&. vedeni zaznamu o této kontrolni ¢innosti,

g) prokazatelné a neprodlené upozorniovani zhotovitele stavby na nedostatky
v uplathovani pozadavku na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé pfi
realizaci stavby, vyZadovani zjednani napravy,

h) organizace kontrolnich dnli nad dodrzovanim BOZP,

i) tvorba zapisu z kontrolnich dnl o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti
a navrzich opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatku,

i) sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé jejich neplnéni vyzadovani
prokazatelnym zplsobem na zhotoviteli stavby jejich pInéni. V pfipadé opakovani
stejnych nedostatk(l navrzeni uplatnéni sankcnich opatfent,

k) koordinace praci zhotovitele stavby na stavbé,
[) poradenska Cinnost,
m) kontroly zaméstnancl zhotovitele stavby a jeho poddodavateld,

n) ucast na vedkerych jednanich s dot€enymi organy a jinymi institucemi a dot€enymi
fyzickymi a pravnickymi osobami v prubéhu realizace stavby,

0) zpracovani zavérec¢né zpravy do 30 dnU ode dne prevzeti stavby pfikazcem od
zhotovitele stavby,

p) dohled nad harmonogramem stavby se zietelem na dodrZzovani pozadavkl na
BOZP,

q) shromazdéni pracovné bezpecnostnich rizik od zhotovitele stavby, jeho
poddodavatell a dalSich dodavatelll pfikazce,
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1.2.

y

s)

y

u)

vzajemné informovani zhotovitele stavby, jeho poddodavatell a dalSich dodavatelt
pfikazce o bezpecnostnich rizicich,

zajisténi postupu realizace jednotlivych ¢&innosti a dalSi prace uvedené
v pfislusnych pravnich pfedpisech,

oznamovat pfikazci vSechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu koordinatora BOZP
a které mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce,

kontrola dodrZovani bezpecnosti a zasad pozarni ochrany pfi realizaci dodavek
zameru.

DalSi sluzby koordinatora BOZP vyplyvaji z pfikazni smlouvy, jejich pfiloh
a relevantnich pravnich predpisu.
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