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Příloha č. 8 Smlouva o Dílo: 

 

Náležitosti Stavebního deníku 

 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště Stavební deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem platným 

a účinným v době uzavření Smlouvy, který s účinností nového stavebního zákona nahrazuje vyhlášku č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). 

V případě vzniku rozporu mezi touto přílohou a platným a účinným právním předpisem České republiky 

postupuje Zhotovitel vždy v souladu s platným a účinným právním předpisem České republiky; 

k části přílohy, jež je v rozporu s platným a účinným právním předpisem České republiky, Zhotovitel 

v takovém případě nepřihlíží. 

Povinnost vést Stavební deník končí dnem dokončení Díla.   

Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Všechny osoby, které budou činit zápisy do Stavebního 

deníku, musí být vlastníky elektronického podpisu, a to uznávaného elektronického podpisu dle § 6 zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud bude záznam do Stavebního deníku učiněn osobou, které byla udělena autorizace podle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) a 

která zároveň nedisponuje elektronickým razítkem, je třeba vyhotovit takový záznam v listinné podobě, 

provést jeho autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a následně do Stavebního deníku vložit 

elektronický výstup této konverze v zákonné lhůtě. Osoba, které byla udělena autorizace dle autorizačního 

zákona musí opatřit podpisem a autorizačním razítkem ve smyslu předchozí věty zejména potvrzení 

identifikačních údajů ve Stavebním deníku, tedy jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení 

provádění Stavby (Hlavní stavbyvedoucí, Stavbyvedoucí), autorský dozor a TDS. Podepisování a razítkování 

ostatních záznamů ve Stavebním deníku se řídí zejm. stavebním zákonem, jeho prováděcím právním 

předpisem, autorizačním zákonem, jakož i dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.  

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy 

se na staveništi pracuje.  

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7) a to oprávněným osobám Objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být 

přístupný prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na dálku 

(počítač, mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení Stavebního deníku musí umožňovat 

export dat pro použití k účelům, k nimž má Stavební deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se 

zachováním elektronických podpisů obsažených ve Stavebním deníku, jakož i jejich tisk. Při vedení 

Stavebního deníku musí být zajištěno rozlišení kopií, které by byly takto jako datový export vytvořeny, 

přičemž pro použití k úředním účelům jako důkazní prostředek musí být možný i export dat v podobě 
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originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů obsažených ve Stavebním deníku. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit přístup k aplikaci a databázi tvořící Stavební deník všem osobám oprávněným provádět do 

Stavebního deníku záznamy, a to alespoň v průběhu práce na staveništi.   

Objednatel je povinen zajistit, aby se TDS vyjádřil se k zápisům ve Stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.  

Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel, TDS nebo koordinátor 

BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za 

to, že se zápisem souhlasí.  

Ve Stavebním deníku musejí být uvedeny údaje stanovené zákonem. Součástí Stavebního deníku musí 

dále být denní jmenný seznam pracovníků a denní záznam množství provedených prací s tím, že Zhotovitel 

je oprávněn tyto záznamy nahradit jinými dokumenty, např. samostatnou evidencí pracovníků a 

měsíčními soupisy skutečně provedených prací.  

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:  

a) oprávnění zástupci Objednatele,  

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,  

c) osoba vykonávající TDS,  

d) osoba vykonávající autorský dozor,  

e) osoba provádějící kontrolní prohlídku Díla,  

f) koordinátor BOZP,  

g) autorizovaný inspektor,  

h) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů,  

i) osoba provádějící kontrolu poskytovatele dotace.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby oprávnění zástupci Zhotovitele byli vlastníky uznávaného elektronického 

podpisu.  

Objednatel a jím pověřené osoby, TDS a koordinátor BOZP mají právo přístupu do Stavebního deníku 

(právo čtení a zápisu) a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska, jakož i vkládat 

dokumenty, fotografie, příp. i videa).  

V průběhu provádění Díla, zejména v případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 

význam pro další postup pro provádění Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

kterou předá Objednateli jako součást DSPS na CD nosiči s chronologickým uspořádáním po Stavebních 

objektech a kalendářních měsících.   

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy. 

 


