



Příloha č. 2 - Podrobnosti předmětu díla (technické podmínky)



Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro zadavatele v rámci stavební části projektu „UK – LFPL -Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ s identifikačním číslem projektu , 133D241000003 realizované zadavatelem.

Tento projekt je spolufinancován z dotace programu MŠMT 133 240 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol pod identifikačním číslem 133D241000003. Jeho předmětem je stavba křídla menzy a děkanátu hlavní budovy kampusu Lékařské fakulty v Plzni - UniMeC, 2. etapa, na adrese alej Svobody 76, Plzeň. Projekt navazuje na 1. etapu výstavby, v rámci které byly v letech 2012 až 2016 vybudovány dva objekty Biomedicínského centra, dále budova teoretických ústavů a posluchárna s bufetem.

Druhá etapa se realizuje v sousedství těchto budov.

Druhá etapa je z důvodu rozdílného financování rozdělena na dva základní projekty:

- 1) V září 2019 začala výstavba stěžejní části hlavní budovy (**SO 111 + související infrastruktura**), která je spolufinancována z **OP VVV**. Dokončení tohoto projektu se předpokládá v červnu 2022.
- 2) Druhým projektem 2. etapy je výstavba samostatného křídla děkanátu a menzy (SO 112 + SO 113). Zadavatel předpokládá, že v průběhu 3. – 4.Q/2020 zadá zhotovení stavby křídla děkanátu a menzy stejnému zhotoviteli, který nyní realizuje hlavní budovy a to na základě vyhrazené změny závazku. Realizace obou částí by pak měla probíhat souběžně s kolaudací v červnu 2022.

Předmětné služby TDS a koordinátora BOUZP se tedy budou týkat tohoto projektu – výstavba menzy a děkanátu, konkrétně:

- SO 112 – Menza



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ: 00216208

- SO 113 – Děkanát
- SO 240 – Drobná architektura
- IO 423 – Odlučovač tuků
- PS 16 – Permanentní systém údržby fasád (část nad SO 113)

Předpokládaný harmonogram výstavby

- předpokládaný termín dokončení jednacího řízení bez uveřejnění se zhotovitelem stavby 3. – 4.Q/2020
- předpokládaný termín zahájení stavebních prací 4.Q/2020
- předpokládaný termín dokončení budovy květen 2022
- předpokládaný termín dokončení celého díla včetně kolaudace červen 2022
- předpokládaný termín ukončení činnosti TDS a koordinátora BOZP červenec 2022

Předpokládaná cena stavebních prací křídla děkanátu a menzy je 122 mil. Kč bez DPH.

Podrobnosti o stavbě zachycuje přiložená Souhrnná technická zpráva, situace, ARS SO 112 a ARS SO 113.