
Příloha č. 1 – specifikace Díla


I.

Projektová dokumentace ke komplexnímu řešení areálu druhé etapy univerzitního kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Stavba MEPHARED 2, musí respektovat níže uvedené požadavky Objednatele na účelové využití objektů Stavby MEPHARED 2.  Stavba MEPHARED 2 musí zahrnovat:

a) 	stavbu/soubor staveb určených k výuce a laboratorní výuce (výuce spojené s výzkumem) s odpovídajícím technologickým vybavením a zázemím vzdělávacích a laboratorních pracovišť, a to pro účely farmaceutické fakulty (FaF) a lékařské fakulty (LF), včetně případných společně využitelných zařízení a včetně řešení interiérů; 

b) 	stavbu/soubor staveb (objektů) dopravní infrastruktury;

c) 	stavbu/soubor staveb (objektů) technické infrastruktury vodohospodářské (vodovodního a kanalizačního řadu) včetně napojení na celoměstskou síť, energetické (elektrorozvody silnoproudé včetně venkovního osvětlení, rozvody plynu, rozvody tepla) včetně napojení na celoměstskou síť, elektronických komunikací včetně napojovacích bodů, protipožárního zabezpečení a ochrany území před znečištěním (emisemi, imisemi, hlukem a vibracemi, ionizujícím a neionizujícím zářením, nebezpečnými látkami a odpadem, apod.);

d) 	parkové úpravy.

II.

Základní specifikace požadovaných provozů a zařízení s orientačními počty užitných ploch a osob zaměstnanců

FARMACEUTICKÁ FAKULTA:

Farmaceutická technologie, biofyzika a fyzikální chemie (Core facilities)
pedagogická výuková pracoviště 	cca 450 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 350 m2
pracovny zaměstnanců	cca 450 m2	cca 45 osob

Farmaceutická chemie, anorganická a organická chemie
pedagogická výuková pracoviště	cca 300 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 800 m2
pracovny zaměstnanců	cca 600 m2	cca 60 osob

Kontrola léčiv, analytická chemie
pedagogická výuková pracoviště	cca 500 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 650 m2
pracovny zaměstnanců	cca 600 m2	cca 60 osob

Farmakologie a toxikologie, biologické a lékařské vědy
pedagogická výuková pracoviště	cca 250 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 800 m2
pracovny zaměstnanců	cca 650 m2	cca 60 osob

Biochemické vědy
pedagogická výuková pracoviště	cca 250 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 600 m2
pracovny zaměstnanců	cca 450 m2	cca 35 osob

Farmakognozie, farmaceutická botanika
pedagogická výuková pracoviště	cca 200 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 400 m2
pracovny zaměstnanců	cca 350 m2	cca 30 osob

Sociální a klinická farmacie
pedagogická výuková pracoviště	cca 200 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 500 m2	cca 30 osob

Knihovna
pedagogická výuková pracoviště	cca 250 m2 	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 150 m2	cca 5 osob

Studovny, CIT
pedagogická výuková pracoviště	cca 300 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 300 m2	cca 10 osob

Sklady	
Ostatní prostory	cca 350 m2

Farmaceutická fakulta celkem	cca 10700 m2	cca 335 osob


LÉKAŘSKÁ FAKULTA:

Histologie
pedagogická výuková pracoviště	cca 150 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 400 m2
pracovny zaměstnanců	cca 400 m2	cca 20 osob

Anatomie
pedagogická výuková pracoviště	cca 550 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 250 m2
pracovny zaměstnanců	cca 300 m2	cca 20 osob

Patologická fyziologie
pedagogická výuková pracoviště	cca 200 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 250 m2
pracovny zaměstnanců	cca 350 m2	cca 15 osob

Fyziologie
pedagogická výuková pracoviště	cca 300 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 550 m2
pracovny zaměstnanců	cca 450 m2	cca 20 osob

Biofyzika
pedagogická výuková pracoviště	cca 350 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 200 m2
pracovny zaměstnanců	cca 350 m2	cca 15 osob

Hygiena
pedagogická výuková pracoviště	cca 200 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 200 m2
pracovny zaměstnanců	cca 200 m2	cca 10 osob

Fantomové učebny
pedagogická výuková pracoviště	cca 300 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 150 m2	cca 5 osob

Kryocentrum
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 150 m2
pracovny zaměstnanců		

Core Facilities BSL3
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 200 m2
pracovny zaměstnanců		

Core facilities
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 250 m2
pracovny zaměstnanců		

Knihovna
pedagogická výuková pracoviště	cca 650 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 150 m2	cca 10 osob

OVT
pedagogická výuková pracoviště	cca 200 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 300 m2	cca 10 osob

Lékařská fakulta celkem	cca 8400 m2	cca 125 osob



OSTATNÍ VÝUKOVÉ PROSTORY

Posluchárny FaF a LF
pedagogická výuková pracoviště (FaF 4 / LF 5)
pro 180 (5x) / pro 250 (2x) / pro 300 / pro 350) osob	cca 3150 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců		cca 10 osob

Seminární místnosti
pedagogická výuková pracoviště	cca 1100 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	

Posluchárny a seminární místnosti celkem	cca 4250 m2	cca 10 osob



SPOLEČNÉ VÝUKOVÉ, VÝZKUMNÉ A OSTATNÍ PROSTORY:

Vivárium, RIL, BSL3
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 1000 m2		
pracovny zaměstnanců	cca 150 m2	cca 20 osob

Jazyky
pedagogická výuková pracoviště	cca 350 m2	
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)			
pracovny zaměstnanců	cca 400 m2	cca 20 osob

Správa budov, CESNET
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	cca 50 m2		
pracovny zaměstnanců	cca 250 m2	cca 25 osob
Ostatní	cca 300 m2
Společné výukové, výzkumné a ostatní prostory celkem	cca 2500 m2	cca 65 osob


SAMOSTATNÉ ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY (SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ OBJEKT):

Děkanát LF – kanceláře, zasedací místnosti, sklady
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 1200 m2	cca 40 osob

Děkanát FaF – kanceláře, zasedací místnosti, sklady
pedagogická výuková pracoviště		
laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem)	
pracovny zaměstnanců	cca 1200 m2	cca 40 osob

Ostatní prostory
Stravování	cca 500 m2
Bufet	cca 150 m2
Komunikační centrum	cca 200 m2
Samostatné administrativní prostory (objekt) celkem	cca 3250 m2	cca 80 osob

Samostatné administrativní prostory (objekt) budou provedeny jako samostatný stavební objekt.

Pedagogická výuková pracoviště jsou zejména učebny, PC učebny, praktikárny, seminární místnosti, laboratoře, přípravny, váhovny, umývárny, studovny a další podobná pracoviště.

Laboratorní pracoviště (výuková spojená s výzkumem) jsou zejména specializované laboratoře pro praktickou výuku a výuku spojenou s výzkumem a další pracoviště, např. místnosti s chladícím nebo mrazícím zařízením, temné komory, místnosti s mikroskopy se speciálními parametry (odstínění elektromagnetických vln, bez otřesů atp.), sterilizační místnosti, Faradayovy klece, centrifugy, místnosti se speciálním odsáváním, odpady, přechodové komory atp.

Pracovny zaměstnanců jsou zejména pracovny akademických pracovníků, postdoků a postgraduálních studentů, sekretariáty, knihovní místnosti, zasedací místnosti atp.


II.

1. [bookmark: _GoBack]Dílo bude v souladu s čl. II. odst. 1 písm. A) Smlouvy prováděno v rozsahu a členění na Výkonové fáze:
Výkonová fáze I. Návrh/studie Stavby MEPHARED 2 (DNS) 

Výkonová fáze II. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) a obstarání pravomocného územního rozhodnutí

Výkonová fáze III. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a obstarání pravomocného stavebního povolení

Výkonová fáze IV. Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 (DVZ)
	
Výkonová fáze V. Projektová dokumentace interiérů (PDI) – atypického anebo typového mobiliáře
	
Výkonová fáze VI. Součinnost při výběru zhotovitele Stavby MEPHARED 2 

Výkonová fáze VII. Autorský dozor a dohled při provádění Stavby MEPHARED 2 a uvedení Stavby MEPHARED 2 do provozu a užívání; 


2. Jednotlivé Výkonové fáze uvedené výše budou zpracovány v  rozsahu a způsobem uvedeným níže.

	Výkonová fáze I. 
Návrh/studie Stavby MEPHARED 2 (DNS) 

Hlavní povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje předprojektovou část dokumentace, jejímž účelem je stanovení základních parametrů Stavby MEPHARED 2 a ověření proveditelnosti v území.

Další povinnosti Zhotovitele:

· Zhotovitel zajistí, aby DNS splňovala veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě a obsahovala alespoň následující části:
· průvodní a souhrnná zpráva,
· popis urbanistického řešení a souvislostí,
· popis konceptu řešení, funkce a provozu,
· popis technického řešení dle profesí,
· návrhová technická data,
· bilance energií,
· popis napojení na technickou a dopravní infrastrukturu,
· situace Stavby MEPHARED 2,
· výkresová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy / prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy),
· předběžný odhad nákladů Stavby MEPHARED 2 ;
· Zhotovitel provede důkladnou analýzu předaných podkladů a situace v místě;
· Zhotovitel v rámci DNS zpracuje základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení Stavby MEPHARED 2 a odhad nákladů Stavby MEPHARED 2 ve formátu excel;
· Zhotovitel zajistí rozhodnutí, podklady a jakékoliv jiné dokumenty nezbytné pro vypracování DNS, zejména 
· geodetické podklady,
· údaje od správců a majitelů technických sítí,
· podklady z oblasti památkové ochrany a archeologie,
· regulační podmínky,
· kapacitní možnosti energie, vody, kanalizace a dopravy,
· územně plánovací dokumentaci, kopii katastrální mapy území, výpis z listu vlastnictví dotčeného území, informace o dotčených pozemcích;
· Zhotovitel obstará průzkumy a měření včetně fotodokumentace, popřípadě ověří a aktualizuje průzkumy poskytnuté zadavatelem a zohlední je při provádění Díla, přičemž jde zejména o následující průzkumy:
· zaměření skutečného stavu,
· mapové podklady inženýrských sítí,
· podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (včetně určení koeficientů vsaku),
· korozní průzkum,
· dopravní průzkum (stávající/výhledový stav),
· měření hluku z dopravy (stávající stav),
· vibrační průzkum,
· posouzení emisní situace v lokalitě (stávající/výhledový stav),
· dendrologický průzkum,
· průzkum kontaminace zemin,
· archeologická rešerše,
· prověření umístění území v záplavových oblastech,
· průzkumy vybraných přírodních složek (hydrologie a hydrogeologie, geologie a pedologie), 
· průzkumy stavebně-technické povahy (energetika, akustika, hluk a vibrace, osvětlení, geotechnika),
· infrastrukturní (doprava a dopravní systémy, dopravní napojení / technická infrastruktura a infrastrukturní systémy, napojení na sítě);
· Zhotovitel uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladných stanovisek nebo vyjádření k zamýšlené Stavbě MEPHARED 2;
· Zhotovitel podá žádost o územně plánovací informaci (ÚPI), kdy předmětem žádosti bude zejména dotaz na podmínky využívání území pro umístění stavby, ochranná pásma, případná změna využití území, současný stav území, stavební uzávěry);
· Zhotovitel zajistí podmínky pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED. 


Výkonová fáze II. 
Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) a obstarání pravomocného územního rozhodnutí 

Hlavní povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje čistopis dokumentace pro územní řízení za účelem vydání územního rozhodnutí;
· Zhotovitel vypracuje a předloží příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění Stavby MEPHARED 2, přičemž bude Objednatele následně zastupovat v takto zahájeném územním řízení, a to až do okamžiku obstarání pravomocného územního rozhodnutí.

Další povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje DÚR v souladu s DNS;
· Zhotovitel zajistí předjednání dokumentace a následně závazná stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy a účastníků řízení, zejména vlastníků a provozovatelů (správců) infrastrukturních sítí, a veškeré další podklady potřebné pro vydání územního, popř. jiného nezbytného rozhodnutí;
· Zhotovitel zajistí, aby DÚR splňovala veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě, a dále aby vyhovovala zejména:
· požadavkům stanoveným orgány veřejné moci, zejména pak veškerým rozhodnutím orgánů veřejné moci,
· podmínkám ochrany zdravých životních podmínek,
· ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vod, ovzduší, 
· podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek,
· obecným technickým požadavkům na výstavbu,
· obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
· speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení.
· Zhotovitel v rámci DÚR zpracuje podrobnější tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení Stavby MEPHARED 2; 
· zpracuje dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a zajistí posouzení vlivu Stavby MEPHARED 2 na životní prostředí (EIA), bude-li to uloženo oprávněným orgánem státní správy, dokumentace bude zpracována včetně všech nutných či požadovaných příloh a studií potřebných k dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí;
· Zhotovitel zajistí certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED;
· Zhotovitel zajistí zpřesněnou analýzu stavebních, provozních a užitných nákladů ve formátu excel a harmonogram realizace Stavby MEPHARED 2 ve formátu excel;
· Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zpracovat DÚR zahrnuje také povinnost v případě potřeby upravovat, doplňovat a měnit DÚR, a to i pro případ vydání jakýchkoliv výjimek pro Stavbu MEPHARED 2, pro případ požadavků a potřeb vzešlých z územního řízení včetně odvolacího nebo pro případ zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí a potřeby zahájení nového územního řízení s upravenou DÚR;
· dokumentace k územnímu řízení (DÚR) a obstarání pravomocného územního rozhodnutí může být v uvedeném rozsahu nahrazena vypracováním dokumentace pro vydání společného povolení pro společné územní a stavební řízení dle § 94j a násl. stavebního zákona nebo společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle  § 94q a násl. stavebního zákona.


Výkonová fáze III. 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a obstarání pravomocného stavebního povolení 

Hlavní povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje čistopis dokumentace pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení;
· Zhotovitel vypracuje a předloží příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání stavebního povolení ke Stavbě MEPHARED 2., jejíž součástí bude DSP, přičemž bude Objednatele následně zastupovat v takto zahájeném stavebním řízení, a to až do okamžiku obstarání pravomocného stavebního povolení.

Další povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje DSP v souladu s DNS a DÚR a zejména pravomocným územním rozhodnutím;
· Zhotovitel zajistí předjednání dokumentace a následně závazná stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného stavebního, popř. jiného nezbytného rozhodnutí;
· Zhotovitel zajistí, aby DSP splňovala veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě, a dále aby vyhovovala zejména:
· požadavkům stanoveným orgány veřejné moci, zejména pak veškerým rozhodnutím orgánů veřejné moci,
· podmínkám ochrany zdravých životních podmínek,
· ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vod, ovzduší, 
· podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek,
· obecným technickým požadavkům na výstavbu,
· obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
· speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení,
· speciálním předpisům zajišťujícím komplexnost a plynulost výstavby;
· Zhotovitel v rámci DSP zpracuje dále zpřesněné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení Stavby MEPHARED 2; 
· Zhotovitel zajistí dále zpřesněnou analýzu stavebních, provozních a užitných nákladů ve formátu excel a harmonogram realizace Stavby MEPHARED 2 ve formátu excel;
· Zhotovitel zajistí podmínky pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED;
· Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a obstarání pravomocného stavebního povolení může být v uvedeném rozsahu nahrazena vypracováním dokumentace pro vydání společného povolení a zahájení společného územního a stavebního řízení dle § 94j a násl. stavebního zákona nebo společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle  § 94q a násl. stavebního zákona a obstarání pravomocného společného povolení.


Výkonová fáze IV. 
Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 (DVZ) 

	Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS)

Hlavní povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje čistopis dokumentace jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti Stavby MEPHARED 2 a instalovaných zařízení a na konečné provedení Stavby MEPHARED 2.

Další povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje DPS v souladu s DNS, DÚR a DSP a zejména pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením;
· Zhotovitel zpracuje DPS do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby MEPHARED 2, včetně výkresového znázornění s nutnými detaily a s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy nezbytnými pro zpracování výkazů výměr, a to tak, aby umožnila odborně způsobilému zhotoviteli na jejím základě Stavbu MEPHARED 2 provést;
· Zhotovitel zajistí podmínky pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED.


Dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 - soupis prací a dodávek (DVZ)

Hlavní povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje čistopis dokumentace pro zadávací řízení, jehož předmětem bude výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2.

Další povinnosti Zhotovitele:
· Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude v souladu s požadavky a podmínkami prováděcí vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb.; 
· Zhotovitele zpracuje DVZ v členění na stavební objekty a provozní soubory;
· Zhotovitel při zpracování DVZ může použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý soupis;
· DVZ zahrnuje sestavení kontrolního rozpočtu, tj. ocenění Stavby MEPHARED 2 na základě zpracovaného výkazu výměr;
· Zhotovitel stanoví na základě DPS pokyny k prokázání kvalifikačních kritérií/předpokladů pro uchazeče o zakázku zhotovitele Stavby MEPHARED 2, přičemž toto plnění zahrnuje:
· výkazy výměr doplňující souhrnnou a technickou zprávu o množstevní údaje (zpracovávané dle normativních zásad jejich výpočtu) o jednotlivých konstrukcích a položkách a výrobcích,
· specifikace uživatelského a technického standardu udávají jednoznačné jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, typů jednotlivých výrobků, použitých materiálů a činností (způsobů provedení stavby),
· položkový rozpočet ve formátu excel,
· vypracování slepých výkazů výměr jednotlivých profesních částí,
· zpracování slepého výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu stavebně-architektonické a statické části, rozpočtový software KROS, ceník stavebních prací URS,
· popisy výkonů, jejich seznam a obory činnosti, sestaví seznamy položek, množství a popisy materiálu, sestaví plán koordinace prací, to vše jako podklad pro nabídkové řízení více dodavatelům,
· obsah položek soupisu prací a dodávek (pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem, označení položky v projektové dokumentaci, číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy, popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby, měrnou jednotku, množství měrných jednotek),
· stanoví podmínky pro vypracování realizační dokumentace Stavby MEPHARED 2 jejím dodavatelem (RDS),
· zpracování veškerých náležitostí a podkladů pro výběr dodavatele v souladu s právními předpisy, zejména zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro výběr dodavatelů OP VVV;
· Zhotovitel zajistí podmínky pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED.


Výkonová fáze V. 
Projektová dokumentace interiérů (PDI) – atypického anebo typového mobiliáře
	
Hlavní povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci veškerých interiérů Stavby MEPHARED 2, a to zejména
· vybavení poslucháren,
· vybavení učeben,
· vybavení laboratoří a dílen,
· vybavení ordinací,
· vybavení společně sdílených prostorů (chodby, toalety a podobně). 

Další povinnosti Zhotovitele:
· Zhotovitel zpracuje projekt interiérů s atypovým zařízením;
· Zhotovitel zpracuje návrh vybavenosti interiérů typovým nábytkem, pro který stanoví standard, na jehož základě bude typový nábytek vybrán;
· Zhotovitel zpracuje položkový rozpočet k výše uvedeným bodům této výkonové fáze ve formátu excel.


Výkonová fáze VI. 
Součinnost při výběru zhotovitele Stavby MEPHARED 2 

Povinnosti Zhotovitele
· Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zadávacím řízení formou technické pomoci;
· Zhotovitel bude spolupracovat při výběru zhotovitele Stavby MEPHARED 2, včetně nastavení podmínek a kritérií pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 a následného vyhodnocení nabídek;
· Zhotovitel bude poskytovat vyjádření na dotazy potencionálních zhotovitelů Stavby MEPHARED 2, a to vždy nejpozději do 48 hodin. 

Výkonová fáze VII. 
Autorský dozor a dohled při provádění Stavby MEPHARED 2 a uvedení Stavby MEPHARED 2 do provozu a užívání; 

Povinnosti Zhotovitele
· Zhotovitel během provádění Stavby MEPHARED 2 reprezentuje zájmy a požadavky Objednatele vůči zhotoviteli Stavby MEPHARED 2; 
· Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem postup provádění Stavby MEPHARED 2 a zejména pro něho provádí autorský (technický) dozor; pro tento účel má kdykoliv přístup na místo provádění Stavby MEPHARED 2 a k dodávkám s ní souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby;
· Zhotovitel provede kontrolu realizační a dílenské dokumentace Stavby MEPHARED 2 a kontrolu souladu prováděné Stavby MEPHARED 2, zda je v souladu s:
· podepsanou smlouvou o výstavbě Stavby MEPHARED 2,
· zadávací dokumentací,
· DNS, DÚR, DSP a DPS,
· pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením,
· příslušnými právními předpisy,
· se srovnávacím standardem daným a dohodnutým v předchozích výkonových fázích při odsouhlasení použitých materiálů a výrobků,
· opatřeními a řešeními environmentálních podmínek;
· Zhotovitel se zavazuje účastnit se následujících úkonů a událostí týkajících se Stavby MEPHARED 2:
· jednání v rámci realizace, 
· kontrolních prohlídek a dnů, 
· přejímek,	
· účasti při uvedení Stavby MEPHARED 2 a technických zařízení do provozu, 
· kontrol týkajících se odstranění vad a nedodělků, 
· případných reklamačních řízení;
· Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku vedeného zhotovitelem Stavby MEPHARED 2 z hlediska technického dozoru Objednatele;
· Zhotovitel bude aktivně spolupracovat na přípravě a průběhu kolaudace Stavby MEPHARED 2 tak, aby mohlo být uvedeno do provozu;
· Zhotovitel provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení stavby pro provoz Stavby MEPHARED 2 včetně provozního manuálu Stavby MEPHARED 2, kterou bude zajišťovat zhotovitel Stavby MEPHARED 2; 
· Zhotovitel zajistí podmínky pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED a bude v součinnosti s dodavatelem stavby při certifikaci zhotovené stavby/souboru staveb.

III.

Pro zpracování všech výkonových fází Díla budou použity následující digitální formáty: .dwg, word, excel, .pdf.

Zpracování výkonových fází Díla I. – V. obdrží Zhotovitel v počtu 6 písemných vyhotovení a v 10 vyhotoveních na elektronickém nosiči dat.
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