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UK - PEDF - ETAPOVA REKONSTRUKCE OBJEKTU M. RETTIGOVE 4,
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PRIKAZNi SMLOUVA

UK - PEDF - ETAPOVA REKONSTRUKCE OBJEKTU M. RETTIGOVE 4,

PRAHA 1 - KBOZP

uzaviena podle § 2430 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

predpisu, (,ob&ansky zakonik®),

ve znéni pozdéjSich

mezi:
Nazev: Univerzita Karlova, Pedagogicka fakulta
Sidlo: Praha 1, Staré Mé&sto, Ovocny trh 560/5, PSC 110 00
ICO: 00216208
DIC: CZ00216208

601 — vysoka Skola
prof. PaedDr. Michal Nedélka, Dr., dékan

Pravni forma:
Zastoupeni:

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,pFikazce*)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Zapis ve verejném OR vedeny "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" , sp. zn.
rejstriku: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech
technickych:
(,pFikaznik®)

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Pfikazce je zadavatel vybérového fizeni na vefejnou zakazku s nazvem UK - PedF -
Etapova rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - KBOZP (,vybérové fizeni®).

PFikaznik podal v ramci vybérového fizeni nabidku (,nabidka”). Na zakladé vysledku
vybérového fizeni byla mezi pfikaznikem a pfikazcem uzavfena tato smlouva.

Investicnim zamérem prikazce jsou stavebni prace spocivajici v kompletni
rekonstrukce hlavni budovy PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1
(,zamer").

Poddodavatelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané pfikaznikem v ramci
vybéroveého fizeni po uzavieni smlouvy.

Ugelem této smlouvy je poskytnuti sluzeb specifikovanych dale v této smlouvé
(,sluzby*), které souviseji se zamérem a které spocivaji zejména v zajisténi vykonu
¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (,KBOZP*),
a to v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:

Nazev poskytovatele: Ministerstvo &8kolstvi, mladeze a télovychovy Ceské
republiky,

Nazev akce: UK - PedF - Etapova rekonstrukce objektu M. Rettigové 4,
Praha 1,

Identifikaéni &islo v EDS: 133D242000012

(,dotace").

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

Pfikaznik se za podminek stanovenych touto smlouvou a zadavacimi podminkami
zavazuje provést sluzby.

Soucasti vykonu KBOZP jsou vSechny relevantni ¢innosti stanovené platnymi
pravnimi pfedpisy a pozadavky pfikaznika, a to ve fazi pfipravné, kdy KBOZP
vyhotovi plan BOZP, i ve fazi realizacni.

Podrobnéjsi obsahova napln Cinnosti KBOZP je obsazena v pfiloze €. 1 této smlouvy.

Pokud jsou k Fadnému a v€asnému splnéni pozadavkl pfikazce uvedenych v této
smlouvé potfebné i dalSi kontrolni, poradenské, technické, administrativni anebo dalsi
sluzby v této smlouvé vyslovné neuvedené, které jsou obvykle spojeny s vykonem
Cinnosti KBOZP, je pfikaznik povinen tyto dalSi sluzby na své naklady obstarat Ci
provést bez dopadu na vySi odmény.

Pfikaznik neni opravnén bez souhlasu pfikazce prevést cely zavazek poskytnuti
sluzeb na jiného pfikaznika.
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3. ZPUSOB PLNENI
3.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zavazky budou plnit fadné a v€as.
3.2. Je-li pfikaznik povinen dle této smlouvy vyhotovit jakykoli doklad & dokument, nelze
z jeho schvaleni pfikazcem dovozovat pfeneseni odpovédnosti za fadné a v€asné
provedeni sluzeb z pfikaznika na pfikazce, a to ani ¢aste¢né.
3.3. Plna moc
a) Uzavienim této smlouvy pfikazce zmocriuje pfikaznika ke vSem pravnim ukontim
v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Pro vylou€eni jakychkoli pochybnosti se
vyslovné uvadi, Zze bez pfislusného zmocnéni pfikazcem neni pfikaznik opravnén
meénit zadnou ze smluv, které pfikazce uzaviel s jednotlivymi dodavateli
podilejicimi se na realizaci zaméru (,smlouvy na realizaci zaméru®).

b) Jednani pfikaznika v rozporu s timto odstavcem se povaZuje za podstatné
poruseni této smlouvy.

3.4. Provedeni sluzeb

a)

b)

d)

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude provadét sluzby poctivé a peélivé podle svych
schopnosti, pfi vynalozeni veSkeré potfebné odborné péce. Pfi provadéni sluzeb
pouzije pfikaznik kazdého prostfedku, kterého vyzaduje jejich povaha, jakoz
i takového, ktery se shoduje s vuli pfikazce.

Pfikaznik bude sluzby plnit v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
at uz zavaznymi nebo doporuenymi, stanovisky nebo rozhodnutim vydanym
organy statni spravy a vesSkerou projektovou dokumentaci vztahujici se
k provedeni zaméru, fadné a vCas, ke spokojenosti pfikazce a s ohledem na
aktualni stav a potfeby zadavacich projektovych dokumentaci a potieby
provedeni stavby a dodavek tak, aby byly dodrzeny kvalitativni, ekonomické a
funkéni poZadavky pfikazce na zamér, a aby byl spInén harmonogram stavby, ve
Ihatach dohodnutych ve smlouvach na realizaci zaméru.

PFikaznik se zavazuje provadét sluzby takovym zplisobem, Zze nezplsobi prodleni
s plnénim povinnosti administratora vefejnych zakazek, projektanta stavby,
zhotovitele stavby, dalSich dodavatell zaméru a jinych osob zu€astnénych na
realizaci zaméru a zabrani, aby jim v dUsledku provedeni sluzeb pfikaznikem
vznikla jakakoli zaminka pro odlvodnéni prodleni s plnénim svych povinnosti.

Pfikaznik je povinen bez zbyte€ného prodleni oznamit pfikazci jakékoli
skuteCnosti, které by mohly mit vliv na fadné a v€asné provedeni sluzeb ¢i na
provedeni zaméru, zejména bez zbyteCného prodleni oznamit prikazci zjisténi, ze
jakakoli ¢ast projektové dokumentace je v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi
pFedpisy, s aplikovatelnymi technickymi normami CSN a CSN EN, uréenymi
standardy a obecné zavaznymi pozadavky, at uz jde o normy zavazné d&i
doporucené, nebo pokyny pfikazce &i Ze jakakoli ¢ast zaméru je technicky &i jinak
neproveditelna, anebo v pribéhu realizace zaméru dochazi k faktickému
postupu, ktery neni vsouladu s kvalitativnimi, ekonomickymi a funk&nimi
pozadavky pfikazce na zamér.
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3.5.

3.6.

e)

f)

9)

h)

Pfikaznik je povinen pofidit zapis do stavebniho nebo montazniho deniku dle
smluv na realizaci zaméru o kazdé provedené kontrole v misté provedeni stavby
nebo dodavky v€etné venkovnich prostor a pozemkl vymezenych prikazcem,
které jsou provadénim stavby nebo dodavky dotCeny. Zapis ve stavebnim nebo
montaznim deniku bude obsahovat alespon informaci o hodnoceni pribéhu
¢innosti v ramci pfipravy a provedeni stavby nebo realizaci dodavky od posledni
pritomnosti pfikaznika na stavenisti, s dirazem na odchylky od planovaného
pribéhu. Povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje i na provadéni sluzeb
pfikaznikem mimo stavenisté.

Pfikaznik je povinen provadét zapisy ze vSech jednani s projektanty a dodavateli
zaméru, kterych se na vyzvani pfikazcem ucastni.

Pfikaznik je povinen pfedat pfikazci na jeho vyzadani jakékoli dokumenty tykajici
se provedeni sluzeb. Prikaznik se zavazuje dokumenty tykajici se provedeni
sluzeb predavat pfikazci v sidle pfikazce €i na jiném dohodnutém misté.

Sluzby budou poskytovany zejména v misté provedeni stavby. Smluvni strany se
dohodly, Ze bude-li to vyzadovat napld provadénych sluzeb, budou jednani
probihat jinde nez v misté provedeni stavby, zejména v sidle pfikazce.

V pfipadé havarijni nebo jinak obdobné zavazné situace muze pfikazce vyzadovat
dojezd pfislusné odborné osoby uvedené v €l. 4 této smlouvy, a to nejpozdéji do
24 hod. od vzneseni pozadavku.

Pokyny pfikazce

a)

b)

c)

d)

Pfikaznik se zavazuje respektovat a plnit pokyny pfikazce bez toho, aby se od
nich odchylil kromé pfipadu, kdy je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nemuze
vCas obdrzet jeho souhlas.

Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé& nespravny, upozorni ho na to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnu ode dne pfedani pokynu pfikazcem pfikaznikovi.
Soucasti upozornéni bude vysvétleni nespravnosti pokynu a doporuéeni postupu,
ktery odpovida zaméru pfikazce, ale ktery neni nespravny. Pokud tak neucini,
odpovida za veskerou Skodu, kterou spinénim takového pokynu zplsobi.

Pokud pfikazce trva na svém pokynu i pfesto, Zze byl pfikaznikem informovan
0 jeho nespravnosti, je pfikaznik povinen pokyn splnit, neodpovida vsSak
v takovém pripadé za pripadnou Skodu.

Nesplnéni povinnosti pfikaznika dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.

Kontrolni opravnéni pfikazce

a)

b)

Pfikazce ma pravo kontrolovat provadéni sluzeb pfikaznikem. Zjisti-li, ze
pfikaznik poruSuje svou povinnost, muze pozadovat, aby pfikaznik proved|
napravu a provadeél sluzby radnym zplsobem. Jestlize tak pfikaznik neucini ani
v dodate€né pfiméfené |hité, ktera bude stanovena pfikazcem, jedna se
0 podstatné poruseni smlouvy.

Pfikazce je opravnén v prab&hu provadéni sluzeb provadét kontrolu i na pracovisti
¢lenu realiza¢niho tymu, pfip. v prostorach poddodavateld.
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3.7.

3.8.

3.9.

c) Zprava o poskytovani sluzeb

Pfikaznik je povinen pfedlozit pfikazci 1x za mésic pisemnou zpravu
0 poskytovani sluzeb. Zpravu za uplynuly mésic je pfikaznik povinen piredlozit
pfikazci vZdy nejpozdéji 5. pracovni den nasledujiciho mésice, a to v elektronické
podobé (e-mailem).

Zprava bude obsahovat, v zavislosti na fazi realizace zaméru:

— Hodnoceni pribéhu €innosti v ramci provedeni stavby, s dlrazem na odchylky
od planovaného prubéhu;

— Plan Cinnosti v ramci provedeni stavby na nasledujici mésic;

— Jiné operativni zaleZitosti podle aktualni potfeby pfipravy a provedeni stavby,
projektovych a inzenyrskych €innosti a dodavek;

— Informaci o vSech pokynech, které od pfikazce obdrzel v uplynulém mésici;
— Aktualizaci planu BOZP, pokud vznikne potifeba jeho aktualizace;
— Aktualni stav rizik BOZP;
— Vyhodnoceni a dopady novych skute€nosti na plan BOZP.
Kontrolni dny

a) Smluvni strany se sejdou v sidle pfikazce, nebude-li mezi pfikazcem
a pfikaznikem dohodnuto jinak, ke kontrolnimu dni nejméné jednou za 2 tydny,
nevyzve-li pfikazce prikaznika pisemné s predstihem alespon 2 pracovnich dnu
ke konani kontrolniho dne v jiném terminu. Na kontrolnich dnech budou
projednavany vesSkeré zalezitosti tykajici se provadéni stavby a pInéni povinnosti
pfikaznika podle smlouvy, zejména zprava o poskytovani sluzeb a jakékoli dalsi
informace, které si pfikazce vyzada.

b) Zapisy z kontrolnich dni pofizuje pfikaznik a tyto nejpozdéji do 2 pracovnich dnu
pfeda pfikazci ke schvaleni.

Ode dne uzavieni této smlouvy budou navrhy veSkerych smluv uzaviranych mezi
pfikazcem a daldimi stranami v ramci zaméru, pokud budou obsahovat jakakoli
ustanoveni ohledné pfikaznika, pfedany pred jejich uzavienim pfikaznikovi. Pfikaznik
do 5 pracovnich dnl po pfedani navrhu oznami pisemné pfikazci veSkeré namitky
v souvislosti s takovymi smlouvami, v€etné odlvodnéni nebo pfikazci pisemné
oznami, ze nema namitky. PFi nedoru¢eni oznameni ve stanovené Ihité se bude mit
za to, ze prikaznik nema namitky. Pfikazce v pfipadé odlvodnénosti namitky
pfikaznika vyvine veskeré usili, které na ném muaze byt spravedlivé vyZadovano,
k tomu, aby namitku zohlednil ve znéni dané smlouvy.

Skody

a) Pokud v souvislosti s provadénim sluzeb pfikaznikem dojde ke vzniku Skody
prikazci nebo tfetim osobam z divodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpisu, technickych &i jinych norem, z této
smlouvy nebo i z jinych divodd, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
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Skodu nahradit uvedenim v predeSly stav, a neni-li to mozné, tak nahradit
v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese pfikaznik.

b) Pfikaznik odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢&innosti téch, ktefi pro néj provadéji
sluzby jako jeho pracovnici, ¢lenové realizacniho tymu, subdodavatelé nebo jinak.

¢) NesplInéni povinnosti pfikaznika dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné
poruSeni smlouvy.

3.10. Pfikazce se za podminek stanovenych touto smlouvou zavazuje:
a) Zaplatit pfikaznikovi odménu podle ¢lanku 5.1. této smlouvy;
b) Pfizvat pfikaznika ke vSem jednanim tykajicim se provedeni sluzeb;
c) Poskytnout pfikaznikovi dokumenty, podklady a informace potiebné k plnéni
povinnosti pfikaznika podle této smlouvy;
d) Poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost k pInéni povinnosti pfikaznika
podle této smlouvy, ktera na prikazci mize byt spravedlivé pozadovana.

3.11. Prikaznik ani osoba s nim propojena se nesmi ucastnit zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby a po celou dobu jeji realizace musi dbat na zabranéni vzniku
potencialniho stfetu zajma mezi nim, pfikazcem a zhotovitelem stavby.

3.12. Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci vybérového fizeni,
textova €ast zadavaci dokumentace k vybérovému Fizeni, nabidka, ostatni vychozi
dokumenty.

3.13. Pfikaznik jako odbornik prohlasuje, Zze se peclivé seznamil se zadanim pfikazce,
rozsahem a povahou pfedmétu pinéni a specifikace pfedmétu pinéni a Zze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni ajiné podminky nezbytné k poskytovani
predmétu plnéni. Pfikaznik prohlaSuje, Zze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k poskytovani pfedmétu plnéni nezbytné.

4. REALIZACNI TYM

4.1. Sluzby budou poskytovany zejména prostiednictvim ¢lena realizaéniho tymu.

4.2. Osobou vykonavajici pozici Koordinator BOzP je
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" : tel.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" , e-malil
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" .

4.3, Pfikaznik je opravnén zménit Eleny realizaniho tymu pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem pfikazce. Pokud dojde v pribéhu poskytovani sluzeb ke zméné nékterého
Clena realizacniho tymu, bude o tom uzavien dodatek k této smlouvé. Novy €len tymu
musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na daného c&lena tymu
obsazené v zadavaci dokumentaci k vybérovému fizeni, coz prokaze predloZzenim
kopie prfislusnych doklada.

4.4, PFikaznik odpovida za volbu ¢lent realizacniho tymu ve smyslu § 2434 ob¢anského

zakoniku.
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4.5.

4.6.

4.7.

Veskeré odborné prace musi vykonavat ¢lenové realizaéniho tymu majici pfislusnou
odbornou kvalifikaci.

PFikaznik odpovida za plnéni zavazkl ¢leny realizaéniho tymu, jako by je plnil sam.
Jakékoli ur€eni, pokyn, inspekce, prohlidka, testovani, souhlas, schvaleni nebo
podobné konani nebo opomenuti u€inéné Clenem realizaniho tymu bude mit stejné
ucinky jako by bylo u€inéno pfikaznikem samym.

Pfikaznik je povinen vybavit Cleny realizatniho tymu potfebnymi pravomocemi
k tomu, aby mohli pfikaznika zastupovat v souvislosti s provadénim sluzeb, zejména
aby byli opravnéni pfijimat pokyny pfikazce.

DOBA A MiSTO PLNENI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Poskytovani sluzeb bude zahajeno po nabyti u€innosti této smlouvy, a to do tydne od
pisemné vyzvy pfikazce. Sluzby budou poskytovany po dobu realizace projekénich
a stavebnich praci.

Pfikaznik je povinen postupovat pfi provadéni sluzeb tak, aby byly veSkeré prace
provadény v souladu s harmonogramem stavby a ve Ihutach dohodnutych ve
smlouvach na realizaci stavby.

Pfikaznik je povinen zahdjit provedeni sluZzeb dnem uzavieni smlouvy. Za ucelem
fadného provedeni sluzeb bude pfikaznik provadét sluzby v rozsahu stanoveném
touto smlouvou dle svého odborného usudku, s ohledem na potfeby aktualniho stavu
pfipravy a provedeni zaméru, nebo na vyzvu pfikazce, minimalné v8ak kazdy
pracovni den v tydnu, pfi¢emz kazdy pracovni den alespon 2 hodiny. Vyzada-li si to
postup realizace zaméru, je pfikaznik povinen provadét sluzby i v sobotu, nedéli nebo
ve svatek bez naroku na navySeni odmény. VySe uvedené se tyka osoby vykonavajici
pozici Koordinator BOZP. V pfipadé kontrolniho dne se musi ucastnit tohoto dne
osoba vykonavajici pozici Koordinator BOZP. Uvedeny Clanek se netyka obdobi
Pozastaveni Cinnosti dle odst. 5.5. této smlouvy.

Pfikaznik je povinen poskytovat sluzby do doby odstranéni v3ech vad stavby
a dodavek zaméru zjisténych pfi pfedani stavby nebo pfedani dodavek dle smluv na
realizaci zaméru.

Pozastaveni éinnosti

Pfikaznik je povinen doCasné prerusit na zakladé pisemného pokynu pfikazce
poskytovani sluzeb a v poskytovani sluzeb na zdkladé pisemného pokynu pfikazce
opét pokraCovat.

NespInéni povinnosti pfikaznika dle tohoto ¢lanku se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2443
ob&anského zakoniku, a namisto toho se dohodly, Ze Pfikazce muze pfikaz z této
smlouvy vypovédét nejdrive ke konci 3. mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd Pfikaznikovi dorucena.

Mistem plnéni je mésto Praha.
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6. ODMENA

6.1. Odména pfikaznika je stanovena na zakladé nabidky pfikaznika. Celkova odména

za poskytovani sluzeb Cini:
Cena v K& bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
Sazba DPH v %: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
VySe DPH v K¢: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
Cena v K& véetné DPH:  "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ,
a pocina bézet dnem predani stavenisté zhotoviteli stavby.

6.2. V pfipadé pozastaveni ¢innosti dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazt. se hradi
pouze pomérna ¢ast odmény v zavislosti na realizovanych ¢innostech za obdobi, kdy
nedoslo k pozastaveni €innosti.

6.3. Pfikaznik je opravnén k odméné bez DPH pfipoc&ist DPH ve vysi stanovené v souladu
se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis
(,ZDPH"), a to ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

6.4. Odména bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti
smlouvy. Pfikaznik prohlasuje, Zze odména zahrnuje veskeré naklady, které bude
tfeba nutné nebo uéelné vynalozZit zejména pro fadné a v€asné poskytnuti sluzeb,
jakoz i pro fadné a v€asné splnéni zavazkl souvisejicich pfi zohlednéni veSkerych
rizik a vlivl, o kterych lIze v pribéhu provedeni sluzeb &i souvisejicich zavazk
uvazovat, jakoz i pfiméreny zisk pfikaznika.

6.5. Dojde-li v prubéhu plnéni smlouvy ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené predmétu pinéni bez DPH pfipoétena DPH v aktualni
sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

6.6. PFikaznik pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obfanského
zakoniku a v této souvislosti dale prohlasuje, Ze:

a) je plné seznamen s rozsahem a povahou sluzeb,

b) spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veSkeré Cinnosti, které jsou nezbytné pro
fadné a v€asné splnéni zavazku dle této smlouvy,

c) fadné provéfil mistni podminky pro provedeni sluzeb.

6.7. Pfikaznik neni opravnén od tfetich osob v souvislosti s provedenim sluzeb nebo
s realizaci zaméru pfijimat platby, jina plnéni Ci Cerpat jakékoli vyhody. PoruSeni
tohoto odstavce ze strany pfikaznika se povazuje za podstatné poruseni smiouvy.

7. PLATEBNi PODMINKY

7.1. Odménu pfikazce prikaznikovi uhradi na zakladé Fadné vystavenych dil€ich
danovych dokladu (,faktury®). Faktury budou vystavovany za kazdy kalendarni mésic
v pfislusné alikvotni vysi. Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich doru€eni pfikazci.

7.2. Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfisluSsnych pravnich pfedpisi a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev akce a identifikaCni Cislo v EDS podle pravidel dotace, pfipadné idalsi
naleZitosti, jejichz poZadavek pfikazce pisemné sdéli pfikaznikovi po podpisu
smlouvy. V pfipadé, Zze darnové doklady nebudou obsahovat poZadované naleZitosti,
je pfikazce opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ih(ta splatnosti po¢ne bézet znovu od
doruceni fadné opraveného danového dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu pfikazce. Platba
bude provedena na ucet pfikaznika uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, ze pfikaznik
je nespolehlivym platcem DPH, je pfikazce opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané pfikaznikem.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho uc¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uétu, které je pfikaznikem pouzivano pro ekonomickou €innost,
je pfikazce opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucet, ktery je pfikaznikem pouzivan pro ekonomickou €innost. Ve
vztahu k pfFikazci pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uzije pouze v pfipadé, Ze
dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A POJISTENI

8.1.

8.2.

Pfikaznik se zavazuje predlozit pfikazci pfed podpisem smlouvy doklad prokazujici,
Ze ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu své
podnikatelské Cinnosti kryjici pfipadné Skody zpusobené pfi provedeni sluzeb pfikazci
Ci tfetim osobam ve vysi minimalné 8 000 000 K& na kazdy Skodni pfipad po celou
dobu provadéni sluzeb. Pfikaznik se zavazuje pojisténi dle tohoto odstavce udrZzovat
v platnosti po celou dobu provadéni sluzeb. Nesplnéni povinnosti prikaznika dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné porusSeni smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje uplatnit veSkeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim
pinéni dle této smlouvy u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu, ¢imz neni dotéena
odpovédnost piikaznika uhradit pfikazci Skodu &i uspokojit jiné naroky pfikazce,
pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

SANKCE

9.1.

V pfipadé podstatného poruSeni smlouvy, které je smluvnimi stranami v této smlouvé
vyslovné sjednano, a které povede k ukonCeni smluvniho vztahu, zavazuje se
smluvni strana, ktera smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smluvni strané
smluvni pokutu ve vySi 2 % z celkové odmény bez DPH.
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9.2. Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v &l. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢ za kazdé poruseni téchto
povinnosti.

9.3. Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v ¢l. 5 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

9.4. Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v odst. 8.1 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruseni téchto
povinnosti.

9.5. Nedodrzi-li pfikaznik kteroukoli z povinnosti stanovenych v ¢l. 11 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdé poruseni téchto
povinnosti.

9.6. Pfikazce ma narok na nahradu pripadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

9.7. Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapoc€itat proti pohledavce pfikaznika,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

9.8. Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnt od doruceni vycisleni smluvni pokuty.

10. UKONCENi SMLOUVY

10.1. Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 anasl. ob&anského zakoniku,
pfi kterém je druhd strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje, vyjma
pfipadd uvedenych vySe v této smlouvé, zejména:

a) stane-li se pfikaznik osobou propojenou s projektantem stavby, zhotovitelem
stavby €i jinym dodavatelem zaméru,

b) prodleni pfikaznika s pInénim Ihat pfedmétu pinéni o vice nez 10 dnd,

¢) upadek pfikaznika nebo pfikazce ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

d) vstup pfikaznika nebo pfikazce do likvidace.

10.2.  Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné. Uéinky odstoupeni od smlouvy
nastavaji dnem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé strané smiouvy.

10.3.  Smluvni strany sjednavaji, Zze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné
uvedenych pfipadd povazuje rovnéz takové porusSeni povinnosti smluvni strany,
0 némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha smluvni
strana smlouvu neuzavrfela, pokud by toto poruSeni pfedvidala.

10.4.  Smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

11. DUVERNE INFORMACE A ZAKAZ KONKURENCE

11.1.  Pro ucely této smlouvy se za divérné informace povazuji nasledujici:

a) informace oznacené pfikazcem za davérné,
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11.2.

11.8.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provedeni sluzeb di
stavu provedeni stavby a dodavek,

¢) informace o finan¢nich zavazcich vzniklych v souvislosti s provedenim sluzeb Ci
provedenim stavby a dodavek,

d) informace o sporech mezi pfikazcem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti
s provedenim sluzeb ¢&i provedenim stavby a dodavek.

Za davérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné verejné
nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova
pristupnost nebo znamost nenastala v dusledku poruseni zakonem uloZzené nebo
smluvni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, ze bez predchoziho souhlasu pfikazce neuzije duavérné
informace pro jiné ucely nez pro ucely provadéni sluzeb a splnéni povinnosti podle
této smlouvy a nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné treti osobé,
vyjma svych zaméstnancl, ¢lent svych organQ, poradcl, pravnich zastupcl
a subdodavatell. Témto osobam vSak mlze byt duvérna informace poskytnuta pouze
za té podminky, ze budou zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by byly
stranami této smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ
vyzadovat poskytnuti jakékoli davérné informace, oznami pfikaznik tuto skute¢nost
neprodlené pisemné pfikazci.

V pripadé poskytnuti dvérné informace je pfikaznik povinen vyvinout maximaini usili
k tomu, aby zajistil, Zze s nimi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi
obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze se pfikaznik dozvi nebo bude mit dlivodné podezieni, ze doSlo ke
zpfistupnéni davérnych informaci nebo jejich asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo
k jejich zneuziti, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat pfikazce.

Bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce nesmi pfikaznik fotografovat ani
umoznit kterékoli tfeti osobé fotografovani stavby, a to ani k propagacnim nebo
reklamnim ucelim, ani nebude sam nebo s tfeti osobou publikovat zadné texty,
fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Pfikazce si vyhrazuje pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se ke stavbé, které pfikaznik hodla
pouzit zejména ve svych publikacich nebo propagacnich materialech.

VeSkeré povinnosti pfikaznika uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy je prikaznik
povinen plnit nejen po dobu trvani této smlouvy, ale téZ po neomezenou dobu po jejim
ukonc&eni z jakéhokoliv pravniho divodu, v€etné odstoupeni jakékoliv ze smluvnich
stran od této smlouvy.

12.

SPOLECENSKY ODPOVEDNE ZADAVANI

12.1.

12.2.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni této smlouvy zajistit legalni zaméstnavani, dustojné
pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpelnosti prace pro vSechny osoby,
které se na plnéni této smlouvy budou podilet.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni této smlouvy zajistit dodrzovani pravidel uvedenych
v Umluvach Mezinarodni organizace prace a veskerych pracovné-pravnich predpisti
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12.3.

12.4.

platnych v Ceské republice, které vnima jako soudast dustojnych pracovnich
podminek, zejména:

- zakaz nucené a détské prace,

- svoboda sdruzovani,

- zakaz diskriminace na pracovisti,

- rovné podminky pro obé pohlavi,

- dodrzovani zakonem stanovené pracovni doby

- mzda odpovidajici odvedené praci,

- dodrzovani vSech pracovnépravnich a jinych relevantnich predpisu.

Pfikaznik je povinen pfi pIlnéni této smlouvy zajistit v pfipadé poZadavku pfikazce
oznameni v pfipadé jakychkoli pochybnosti o dodrzovani distojnych pracovnich
podminek, zejména zpravy o dodrzovani dustojnych pracovnich podminek
u pfikaznika a v jeho dodavatelském fetézci. Pfikazce je opravnén odstoupit od této
smlouvy, pokud se ukaze, ze pfikaznik nebo kterykoliv z jeho poddodavatelt nebo
jinych participantll na jeho dodavatelském fFetézci, dlstojné pracovni podminky
porusil.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni této smlouvy ucinit veSkera opatfeni vedouci
k omezeni spotfeby energii, vody, surovin, produkce znecistujicich latek
uvolnovanych do ovzdusi, vody, pady, omezeni uhlikové stopy apod.

13.

ZAVERECNA USTANOVENI

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Nebude-li mezi pfikazcem a pfikaznikem dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti
smluvnich stran, zejména prava a povinnosti touto smlouvou neupravené €i vyslovné
nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku a dalSimi pravnimi
predpisy uc¢innymi ke dni uzavieni této smlouvy.

Pfikaznik je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole, ve
znéni pozdéjsSich predpisi osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Pfikaznik je v tomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Bez ohledu na pfislusna stanoveni pravnich pFedpisu, jimiz jsou smluvni strany
vazany, bude pfikaznik archivovat vedkerou dokumentaci (zejména ucetni podklady,
pokyny pfikazce a dal$i dokumenty tykajici se zaméru) tykajici se pInéni této smlouvy
po dobu nejméné 10 let ode dne dokonceni stavby bez vad a nedodélku.

Platnost této smlouvy nastava podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva vyZaduje ke své ucinnosti
uvefejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu, a prohlasuji, Zze s timto uverejnénim
souhlasi. Za u€elem splnéni povinnosti uvefejnéni této smlouvy se smluvni strany
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Pfilohy:

dohodly, Ze ji do registru smluv zaSle pfikazce neprodlené, nejdéle vSak do 30 dnu,
po jejim podpisu vdemi smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlauji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich
uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smiluvni strany se
v takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné
ustanovenim platnym a uc¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému
ucelu ustanoveni neplatného nebo neuéinného.

Pfipadné rozpory se smluvni strany zavazuji feSit dohodou. Teprve nebude-li
dosazeni dohody mezi nimi mozné, bude véc feSena u vécné pfislusného soudu dle
zakona ¢&. 99/1963 Sb., obCansky soudni Ffad, ve znéni pozdéjSich predpis, a to
u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo pfikazce.

Tato smlouva obsahuje uUplné ujednani o pfedmétu smlouvy a v8ech nalezitostech,
které smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a které povazuji za dulezité
pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran u&inény pfi jednani o této
smlouvé ani projev ucinény po uzavfeni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné
ze smluvnich stran.

PInéni pfedmétu této smlouvy pfed jeji ucinnosti se povazuje za plnéni podle této
smlouvy a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Smluvni strany potvrzuiji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze s jejim
obsahem souhlasi. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Priloha ¢. 1 Rozsah dinnosti KBOZP

dne . .2024 V dne . .2024

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Univerzita Karlova, Pedagogicka fakulta "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
pfikazce piikaznik
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PRILOHA C. 1

ROZSAH CINNOSTI KBOzZP

1.1.

Vécna, Casova a kvalitativni kontrola dodrZzovani bezpecénosti prace v rozsahu dle
pozadavkl zakona €. 309/2006 Sb., a to zejména nasledujici ¢innosti:

a)
b)

)
9)

h)

)

P)

Q)

vedeni dokumentace stavby v oblasti BOZP,

zpracovani a aktualizace Planu BOZP stavby v&. zabezpeéeni, aby Plan BOZP
obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich podminkach, udaje, informace
a postupy, které se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout,

vypracovani prehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé, informaci
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, a jeho pfedani zhotoviteli
stavby,

vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace
(OIP),

prokazatelné seznameni zhotovitele stavby se stanovenymi podminkami na
stavbé,

kontrolni ¢innost na stavbé vé. vedeni zaznamu o této kontrolni ¢innosti,

prokazatelné a neprodlené upozoriovani zhotovitele stavby na nedostatky
v uplathovani pozadavku na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé pfi
realizaci stavby, vyZadovani zjednani napravy,

organizace kontrolnich dnt nad dodrzovanim BOZP,

tvorba zapist z kontrolnich dnu o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti
a navrzich opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatku,

sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé jejich neplnéni vyzadovani
prokazatelnym zplsobem na zhotoviteli stavby jejich pInéni. V pfipadé opakovani
stejnych nedostatk(l navrzeni uplatnéni sankcnich opatfent,

koordinace praci zhotovitele stavby na stavbg,
poradenska €innost,
kontroly zaméstnancl zhotovitele a subdodavateld stavby,

ucast na veskerych jednanich s dotéenymi organy a jinymi institucemi a dot€enymi
fyzickymi a pravnickymi osobami v prubéhu realizace stavby,

zpracovani zavérecné zpravy do 30 dnl ode dne prevzeti stavby pfikazcem od
zhotovitele stavby,

dohled nad harmonogramem stavby se zfetelem na dodrzovani pozadavkl na
BOZP,

shromazdéni pracovné bezpecnostnich rizik od zhotovitele stavby, jeho
subdodavatelll a dalSich dodavatell pfikazce,
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vzajemné informovani zhotovitele stavby, jeho subdodavatell a dalSich dodavatelu
pfikazce o bezpecnostnich rizicich,

zajisténi postupu realizace jednotlivych ¢&innosti a dalSi prace uvedené
v pfislusnych pravnich pfedpisech,

oznamovat pfikazci vSechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu koordinatora BOZP
a které mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce,

kontrola dodrZovani bezpecnosti a zasad pozarni ochrany pfi realizaci dodavek
zameru.

DalSi sluzby koordinatora BOZP vyplyvaji z pfikazni smlouvy, jejich pfiloh
a relevantnich pravnich predpisu.

str. 16 z 16



