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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI č. ........................................... 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „NOZ“)  

(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 

sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň 

jednající: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni 

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

ID datové schránky: piyj9b4 

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 61633311/0100 

kontaktní osoba: Ing. Libor Kočí 

telefon: +420 377 593 456 

e-mail: Libor.Koci@lfp.cuni.cz  

(dále jen „objednatel“) 

a 

INGEM a.s. 

sídlo: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí 

jednající/zastupující: Ing. Jan Michálek, člen představenstva 

IČ: 63504006 

DIČ: CZ63504006 

ID datové schránky: stbeizp 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 1093008785/5500 

kontaktní osoba: Ing. Petr Aubrecht; Pavel Šott 

telefon: +420 728 833 314; +420 606 931 288 

e-mail: aubrecht@ingem.cz; sott@ingem.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I.  

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností 

(technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro objednatele, který zahrnuje zejména 

(nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad prováděním staveb a dále 
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výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů, 

v platném znění, pro stavební akce spočívající v modernizaci čtyř výtahů v Šafránkově 

pavilonu Lékařské fakulty v Plzni realizované objednatelem, přičemž předmět této smlouvy je 

dále specifikován v čl. II. této smlouvy. Rozsah staveb a předpokládaný harmonogram je 

uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří technické podmínky a je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

1.2 Činnost vyplývá z obecně závazných platných předpisů pro realizaci stavby v rámci projektu 

„UK - Modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty UK v Plzni“, identifikační 

číslo EDS akce 133D21E 000046 (dále jen „projekt“), financovaného z prostředků státního 

rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen „prostředky SR“). Jedná se 

o činnosti potřebné při přípravě a realizaci staveb až do stádia vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu (bude-li příslušnými orgány vyžadován) a splnění jeho podmínek včetně 

odstranění veškerých vytčených vad a nedodělků. 

1.3 Zhotovitel bude vykonávat zejména činnosti specifikované čl. II. této smlouvy. 

1.4 Zhotovitel bude vykonávat i další, smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy 

související a k řádnému provedení díla nezbytné, činnosti, a to dle pokynů a s vědomím 

objednatele. 

1.5 Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat zejména v souladu 

s touto smlouvou, platnými právní předpisy a Podmínkami a pokyny pro další přípravu akce, 

zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy. 

 

Čl. II.  

Rozsah činnosti zhotovitele 

Zhotovitel vykonává pro objednatele v jeho zastoupení technický dozor stavebníka (TDS) nad 

prováděním stavby, tj. zejména (je-li pro daný případ relevantní): 

2.1 Po předchozím písemně zachyceném jednání s objednatelem předává staveniště zhotoviteli 

stavebních prací a po jejich dokončení staveniště od zhotovitele přebírá. O každém předání 

a převzetí staveniště sepisuje se zhotovitelem stavby protokol. Průběžně a pravidelně 

kontroluje dodržování podmínek pro provoz staveniště, o čemž podá objednateli nejméně 

jedenkrát za 3 měsíce písemnou zprávu. 

2.2 Zhotovitel plní povinnosti objednatele (stavebníka) vyplývající ze stavebních povolení 

a relevantních platných právních předpisů (např. podání veškerých oznámení o zahájení stavby 

dotčeným subjektům, které má za povinnost stavebník podat). 

2.3 Přebírá dokončené stavební práce nebo jejich části od zhotovitele stavby dle smluv uzavřených 

mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních akcí. Protokol o převzetí stavebních prací včetně 

údajů o případných vadách a nedodělcích díla odevzdá zhotovitel objednateli se závěrečnou 

zprávou, případně nejpozději do 3 dnů na vyžádání objednatele, přičemž objednatel, 

popřípadě osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech finančních, písemně odsouhlasí 

odevzdaný protokol. 
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2.4 Kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 

a oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby. Svým 

podpisem na faktuře, popřípadě na zjišťovacím protokolu provedených prací, potvrzuje 

zhotovitel objednateli, že práce fakturované zhotovitelem stavby za dané období byly 

zhotovitelem stavby také skutečně a řádně provedeny. Zhotovitel odpovídá ve smyslu čl. VI., 

odst. 6.1 této smlouvy za škody způsobené objednateli odsouhlasením vadného plnění 

zhotovitele stavby, přičemž vadným plněním se rozumí práce fakturované zhotovitelem stavby 

jako provedené, které však prokazatelně  nebyly zhotovitelem stavby řádně provedeny či byly 

provedeny v objemu menším, než bylo fakturováno. 

2.5 Koordinuje provádění stavebních prací s provozními požadavky objednatele. 

2.6 Písemnou formou (elektronicky) svolává kontrolní dny dle potřeby z hlediska prováděné 

stavební činnosti nebo na písemnou žádost objednatele. Předpokládá se týdenní frekvence 

konání kontrolních dnů. Na jednáních kontrolních dnů pořizuje podrobný písemný záznam, 

který bude na staveništi písemně odsouhlasen všemi účastníky a který neprodleně distribuuje 

elektronicky všem pozvaným. Originál zápisu včetně originálu prezenční listiny uchovává 

a předá je objednateli se závěrečnou zprávou nebo nejpozději do 3 dnů na vyžádání 

objednatele. Zajišťuje, aby na kontrolním dni byla vždy k dispozici projektová dokumentace 

k aktuálně prováděným pracím. 

2.7 Spolupracuje a koordinuje řádné provádění autorského dozoru. 

2.8 Je oprávněn přerušit stavební práce v situaci, která neodpovídá schválené projektové 

dokumentaci, včetně technologických postupů, plánu zkoušek a dalším relevantním 

dokumentům a ihned o této události písemně informuje objednatele. 

2.9 Každodenně, ve smyslu po všechny dny, kdy některý ze zhotovitelů provádí stavební činnost, 

kontroluje průběh stavby a navrhuje opatření proti jejímu poškození, a to i v její části. Provádí 

nezbytná opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby. Dohlíží nad řádným vedením 

stavebního deníku. 

2.10 Kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů při provádění stavební činnosti, v případě 

jejich porušení neprodleně, a to nejpozději do 2 dnů, písemně informuje objednatele 

s následným zápisem do stavebního deníku. Upozorňuje zhotovitele stavebních prací na vady 

zajištění bezpečnosti objektu při provádění stavebních prací a kontroluje realizaci nápravných 

opatření. V případě ohrožení života nebo zdraví osob a v případě ohrožení majetku nebo 

památkových hodnot stavební práce zastaví, o čemž ihned informuje telefonicky a současně 

písemně objednatele, s následným zápisem do stavebního deníku. Každodenně kontroluje 

dodržování předpisů ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, v případě jejich porušení informuje 

písemně (a současně elektronickou formou) objednatele a provede zápis do stavebního 

deníku. Kontroluje, případně navrhuje opatření vyplývající ze závazných stanovisek k zásahům 

do významného krajinného prvku a do evropsky významné lokality. 

2.11 Pro objednatele přebírá a kontroluje úplnost a správnost veškeré dokumentace zpracovávané 

zhotovitelem stavby. Kontroluje zhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavebních 

prací, pokud se liší od původní projektové dokumentace, dohlíží na promítnutí změn do 

projektové dokumentace v termínu do jednoho měsíce po ukončení příslušných prací, nejdéle 
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však do kolaudačního řízení. Každodenně, ve smyslu všechny dny, kdy některý ze zhotovitelů 

provádí stavební činnost, pořizuje fotodokumentaci prací formou digitálních fotografií, se 

zvýšenou důkladností zejména před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno 

dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu. Fotodokumentaci předává 1x měsíčně objednateli jako 

součást pravidelné měsíční zprávy. Je zodpovědný za správné nastavení data a času na 

fotopřístroji, či jiném zařízení, kterým pořizuje fotografie. Fotografie pořizuje výhradně 

pracovník zhotovitele. 

2.12 Kontroluje organizaci a přípravu kolaudačního řízení ze strany zhotovitele stavby až do právní 

moci kolaudačního souhlasu, včetně předání kolaudačního souhlasu objednateli. Kontroluje 

zajištění splnění podmínek pravomocného kolaudačního souhlasu ze strany zhotovitele stavby. 

2.13 Provádí písemnou formou závěrečné zhodnocení stavební akce, obsahující vyjádření 

k technickým a ekonomickým parametrům dosaženým při jejím provedení, které předá 

objednateli do 10 kalendářních dnů po skončení stavební akce (t. j. po převzetí dokončených 

stavebních prací a staveniště od zhotovitele stavby, vydání kolaudačního souhlasu a odstranění 

všech vytčených vad a nedodělků zhotovitelem stavby). 

2.14 Provádí kontrolu projektové dokumentace skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění 

technických a jiných příslušných předpisů a pokynů objednatele. 

2.15 Vynakládá maximální úsilí, aby přejímání dokončeného díla od zhotovitelů mohlo být předáno 

bez vad a nedodělků. Případně zajišťuje zhotovení soupisů vad a nedodělků díla. 

2.16 Zajišťuje případné podání návrhu na uvedení díla do zkušebního provozu či předčasného 

užívání a účast na něm. 

2.17 Zajišťuje, a to bez prodlení potom co nastaly příslušné skutečnosti, všechna potřebná správní 

řízení u stavebního úřadu (stavební povolení, ohlášení apod.) případně u jiného příslušného 

orgánu státní správy a společností zajišťujících přípojky sítí. V řízení zastupuje objednatele na 

základě zvláštní plné moci. Součástí této činnosti je proto i revize aktuálního stavu stavebních 

povolení na stavební akce, dle této smlouvy a zajištění vydání či prodloužení, těch povolení, 

která chybí nebo nejsou předmětem smlouvy s projektantem. 

2.18 Na výzvu objednatele organizuje provedení stavebních průzkumů a sond. 

2.19 Sleduje harmonogram probíhajících stavebních prací. Sleduje a dokladuje objektivní příčiny 

prodlení stavebních prací písemně (a elektronickou formou) informuje objednatele, pokud 

věcné či finanční plnění dosáhne zpoždění více jak čtrnácti kalendářních dnů. Zabezpečuje 

u zhotovitele stavby návrh aktualizace harmonogramu stavby, jejíž výsledek předá objednateli, 

za účelem koordinace dodávek a prací včetně návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy 

dodatků ke smlouvě). 

2.20 Vypracovává žádosti o změnu stavby před jejím dokončením, účastní se řízení, obstarává 

rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů. Zhotovitel není 

oprávněn schvalovat jakékoliv dodatečné práce - to je výhradně v kompetenci objednatele. 

Zhotovitel se na žádost objednatele vyjadřuje k rozsahu, nezbytnosti, vhodnosti, technickému 

řešení a ekonomické výhodnosti navržených dodatečných prací. 

2.21 Provádí kompletní inventury stavební dokumentace a její pasportizace včetně dokladové části 

(stavební povolení, kolaudace, smlouvy, vyjádření účastníků řízení, archivní dokumentace, 
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dokumentace skutečného provedení atd.). Tuto inventuru vede přehledově elektronicky, 

aktualizace pravidelně posílá objednateli. 

2.22 Po inventarizaci a jejím projednání s objednatelem doplňuje nezbytné části dokladů. 

2.23 V plné šíři zabezpečuje povinnosti stavebníka při individuálním vyzkoušení a komplexních 

zkouškách technologických dodávek a organizačně zabezpečuje účast na těchto zkouškách. 

2.24 Alespoň tři týdny předem písemně oznamuje objednateli předpokládané termíny kolaudace. 

2.25 Uplatňuje práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými soudy; zastupuje 

objednatele ve správních řízeních související s investiční výstavbou, z každého jednání vyhotoví 

písemnou zprávu (i v elektronické formě) a předá ji objednateli. 

2.26 Provádí výkon technického dozoru stavebníka při odstraňování všech vytčených vad 

a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla zhotovitelem stavby, případně 

v kolaudačním souhlasu. 

2.27 Přebírá dokumentace skutečného provedení stavby od zhotovitele stavby a předává 

projektové dokumentace dle pokynů objednatele. 

2.28 Zajišťuje, zápisem do stavebního deníku, opatření k čistotě, pořádku a ochraně životního 

prostředí na pozemcích pro stavby i ostatních dotčených pozemcích dle požadavků příslušných 

správních orgánů a obecných platných právních předpisů. 

2.29 Soustavně, tzn. každodenně, kontroluje kvalitu stavebních, montážních a technologických prací 

a dodávek. Kontroluje soulad technologických postupů předložených zhotovitelem před 

začátkem prací se zadáním pro zhotovitele stavebních prací (projektovou dokumentací 

a dalšími relevantními podklady). Kontroluje technologické kázně při provádění prací. Dozírá na 

správné zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírá vzorky hmot a materiálů, na 

provádění předepsaných zkoušek, vyžaduje a eviduje průkazy jakosti provedených dodávek 

a prací. Předkládá objednateli přehled kontrol, jejich typů, jejich způsobů provedení a jejich 

způsobu evidence. Zápisem do stavebního deníku a zasláním kopie zápisu objednateli 

upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu odstraněných závad. Veškeré práce musí 

odpovídat platným normám, pokud z projektové dokumentace či písemných pokynů 

objednatele neplyne jinak.  

Osobně se účastní při kontrolách prováděných správcem programu, kterým je oddělení investic 

MŠMT (dále také jen „správce programu“), či jinými subjekty dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, v platném znění, a dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném 

znění; součástí tohoto závazku je též závazek poskytnout kontrolujícím orgánům součinnost. 

Kontroluje řádné uskladnění materiálu a jiných dodávek pro realizaci díla. 

Minimální fyzická přítomnost Zhotovitele (jeho pracovníka nebo pověřené osoby) na staveništi 

je stanovena na 20 hodin týdně. 

Obstarává další inženýrské činnosti nezbytné pro řádné splnění účelu této smlouvy dle pokynů 

objednatele. 

2.30 Zhotovitel dále vykonává činnosti Koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, tedy zabezpečovat 

pro objednatele výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také 

jen „BOZP“) a další činnosti vyplývající z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména: 

• koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci se zřetelem na povahu díla (stavby) a na zásady prevence rizik a činností 

prováděných na staveništi současně, 

• zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu 

práce a další jednání s oblastním inspektorátem práce, 

• spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, 

• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na 

staveništi, 

• sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky 

a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

• připomínkování technologických postupů předložených zhotovitelem stavby z hlediska 

BOZP, 

• organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele díla, vedení 

zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků, 

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám, 

• sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových 

skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP, 

• spolupůsobení při mimořádných událostech na staveništi z hlediska BOZP, 

• a další související a nezbytné činnosti. 

2.31 Zhotovitel se dále bude podílet na přípravě akce, například formou konzultací a kontroly 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, přípravy podkladů pro předání staveniště, 

aby vlastní výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve fázi od předání staveniště zhotoviteli 

stavby do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu proběhl hladce. 

 

Čl. III. 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel zahájí výkon činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy dnem nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Výkon technického dozoru stavebníka pro stavby realizované v rámci projektu vykoná 

zhotovitel v termínech, které vyplývají ze smluv, které objednatel uzavřel či uzavře k přípravě 

a realizaci dotčených staveb, a které dále vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo 
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na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popřípadě v termínech, které 

stanoví objednatel způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým. 

3.3 Zhotovitel ukončí výkon činnosti uvedené v čl. I. a II. této smlouvy dnem nabytí právní moci 

posledního kolaudačního souhlasu, který souvisí s realizací díla (stavby), respektive dnem 

odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení anebo plynoucích 

z kolaudačního souhlasu anebo uvedených v předávacím protokolu o předání díla, pokud se 

tyto vady vyskytnou, respektive do vypracování závěrečné zprávy zhotovitele (a jejího 

písemného akceptování objednatelem), podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

 

Čl. IV. 

Povinnosti smluvních stran  

4.1 Zhotovitel je povinen postupovat při výkonu smluvené činnosti pro objednatele podle § 2430 

až 2444 NOZ. 

4.2 Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů předaných mu 

objednatelem, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které by 

dle jeho názoru měly vést ke změně pokynů objednatele. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. 

4.3 Zhotovitel je povinen průběžně a pravidelně kontrolovat povinnosti zhotovitele stavby 

a předkládat objednateli písemné návrhy na případné sankční postihy zhotovitele dle 

uzavřených smluv a upozorňovat objednatele na nutnost zajistit včasné uzavření dodatků 

ke smlouvě objednatelem. 

4.4 Zhotovitel je oprávněn písemně navrhovat objednateli změny věcného rozsahu stavby oproti 

pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny 

realizace, či navrhovat vícepráce zvyšující náklady stavby, přičemž vždy musí být respektováno 

stanovisko autorského dozoru. V takovém návrhu musí zhotovitel uvést podrobný rozbor 

příčin, vedoucím ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů, včetně zdůvodnění, 

proč nebylo navrhované řešení možné zahrnout do projektu, zhotovitel musí návrh doplnit 

také o stanovisko autorského dozoru. Bez souhlasu autorského dozoru nemůže být nikterak 

zasahováno do projektové dokumentace. Návrh je zhotovitel povinen doručit objednateli 

nejpozději 2 týdny přede dnem uvažované změny, v odůvodněných případech může být tato 

lhůta kratší. 

4.5 Zhotovitel je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy 

včas, řádně a informovat objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho 

pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. 

4.6 Zhotovitel je povinen nejméně 1× za kalendářní měsíc projednat konkrétní náplň své činnosti 

se zástupcem objednatele. 

4.7 Zhotovitel je povinen 1x za kalendářní měsíc, vždy do 10. kalendářního dne v měsíci, předat 

objednateli písemnou zprávu se zhodnocením prací provedených na stavbě za uplynulý 

kalendářní měsíc a činnosti zhotovitele (dále jen „zpráva“). Zhotovitel je povinen ve zprávě 

upozornit na případná rizika, která mohou nastat při realizaci stavby. Na žádost objednatele je 
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zhotovitel povinen předat objednateli výkaz hodin pracovních činností. Každá zpráva bude 

obsahovat prohlášení, ze kterého bude zřejmé, v jakém stavu je plnění závazků zhotovitele 

stavby vzhledem k schválenému harmonogramu, v případě zpoždění prací bude prohlášení 

obsahovat specifikaci opožděných prací včetně zdůvodnění zpoždění a přijatá opatření 

k odstranění zpoždění oproti stanovenému termínu, kdy bude toto zpoždění odstraněno nebo 

návrh úpravy harmonogramu. V případě zpoždění oproti schválenému harmonogramu je 

zhotovitel povinen písemně vyzvat zhotovitele stavby neprodleně k návrhu opatření 

na odstranění zpoždění a dohlíží následně na jejich realizaci. První zpráva bude obsahovat 

zhodnocení předložené projektové dokumentace a dalších relevantních podkladů stavby 

a upozornění objednatele na případná rizika v realizaci stavby. Poslední, závěrečnou zprávu 

vypracuje zhotovitel na závěr své činnosti, provede v ní zhodnocení průběhu celé akce a je 

nezbytnou podmínkou k proplacení poslední faktury. 

4.8 Zhotovitel vykonává činnosti dle této smlouvy osobně, popřípadě prostřednictvím 

poddodavatele uvedeného v nabídce, eventuálně poddodavatele předem písemně 

odsouhlaseného objednatelem. Seznam pověřených osob zhotovitelem tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. 

4.9 Zhotovitel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci (podkladové materiály, 

projekty, stavby, objekty apod.), které za něho převzal při výkonu své činnosti, a to nejpozději 

do 7 pracovních dnů ode dne jejich převzetí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

v jednotlivém případě jinak. 

4.10 Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech důležitých jednání a vyžádá si jeho stanovisko ke 

všem důležitým rozhodnutím (například při změnách a nesrovnalostech v projektech, 

projednávání více a méně prací). 

4.11 Před uzavřením dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby, případně smlouvy samotné, je 

zhotovitel povinen zkontrolovat na pokyn objednatele tento dodatek, případně smlouvu 

samotnou, včetně jejích příloh, z hlediska věcné správnosti. 

4.12 Objednatel je povinen předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu věci a informace, které 

zhotovitel potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 

obstarat zhotovitel. 

4.13 Objednatel je povinen předat zhotoviteli tyto doklady: 

• speciální plnou moc pro Zhotovitele v případě, že to bude pro zajištění řádného plnění dle 

této smlouvy v konkrétním případě nezbytné 

• projektovou dokumentaci všech stavebních akcí 

• vyjádření dotčených úřadů a organizací souvisejících s předmětem plnění této smlouvy 

• výsledky průzkumů a sondážních prací souvisejících s předmětem plnění této smlouvy 

• kopie smluvních ujednání se zhotovitelem stavby včetně všech dodatků 

 

ČI. V. 

Cena 

5.1 Zhotoviteli přísluší za řádný výkon činností dle čl. I. a II. této smlouvy celková odměna ve výši: 
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193 700,00 Kč bez DPH, 

21 % sazba DPH,  

40 677,00 Kč DPH, 

234 377,00 Kč s DPH. 

Cena v členění dle činností:  

a) za část předmětu díla technický dozor stavebníka včetně inženýrské činnosti: 

144 300,00 Kč bez DPH, 

21 % sazba DPH,  

30 303,00 Kč DPH, 

174 603,00 Kč s DPH. 

 b) za část předmětu díla koordinátor BOZP:  

49 400,00 Kč bez DPH, 

21 % sazba DPH,  

10 374,00 Kč DPH, 

59 774,00 Kč s DPH. 

5.2 Celková výše odměny dle odst. 5.1 tohoto článku je nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele přímo související s výkonem činnosti zhotovitele včetně správních a jiných poplatků 

požadovaných orgány státní správy a samosprávy. Zvýšení předpokládaných investičních 

nákladů, cen materiálů a stavebních prací není důvodem pro zvýšení odměny zhotovitele. 

5.3 Zjistí-li objednatel v průběhu plnění této smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, je oprávněn přiměřeně snížit odměnu dle odst. 5.1 tohoto článku, a to způsoby 

uvedenými v čl. VIII. této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

5.4 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla. 

 

Čl. VI. 

Odpovědnost zhotovitele 

6.1 Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu inženýrské 

činnosti a na věcech převzatých při výkonu činnosti od třetích osob. Dále pak odpovídá za 

řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými 

platnými právními předpisy, zejména NOZ a dále touto smlouvou. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost, 

u společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (TDS) a Generali Pojišťovna a.s. (koordinátor 

BOZP), číslo pojistné smlouvy 0018287956 (TDS) a 2916286673 (koordinátor BOZP). Zhotovitel 

je povinen udržovat tuto pojistnou smlouvu po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. 

Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající účinnost pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 

kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádání předložit objednateli k nahlédnutí, a to 

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal. 
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Čl. VII. 

Platební podmínky 

7.1 Příslušná část odměny dle odst. 7.4 tohoto článku bude zhotoviteli hrazena bezhotovostním 

platebním stykem měsíčně vždy na základě řádně vystavené faktury (vystavených faktur), a to 

převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. Zhotovitel bere na 

vědomí, že kontrolu správnosti faktur vystavovaných dle této smlouvy provádí vedle 

objednatele i správce programu. 

7.2 Účetní a daňový doklad - faktura - musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat 

nebude, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění, přičemž lhůta splatnosti 

odměny počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

7.3 Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy 

nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních 

dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje 

datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. V případě, že nebude řádná 

faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího měsíce není objednatel povinen 

takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto 

fakturaci společně s fakturací za následující měsíc. 

7.4 Zhotovitel je oprávněn vystavovat měsíční faktury za jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž 

platební kalendář bude objednatelem určen na základě harmonogramu předmětných 

stavebních prací ihned poté, co bude znám termín předání staveniště zhotoviteli stavby. 

 První fakturaci bude zhotovitel oprávněn provést až v druhém kalendářním měsíci v průběhu 

provádění díla (realizace stavby) zhotovitelem stavby. Nedílnou součástí každé vystavené 

faktury bude zpráva dle čl. IV. odst. 4.7 této smlouvy.  

7.5 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném splnění všech povinností 

vyplývajících z této smlouvy. 

7.6 Dojde-li k ukončení této smlouvy před termínem sjednaným v čl. III. odst. 3.3 této smlouvy, 

aniž dosud došlo k zahájení stavby, nenáleží zhotoviteli žádná odměna. Dojde-li k ukončení 

této smlouvy po zahájení stavby, avšak ještě před termínem sjednaným v čl. IV. této smlouvy, 

má Zhotovitel nárok na odměnu v rozsahu jím doposud oprávněně vystavených faktur a dále 

na odměnu za kalendářní měsíc, v němž platnost a účinnost této smlouvy zanikne (případně na 

poměrnou část, zanikne-li smlouva v průběhu měsíce a nikoli k jeho poslednímu dni). 

7.7 Adresa pro doručení faktury je Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Husova 654/3, 

301 00 Plzeň, nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak. 

7.8 V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je 

posledním dnem splatnosti následující pracovní den. 

7.9 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení v případě, 

že  je v rozporu s touto smlouvou. Při vrácení fakturu musí objednatel uvést písemně důvod 

jejího vrácení. 
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7.10 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 

splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Dále není objednatel v prodlení 

splatnosti faktur v případě opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

7.11 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky objednatele spojené s platbami objednatele 

zhotoviteli hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí zhotovitel a jsou 

zahrnuty ve smluvní ceně dle čl. V. této smlouvy. 

7.12 Zhotovitel nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení dílčích 

prací, služeb nebo dodávek věcí a užívacích práv ani za dřívější provedení díla, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

 

Čl. VIII. 

Smluvní pokuta 

8.1 V případě, že v průběhu plnění této smlouvy zhotovitel poruší některou z povinností 

stanovenou v ust. čl. II. odst. 2.1 věta první, druhá a třetí, odst. 2.2, odst. 2.3 věta první 

a druhá, odst. 2.5, odst. 2.6 věta první, třetí, čtvrtá a pátá, odst. 2.7, odst. 2.9 věta první, druhá 

a třetí, odst. 2.10 věta první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá, odst. 2.11 věta první, druhá, třetí, 

čtvrtá a pátá, odst. 2.12 věta první a druhá, odst. 2.13, odst. 2.14, odst. 2.15 věta první, druhá 

a třetí, odst. 2.16, odst. 2.17 věta první a třetí, odst. 2.18, odst. 2.19 věta první, druhá a třetí, 

odst. 2.20 věta první a třetí, odst. 2.21 věta první a druhá, odst. 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 

2.27, 2.28, odst. 2.29 věta první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, osmá, devátá, desátá 

a jedenáctá, odst. 2.30 všechny body, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. 

8.2  V případě, že v průběhu plnění této smlouvy zhotovitel poruší některou z povinností 

stanovenou v ust. čl. IV. odst. 4.2 věta první a druhá, odst. 4.3, odst. 4.4 věta první, druhá, třetí 

a čtvrtá, odst. 4.5, 4.6, odst. 4.7 věta první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá a sedmá, odst. 4.8 

věta první, odst. 4.9, 4.10, 4.11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. 

8.3  V případě, že v průběhu plnění této smlouvy zhotovitel poruší některou z povinností 

stanovenou v ust. čl. X. odst. 10.2 věta první a druhá, odst. 10.3, odst. 10.9 věta první a druhá, 

odst. 10.10 a odst. 10.11 této smlouvy a čl. IX. odst. 9.5 věta druhá a věta třetí je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení takové povinnosti. 

8.4 V případě, že zhotovitel odsouhlasí jako provedené práce fakturované zhotovitelem stavby, 

které prokazatelně  nebyly vůbec provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu, než 

zhotovitel stavby fakturoval (dle čl. II. odst. 2.4 věta první a druhá této smlouvy), je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč. 

8.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč v případě, že 

pojistná smlouva dle článku VI. odst. 6.2 věta druhá této smlouvy v době účinnosti této 

smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

8.6  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč v případě, že 

pojistná smlouva nebude mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše 
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pojištění dle článku VI. odst. 6.2 věta první této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti.  

8.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč v případě, že poruší 

povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele dle článku VI. odst. 6.2 

věta třetí této smlouvy, a to za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

8.8 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10-ti kalendářních dnů od okamžiku porušení 

každého jednotlivého ustanovení této smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku 

při nesjednání nápravy tohoto nedostatku. 

8.9 Ustanovením čl. VIII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady 

případné škody způsobené porušením této smlouvy zhotovitelem. Smluvní pokuty dle této 

smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to bez omezení. 

 

Čl. IX. 

Výpověď smlouvy 

9.1 Objednatel může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez udání 

důvodu.  

9.2 Výpověď objednatele nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena zhotoviteli, nebylo-li ve 

výpovědi stanoveno jiné datum. 

9.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě 

smlouvy měly vzniknout, budou správcem programu, případně jiným kontrolním subjektem, 

označeny za nezpůsobilé, případně označeny jako náklady nezapočitatelné do bilance projektu. 

9.4 Zhotovitel může smlouvu vypovědět s účinností ke konci šestého kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli. 

9.5  Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. 

Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je zhotovitel povinen jej 

písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření 

objednatel nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá zhotovitele, aby je učinil sám, je 

zhotovitel k tomu povinen. 

 

Čl. X. 

Ostatní ujednání 

10.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 

úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tuto povinnost je 

zhotovitel povinen zajistit i vůči svým případným poddodavatelům. 
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10.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy 

včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od termínu ukončení závěrečného 

vyhodnocení projektu, tj. nejméně do konce roku 2028. 

10.4 Změna smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran, a to 

prostřednictvím dodatku k této smlouvě. 

10.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení smlouvy obdrží 

zhotovitel a dvě objednatel. 

10.6 V ostatním se smluvní vztah řídí příslušnými ustanovení NOZ, dalšími platnými právní 

předpisy a Podmínkami a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků 

státního rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy. 

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že cena za poskytnutí předmětu plnění je vyšší než 50.000,00 Kč bez DPH, nastává 

účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

přičemž zhotovitel s tímto uveřejněním tímto výslovně souhlasí. 

Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace 

tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 

smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním 

formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany; v takovém 

případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě 

smluvní strany zároveň. 

10.8 Pod pojmem „každodenně“ se v rámci této smlouvy uvažují všechny dny, kdy některý ze 

zhotovitelů provádí stavební činnost.  

10.9 Zhotovitel bere na vědomí, že název akce (UK - Modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu 

Lékařské fakulty UK v Plzni) a přidělené identifikační číslo Evidenčního dotačního systému 

(133D21E 000046) je nutno používat při všech úředních jednáních a ve všech souvisejících 

dokumentech po celou dobu přípravy a realizace akce. Zhotovitel je zároveň povinen 

vykonávat dohled nad dodržováním těchto povinností ze strany zhotovitele stavby, případně 

zajistit nápravu. 

10.10 Zhotovitel bude poskytovat přístup správci programu po stanovenou dobu k těm částem 

smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 

(např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny 

požadavky kladené právními předpisy. 

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že není v právním či jiném vztahu či propojení ke zhotoviteli stavby 

(díla), a to s ohledem na charakter a účel předmět výkonu činnosti dle této smlouvy. 

10.12 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu před jejím 

podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svým podpisem.  

10.13 Obě smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily veškeré 

hmotněprávní (zákonné) podmínky pro platné uzavření této smlouvy, vyplývající z platných 
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právních předpisů, jakož i podmínky vyplývající z jejich platných vnitřních předpisů, a dále 

prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či 

smluvních povinností. 

10.14 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 

nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

10.15 Obě smluvní strany dále prohlašují, že vymezení svých závazků v této smlouvě považují za 

dostatečně určité ve smyslu ust. § 533 odst. 2 NOZ. 

10.16 Zhotovitel je povinen dodržet závazné údaje uvedené ve formuláři Registrace akce, které 

tvoří přílohu č. 4 Smlouvy, a následně v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

10.17 Pokud se kterákoliv požadovaná činnost nebo povinnost ukáže být pro řádné splnění cíle 

projektu nerelevantní, není povinností zhotovitele tuto činnost nebo povinnost vykonat, 

přičemž posouzení relevance, případně nerelevance přináleží výhradně objednateli. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oprávněné osoby zhotovitele 

Příloha č. 2 - Podrobnosti předmětu díla (technické podmínky) - Příloha č. 5 zadávací dokumentace 

Příloha č. 3 - Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků státního 

rozpočtu - Příloha č. 4 zadávací dokumentace 

Příloha č. 4 - Formulář Registrace akce „UK - Modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu Lékařské 

fakulty UK v Plzni“, identifikační číslo EDS akce 133D21E 000046 

 

 

V Plzni dne .........................................   V Plzni dne ......................................... 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................. 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.   Ing. Jan Michálek 

děkan Lékařské fakulty v Plzni    člen představenstva INGEM a.s.  
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Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění činnosti 

 

Osoby pověřené zhotovitelem 

 

Osoby pověřené výkonem činností dle čl. IV. odst. 4.8 této smlouvy: 

 

1. vedoucí realizačního týmu:   Ing. Petr Aubrecht 

 

2. člen realizačního týmu:   Pavel Šott 



 

UNIVERZITA KARLOVA 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 

Husova 654/3, 301 00 Plzeň 

IČ: 00216208 

 

  - 1 - 

Příloha č. 5 - Podrobnosti předmětu díla (technické podmínky) 

 

Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností 

(technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP) pro zadavatele v rámci akce „UK - Modernizace 

výtahů v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty UK v Plzni“ realizované zadavatelem.  

Předmětem dozorovaných stavebních prací je komplexní modernizace čtyř výtahů (tří osobních 

a jednoho nákladního) v budově Šafránkova pavilónu na adrese alej Svobody 703/31, 323 00 Plzeň, 

spočívající v demontáži původních výtahů a v instalaci výtahů nových včetně příslušných stavebních 

úprav výtahové šachty. Jedná se o následující výtahy: 

• výtah V 1 (osobní) - výtah ve vestibulu menzy - bubnový výtah se strojovnou pod šachtou, 

ve zděné šachtě, 

• výtah V 2 (osobní) - výtah v tzv. přístavbě budovy - trakční výtah se strojovnou nad šachtou, 

ve zděné šachtě, 

• výtah V 3 (osobní) - výtah na studentských kolejích - bubnový výtah se strojovnou pod šachtou, 

v šachtě z drátěného skla, 

• výtah V 4 (nákladní) - výtah v kuchyni sloužící k dopravě jídla z kuchyně do menzy - bubnový výtah 

se strojovnou pod šachtou, v šachtě z drátěného skla, 

přičemž s výjimkou výtahu V 2 (vyroben v roce 1990) byly výtahy vyrobeny a instalovány během 

výstavby objektu (v roce 1974) a jsou tedy více než 40 let staré. 

I přes pravidelnou údržbu a servis těchto výtahů vykazují podle inspekčních zpráv vydaných 

Technickou inspekcí České republiky všechny výtahy závažná bezpečnostní rizika, navíc (ačkoliv 

technický stav výtahů v současné době zatím nevyžaduje okamžité odstavení některého z nich) 

s ohledem na opotřebení odpovídající stáří a četnosti používání výtahů je riziko náhlé závady, která 

některý z výtahů vyřadí z provozu (nebo jej bude nutné odstavit), poměrně vysoké. 

Na základě výše uvedeného byl se servisní organizací konzultován možný postup nápravy 

nevyhovujícího stavu a závěrem bylo jednoznačné konstatování, že ani dílčí opravy, ani dílčí 

modernizace jednotlivých výtahů nejsou řešením. Jako jediné reálné řešení nevyhovující situace se 

tedy jeví kompletní modernizace výtahů spočívající ve výměně výtahových kabin, pohonů a dalších 

komponentů ve stávajících šachtách, přičemž jako nejvhodnější (a tedy pravděpodobná) varianta se 

jeví trakční výtahy s bezpřevodovými synchronními pohony. 

Zhotovitel stavebních prací dosud není znám, veřejná zakázka je plánována na první čtvrtletí roku 

2018. Předpokládané náklady stavební části akce by neměly přesáhnout 4,215 mil. Kč včetně DPH. 

Realizace akce nevyžaduje - na rozdíl od klasických stavebních akcí - zvláštní připravenost. Nicméně 

nelze vyloučit, že bude nutné vyhotovit statické posudky (například pro případ instalace výtahů 

s vyšší hmotností a nosností) a zajistit stavební povolení (některé stavební úřady toto, například 

v souvislosti se zvýšením hmotností a nosností, vyžadují, jiné nikoliv), což bude záviset na konkrétních 

parametrech nabídnutého technického řešení. Proto povinnost případného zajištění statických 

posudků a stavebního povolení bude přenesena na dodavatele stavebních prací. 

 



 

UNIVERZITA KARLOVA 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 

Husova 654/3, 301 00 Plzeň 

IČ: 00216208 

 

  - 2 - 

Předpokládaný harmonogram realizace stavebních prací 

Předpokládaný harmonogram byl s ohledem na požadavky Lékařské fakulty v Plzni (harmonogram 

výuky, zkouškového období a přijímacích zkoušek) a Kolejí a menz (provoz menzy a kolejí) stanoven 

následovně: 

• výměna výtahů V 1 a V 2 včetně veškerých stavebních úprav - 03/2018 až 05/2018 (období letního 

semestru mimo zkoušková období), 

• výměna výtahů V 3 a V 4 včetně veškerých stavebních úprav - 07/2018 až 08/2018 (období 

hlavních prázdnin), 

přičemž výměnou výtahů a veškerými stavebními úpravami jsou míněny veškeré práce a činnosti 

v budově Šafránkova pavilonu, které by mohly narušit jeho provoz (hlukem, prachem, provozními 

omezeními apod.). 

Tento harmonogram se jevil jako reálný v době zpracovávání žádosti o dotační prostředky 

(duben 2017), avšak vzhledem k pomalému postupu schvalování žádosti o poskytnutí dotace nelze 

vyloučit, že s ohledem na situaci na stavebním trhu (kdy je nutno si prázdninové termíny u stavebních 

firem v dostatečném časovém předstihu „rezervovat“ kvůli zvýšené poptávce především škol všech 

stupňů) bude nutné časový harmonogram upravit.  

 

Další informace: 

Ve výzvě k podání nabídky uvedené předpokládané zahájení plnění (únor 2018) vychází z požadavku 

zadavatele, aby se technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP podílel na přípravě akce 

(konzultace a kontrola zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, příprava pro předání staveniště 

apod.). 














