



EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TDI A VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTU „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254

Smluvní strany:

1. objednatel: Univerzita Karlova v Praze
sídlo: Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
jednající součást: Farmaceutická fakulta UK v HK
sídlo: Akademičtina Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení:
ČSOB, Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové
číslo účtu: č.ú.: 153149586/0300
telefon, fax: ústř. +420 495 067 111, fax +420 495 518 002

zastoupená:

ve věcech smluvních: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
děkan fakulty
ve věcech technických: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Ing. Petr Baše

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. poskytovatel: INGENIRING KRKONOŠE a.s.
se sídlem: Pražská 135, 541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493
DIČ: CZ27472493
bank. spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Trutnov
č. ú.: 78-8988430217/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ludvíkem Blažkem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Václavem Jiránkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl B vložka 2427

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely podle ustanovení § 269, odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytování služeb TDI a výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 (dále jen „Smlouva“).



Úvodní ustanovení

1. Objednatel je žadatelem o poskytnutí dotace na Projekt „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpl“) u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“), které je Řídicím orgánem OP VaVpl (dále jen „ŘO OP VaVpl“), dále jen „Projekt“.
2. Poskytovatel se stal vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ a prohlašuje, že má potřebné schopnosti a oprávnění řádně poskytovat objednateli služby poptávané v rámci uvedeného výběrového řízení a v této Smlouvě.

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby specifikované v příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí, spočívající v komplexním technickém dozoru investora (dále jen „TDI“), a koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „BOZP“), při realizaci Projektu (dále jen „Služby“), a to v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů a doporučení profesních komor (ČKAIT, ČKA a ČSSI), resp. v rozsahu obvyklém pro jejich výkon, a dále za podmínek plnění předmětu smlouvy poskytovatelem stanovených v nabídce, kterou poskytovatel předložil v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy a která je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli řádně, včas a na vlastní nebezpečí Služby dle tohoto článku Smlouvy a Přílohy č. 2 a objednatel se mu zavazuje uhradit za poskytnuté Služby úplatu uvedenou v čl. V. této Smlouvy.
3. Předmět Smlouvy se poskytovatel zavazuje realizovat prostřednictvím odpovědných osob specifikovaných v příloze č. 3, která je její nedílnou součástí.
4. Při poskytování Služeb se poskytovatel zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem stavby, který bude předložen dodavatelem stavby a objednatel jej poskytne poskytovateli. Tento harmonogram je objednatel oprávněn kdykoli upravit a zavazuje se oznámit jeho případnou změnu poskytovateli.

II.

Trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Předpokládaným datem ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy je 30. červen 2015.
2. Dílčí termíny plnění:
 - Zahájení činnosti TDI do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele
 - Zahájení činnosti koordinátora BOZP do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele
 - Ukončení výkonu koordinátora BOZP nejpozději do 30.4.2015
 - Ukončení výkonu činnosti TDI v souvislosti s výstavbou nejpozději do 30.4.2015
 - Ukončení Služeb v souvislosti odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení nejpozději do 30.6.2015



3. Závazek poskytnout objednateli součinnost v technických otázkách v případě sporů před soudy vyplývajících ze závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s plněním se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli kdykoliv, kdy tato potřeba nastane na žádost objednatele, tedy i po zániku Smlouvy, a cena těchto služeb je zahrnuta v ceně Služeb uvedených v čl. V této Smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny poskytování služeb dle předmětu této smlouvy při realizaci Projektu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a dále si vyhrazuje právo v závislosti na přidělení či nepřidělení dotačních prostředků pro financování Projektu nebo v závislosti na jejich konkrétní výši změnit rozsah poskytování těchto služeb (za dodržení všech pravidel daných platnými legislativními předpisy), zrušit poskytování služeb bez jakékoliv sankce nebo prodloužit splatnost faktur, resp. hradit dodavateli faktury v prodlouženém termínu splatnosti až po uvolnění prostředků ze státního rozpočtu bez jakýchkoli sankcí, resp. úroků z prodlení, kdy poskytovatel s těmito skutečnostmi souhlasí.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli Služby v souladu s platnými předpisy (včetně profesních) a dalšími požadavky, jež se na něj ze zákona vztahují, jinak v rozsahu pro jejich výkon obvyklém, není-li ve Smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Poskytovatel je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí a řídit se pokyny objednatele.
3. Od pokynů objednatele se může poskytovatel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však poskytovatel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno touto Smlouvou nebo objednatel.
4. Poskytovatel je povinen písemně informovat objednatele o stavu poskytování Služeb, a to minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze 2 této Smlouvy, avšak vždy, když o to objednatel poskytovatele požádá.
5. Objednatel je povinen předat včas poskytovateli věci a informace, jež jsou nutné k zařazení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat poskytovatel.
6. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
7. Poskytovatel se zavazuje na stavbě dodržet následující rozsah technického dohledu - Četnost kontrolních dnů bude dle potřeb stavby (obvykle jedenkrát týdně, v době menší stavební vytíženosti minimálně 1 x za měsíc). Na stavbě se očekává každodenní přítomnost poskytovatele, a to především v měsících říjen, listopad a prosinec 2013, červen, červenec, srpen a září 2014 a duben 2015, kdy budou nejintenzivněji probíhat stavební práce. Poskytovatel nemusí být na stavbě ve dnech, kdy nebude probíhat žádná ze stavebních činností souvisejících s projektem REVIFAF, pokud si jeho přítomnost s odůvodněním objednatel předem nevyžádá.
8. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



9. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli přesné, aktuální a úplné informace, které jsou pro poskytování Služeb potřebné, včetně příslušné dokumentace, a další pomoc, kterou bude poskytovatel spravedlivě požadovat pro to, aby své povinnosti podle této Smlouvy mohl plnit na vysoké úrovni.
10. Poskytovateli nepřísluší odsouhlasit jakékoli technické změny, které by vyvolaly zvýšení nebo snížení ceny díla (stavby), snížení jeho kvality nebo posunutí jakéhokoli termínového milníku vč. termínu dokončení.
11. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně prohlašuje, že je seznámen s tím, že nesmí dojít ke změně ani jednoho ze standardů uvedených ve výchozích dokumentech, a to ani směrem nahoru (navýšení nákladů), tak ani směrem dolů, přičemž poskytovatel je povinen Služby dohlížet, aby k takové změně nedošlo.
12. Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení objednatele, postupuje poskytovatel podle původních pokynů objednatele a to tak, aby bylo možno řádně a včas realizovat plnění dle této smlouvy a dosáhnout účelu této smlouvy.
13. Poskytovatel je povinen písemně upozornit objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují platným právním předpisům, a to bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co danou skutečnost zjistí.
14. Objednatel je povinen převzít řádně poskytnuté Služby od poskytovatele a uhradit mu za ně úplatu v souladu s touto Smlouvou.
15. Poskytovatel se zavazuje umožnit ŘO OP VaVpl v rámci kontroly přístup, a to po dobu 5 let od ukončení operačního programu, kterým částem nabídky, smlouvám a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). ŘO OP VaVpl je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele vybraného dodavatele a poskytovatel uvádí, že tuto skutečnost smluvně zajistil u subdodavatelů.
16. Poskytovatel je povinen v souladu s pravidly MŠMT pro projekty OP VaVpl označovat veškeré účetní doklady související s projektem (s poskytováním Služeb) jednotným způsobem identifikace, a to vybraným identifikačním znakem (název projektu, registrační číslo projektu), které mu objednatel sdělí.
17. Poskytovatel je povinen bezodkladně a písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 2 dnů, po vzniku takové skutečnosti o:
 - (a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku poskytovatele; a/nebo
 - (b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku poskytovatele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným ukončením výkonu činnosti pro objednatele; a/nebo
 - (c) vstup poskytovatele do likvidace; a/nebo

- (d) splnění podmínek prohlášení úpadku poskytovatele, tj. zejména, že poskytovatel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- (e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků poskytovatele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

IV. Kontaktní osoby

1. Objednatel a poskytovatel jmenují tyto osoby, které jsou oprávněny za ně vystupovat a jednat v souvislosti s plněním této Smlouvy:
2. Kontaktní osobou objednatele jsou:
 - Ing. Lenka Vlčková – tajemnice, tel.: 495 067 300, email: vlckova@faf.cuni.cz, ve věcech smluvních a
 - Ing. Petr Baše – projektový manažer REVIFAF, tel.: 495 067 244, email: basep@faf.cuni.cz, ve věcech technických
3. Kontaktními osobami poskytovatele jsou:
 - Ing. Ludvík Blažek, tel.: +731 020 021, email: blazek@ingeniring.cz ve věcech smluvních a
 - Ing. Václav Jiránek, tel.: +603 504 731, email: jiraneck@ingeniring.cz ve věcech technických
4. V případě jakékoliv změny kontaktních údajů dle tohoto článku, je povinností každé smluvní strany takovou událost oznámit druhé smluvní straně emailem do 5 pracovních dnů.

V. Cena a platební podmínky

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Celková cena za Služby činí
(slovy: třistadvacetdevěttisíc korun českých) bez DPH. | 329 000,- Kč |
| K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 21 %, tj.
(slovy: šedesátdevěttisícdevadesát korun českých). | 69 090,- Kč |
| Celková cena včetně DPH činí
(slovy: třistadevadesátosmtisícdevadasátkorun českých). | 398 090,- Kč |
2. Cena za poskytování Služeb je stanovena v souladu s nabídkou poskytovatele, která je jako **příloha č. 4** nedílnou součástí této Smlouvy. Poskytovatel má nárok na úplatu vždy pouze za skutečně poskytnuté Služby za kalendářní měsíc, a to v souladu s uvedenou nabídkou poskytovatele.
 3. Celková cena za Služby je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s poskytováním Služeb na základě této Smlouvy.
 4. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.



5. V celkové ceně za Služby jsou zahrnuty i veškeré náklady poskytovatele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde sice uvedeny nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí poskytovatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s výkonem činnosti u podobných staveb. Zaplacením celkové ceny za Služby ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost objednatele zaplatit celkovou cenu za výkon činnosti, žádné další nároky poskytovatele na finanční plnění v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně písemně dohodnuto smluvními stranami jinak.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá poskytovatel objednateli účetní a daňový doklad, k němuž musí být připojen objednatelem předem písemně odsouhlasený zjišťovací protokol **měsíční paušální odměny** a měsíční zpráva o výkonu činnosti poskytovatele za příslušné období. První účetní a daňový doklad předá poskytovatel objednateli nejdříve kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém byla poskytovateli doručena výzva na zahájení činnosti. Právo předat objednateli účetní a daňový doklad za poslední kalendářní měsíc své činnosti vzniká poskytovateli nejdříve ke dni protokolárního předání výsledku výkonu činnosti poskytovatele dle čl. VIII této smlouvy. **Měsíční paušální odměna** je stanovena podílem celkové ceny za Služby a obdobím výkonu činnosti v měsících. Toto období je stanoveno od 1. dne následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výzvy objednatele na zahájení prací do termínu ukončení výkonu poskytovatele (činnost koordinátora BOZP a činnost TDI).
7. Úhrada ceny za Služby bude prováděna bezhotovostním převodem na účet **INGENIRINGU KRKONOŠE a.s.** vedeném u Komerční banky, a.s., **pobočka Trutnov**, č.ú. 78-8988430217/0100, na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
9. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení účetního a daňového dokladu objednateli. Za důvod k sankci či úroku z prodlení není považováno prodlení objednatele s úhradou z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu či strukturálních fondů EU (viz čl. X., odst. 4. této smlouvy). Účetní a daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši předem písemně odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.
11. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

12. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně objednatele v průběhu provádění díla sjednaly smluvní strany následující postup pro odklad plateb:

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace písemně oznámit poskytovateli. Ode dne, kdy poskytovatel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti účetních a daňových dokladů na dobu až 120 kalendářních dnů. Po tuto dobu je poskytovatel povinen pokračovat ve výkonu činnosti, pokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušování prací. Z titulu nezaplacení částek objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu plateb nevzniká poskytovateli nárok na jakýkoliv postup dle této smlouvy, který znamená sankci, nárok na náhradu škody nebo jiný postih či znevýhodnění objednatele.

13. Smluvní strany se dohodly, že v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
- b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku poskytovatele k úhradě nákladů tohoto řízení před zánikem účinnosti této smlouvy objednateli,

bude postupováno v souladu s čl. IX, odst. 5. této smlouvy.

VI. Mlčenlivost

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ve vztahu k veškerým informacím poskytnutým objednatel v souvislosti s podpisem a plněním Smlouvy a v souvislosti s Projektem, nejsou-li tyto informace veřejně přístupné a lze-li z jejich povahy rozumně usuzovat, že objednatel má zájem na jejich utajení, přičemž nezáleží na formě, ve které byly takové informace získány ("Důvěrné informace").
2. Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou anebo se stanou veřejně známými či veřejně přístupnými jinak než z důvodu porušení Smlouvy. Budou-li Důvěrné informace předány či jinak zpřístupněny oprávněným osobám z důvodu plnění zákonné výzvy či příkazu anebo z důvodu vyšetřování příslušného orgánu dozoru anebo v souvislosti s plněním povinnosti uložené právním předpisem, nebude takové zpřístupnění považováno za porušení Smlouvy.
3. Zpřístupnění Důvěrných informací subdodavateli, s nímž poskytovatel uzavřel dohodu o mlčenlivosti rovnocennou s povinností zakotvenou v této Smlouvě, nezakládá porušení povinnosti mlčenlivosti, pokud byly tyto Důvěrné informace zpřístupněny v souvislosti s poskytováním Služeb. Poskytovatel ponese vůči objednateli plnou zodpovědnost za to, že třetí strana, již byly Důvěrné informace zpřístupněny, bude dodržovat povinnost mlčenlivosti a za to, že poskytovatel zpřístupní Důvěrné informace dle tohoto odstavce jen v rozsahu povoleném jejich profesními a právními závazky.
4. Požádá-li objednatel, aby poskytovatel zaslal svou radu v písemné formě třetím stranám, poskytovatel neporuší povinnost mlčenlivosti, pokud takové žádosti vyhoví.
5. Povinnost mlčenlivosti podle této Smlouvy trvá dále i po skončení platnosti Smlouvy.



VII.

Odovědnost poskytovatele za vady

1. Odovědnost poskytovatele za vady se řídí ustanovením obchodního zákoníku o vadách díla.
2. Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za jakost, a to minimálně ve výši 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po ukončení provádění činností na základě této Smlouvy.
3. Poskytovatel se zavazuje objednateli, že vady, které objednatel v souvislosti s jeho činnostmi identifikuje a oznámí poskytovateli, odstraní v co nejkratší možné době, nejpozději však ve lhůtě dvou dnů ode dne, kdy mu budou oznámeny, bude-li možné danou věc v takové lhůtě odstranit, jinak bez zbytečného odkladu.

VIII.

Předání a převzetí předmětu smlouvy

4. Nejpozději poslední den, kdy má poskytovatel dle této smlouvy výkon činnosti dokončit a předat objednateli, svolá poskytovatel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve poskytovatel objednatele písemnou výzvou, která musí být doručena objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. Poskytovatel zahájí přejímací řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy objednateli.
5. K předání výsledku výkonu činnosti poskytovatele objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu dle následujícího odstavce, který bude podepsán smluvními stranami. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbujuje poskytovatele odovědnosti za event. vady a nedodělky, s nimiž bude výsledek činnosti poskytovatele objednatelem převzat.
6. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku výkonu činnosti, resp. jeho části, místo provedení výkonu činnosti, zhodnocení jakosti výkonu činnosti a přílohy související s výkonem činnosti (měsíční zprávy poskytovatele, fotodokumentaci na nosiči DVD, zápisy z řádných i mimořádných KD, záznamy z jednání souvisejících s výkonem činnosti apod.). Pokud budou zjištěny vady, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad výkonu činnosti a vyjádření poskytovatele k vadám výkonu činnosti vytčeným objednatelem. Pokud objednatel výsledek činnosti poskytovatele s vadami převezme, budou v předávacím protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V předávacím protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda předmět činnosti přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít platnost originálu.
7. V případě, že se při přejímání předmětu činnosti objednatelem prokáže, že je poskytovatel předáván výsledek výkonu činnosti, které nese vady a nedodělky, není objednatel povinen předáván výsledek výkonu činnosti převzít. Pokud objednatel pro vady výsledek výkonu činnosti nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku. Poskytovatel je povinen odstranit vady specifikované v přejímacím řízení do 30-ti kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.



8. Prohlídku převzatého výsledku výkonu činnosti dle ust. § 562 obchodního zákoníku je objednatel oprávněn provádět, jakož i zjišťovat vady, s nimiž byl výsledek výkonu činnosti eventuálně převzat, ještě po dobu 30-ti dnů ode dne protokolárního převzetí výsledku výkonu činnosti. Vady výsledku výkonu činnosti zjištěné touto prohlídkou písemně oznámí objednatel poskytovateli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li písemně dohodnuto jinak, objednatel není povinen převzít výsledky výkonu činnosti s vadami a nedodělky.

IX.

Ukončení Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že budou náklady na realizaci Projektu ze strany MŠMT či ŘO OP VaVpl označeny za nezpůsobilé. Objednatel se zavazuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele.
2. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy v případě, že poskytovatel opakovaně nedodrží dobu fyzického dozoru na stavbě uvedené v čl. III odst. 7 této Smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu - výpovědní lhůta je 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi poskytovateli.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů dle ust. čl. V., odst. 13. písm. a), b) této smlouvy
6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu – výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
7. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady a nedodělky. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky poskytovatele uspokojeny. Poskytovatel je v případě zániku závazku zejména povinen:
 - zastavit výkon činnosti a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod,
 - provést soupis všech dosud provedených činností oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být písemně odsouhlasen objednatel, a
 - předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání výkonu činnosti s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část předmětu spojená s výkonem činnosti, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednatel v souladu s touto smlouvou při vystavování účetních a daňových dokladů nebo při předání díla,



- po protokolárním převzetí dokončené části předmětu spojené s výkonem činnosti, objednatel a písemným odsouhlasení ceny provedené části předmětu výkonu činnosti vystavit účetní a daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,
- postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že poskytovatel nesplní některou ze svých povinností uvedenou v příloze č. 2, této Smlouvy, tedy nevykoná některou z činností v příloze uvedených, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení některé ze svých povinností.
2. V případě, že poskytovatel nedodrží rozsah fyzického dohledu na stavbě v souladu s čl. III odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den neposkytnutí fyzického dozoru na stavbě.
3. V případě, že poskytovatel poruší svoji povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v čl. VI, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této své povinnosti.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle nař. vl. č. 142/1994 Sb., v platném znění. V případě pozdního přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu či strukturálních fondů EU v souladu s čl. V., odst. 9. této smlouvy nárok na uplatnění úroku z prodlení nevzniká.
5. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce poskytovatel za objednatelem.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku v případě prodlení při poskytování Služeb, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.

XI. Pojištění

1. Poskytovatel závazně prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s limitem pojistného plnění min. ve výši 5 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost u České pojišťovny a.s.. Ceny pojištění dle této smlouvy jsou už zahrnuty v celkové ceně Služby dle ust. čl. V., odst. 1. této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a doby vypořádání závazků z ní vyplývajících. Objednatel je oprávněn požadovat předložení této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu a poskytovatel je povinen do 5-ti pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednatel mu tuto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát předložit k nahlédnutí. V případě, že poskytovatel poruší závazek uvedený v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči poskytovateli smluvní pokutu ve výši



100.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení povinnosti. příp. je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

2. Pojistná smlouva uvedená v předchozím odstavci tohoto článku musí po celou dobu, po níž má dle této smlouvy trvat, splňovat minimálně tyto všeobecné požadavky na pojištění: tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným (poskytovatelem) vinkulováno pojištění plnění na objednatele.
3. Poskytovatel je jako pojistník povinen udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti tak, jak byla předložena, a to nejpozději 5 dnů před uzavřením této smlouvy, objednateli, a to při respektování min. požadavků na pojištění dle čl. XI., odst. 1. této smlouvy, a to beze změn po celou dobu, po kterou má pojištění trvat tak, jak je dále uvedeno. Pojištění odpovědnosti za škodu vztahující se k provádění Služby musí trvat až do protokolárního převzetí celého předmětu výkonu činnosti objednatelem. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše limitu pojistného plnění v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je poskytovatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo zachováno, jak je požadováno.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoli jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
2. Pokud některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatné nebo nevynutitelné, nezpůsobí to neplatnost či nevynutitelnost Smlouvy jako celku. Strany v takovém případě nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení jiným, které je svým účelem neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejbližší.
3. Práva a povinnosti stran, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou se, řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
4. Případné spory mezi objednatelem a poskytovatelem bude řešit soud určený podle místa sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jejích vyhotoveních.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Hradci Králové, dne 16.10.2013
UNIVERZITA KARLOVA v Praze
FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Heyrovského 1203 ①
500 05 Hradec Králové
IČO 00216208 DIČ CZ00216208

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan Farmaceutické fakulty UK v HK

V Trutnově dne 22.10.13



Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 1 – výpis z obchodního rejstříku poskytovatele

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Datum zápisu:	30. března 2005
Spisová značka:	B 2427 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	INGENIRING KRKONČE a.s.
Sídlo:	Trutnov, Pražská 135, PSČ 541 01
Identifikační číslo:	27472493
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Inženýrská činnost v investiční výstavbě - Zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Realitní činnost - Správa a údržba nemovitostí.
Statutární orgán - představenstvo:	Místopředseda představenstva: Ing. Ludvík Blažek, dat. nar. 11. května 1961 Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 2954, PSČ 544 01 den vzniku funkce: 31. března 2010 den vzniku členství: 30. března 2005 Předseda představenstva: Ing. Václav Jiránek, dat. nar. 11. září 1959 Svoboda nad Úpou, Lipová alej 520, PSČ 542 24 den vzniku funkce: 31. března 2010 den vzniku členství: 20. června 2007 Člen představenstva: Ing. Jiří Bošela, dat. nar. 30. července 1953 Trutnov - Střední Předměstí, FritzoVA 903, PSČ 541 01 den vzniku členství: 30. března 2005
Způsob jednání:	Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně všichni členové představenstva. V právních úkonech týkajících se vlastnických či věcných práv k nemovitostem a v právních úkonech, kterými společnost disponuje s obchodním majetkem v hodnotě vyšší než 1,000.000,- Kč (jednmiliónkorunčeských) jednají vždy členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	Ing. Marcela Blažková, dat. nar. 26. září 1962

Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 2954, PSČ 544 01
den vzniku členství: 30. března 2005

Ing. Libor Strnad, dat. nar. 26. června 1964
Jeronýmova 316, 289 11 Pečky
den vzniku členství: 30. března 2005

člen:

Vojtěch Jiránek, dat. nar. 18. prosince 1988
Lipová alej 520, 542 24 Svoboda nad Úpou
den vzniku členství: 21. května 2012

Akcie:	10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
	15 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč
	20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
	50 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 61289/2013, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Trutnov dne 15.10.2013

Ověřující osoba: Krejdlová, Jana
Podpis





Příloha č. 2 – Detailní specifikace Služeb

Definice pojmů:

poskytovatel – zajišťuje Službu neboli činnost TDI a koordinátora BOZP na stavební práce (jako smluvní partner dle této smlouvy)

zhotovitel – provádí stavební práce na projektu REVIFAF (na základě SOD s FaF UK v HK)

objednatel – Farmaceutická fakulta UK v HK (jako smluvní partner dle této smlouvy)

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje k poskytování následujících služeb objednateli, a to především v níže uvedeném rozsahu:

- seznámení se s dokumentací (dokumentace pro provedení stavby – DPS), a s obsahem smluv
- zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby pro účely smluvních vztahů pro provádění stavby ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby vč. zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných zápisů do nich
- kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby
- kontrola dodržování podmínek dle vydaných stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy, správců sítí technické infrastruktury, dotčených orgánů a organizací a zajištění všech povolení z nich plynoucí
- plnění dalších úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
- sestavení harmonogramu postupu výstavby včetně zkušebního provozu (ve spolupráci se objednatelem) a průběžná kontrola klíčových termínů
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a stanovených uzlových bodů (milníků) dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně včasného zpracování návrhu nápravných opatření
- kontrola dodržování harmonogramů, lhůt výstavby, a rozpočtové kázně dodavatele
- spolupráce při koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů podle objednatelem určeného harmonogramu
- pravidelné předávání informací o průběhu výstavby odpovědnému pracovníku objednatele
- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby
- spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- předkládání zpráv o stavu rozestavenosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací jedenkrát měsíčně odpovědnému pracovníku objednatele
- Organizace a kontrola řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby včetně průběžného vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), přípravě a účasti při komplexních zkouškách a revizích dokončených dodávek
- kontrola kvality těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými včetně pořizování podrobné digitální fotodokumentace
- kontrola způsobilosti převzetí dílčích plnění od zhotovitele stavby
- kontrola kvality a dodržování termínů odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převjímkách



- kontrola faktur a posouzení jejich správnosti (věcného a finančního plnění)
- shromažďování a kompletace všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených v právních předpisech, oborových normách apod., které jsou nutné pro převzetí stavby
- kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby)
- zodpovědnost za dodržení schválené projektové dokumentace (kvalita, rozsah)
- upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování zjednáání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku navrhování objednateli nařízení zastavení prací zhotoviteli stavby
- kontrolování a potvrzování věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzování protokolů skutečně provedených prací, jejich souladu s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměr) a smlouvou o dílo
- v případě potřeby dodatečných průzkumů nebo studií TDI zabezpečí pro objednatele specifikaci předmětu daných průzkumů nebo studií
- příprava, resp. kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které je povinen zhotovitel stavby předložit k odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí
- spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů)
- kontrola vyklizení staveniště a závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby zhotovitelem, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení
- zajišťování odborné podpory objednatele
- spolupráce se objednatelem při uplatňování, projednávání a řešení vad a nedodělků se zhotovitelem stavby po celou dobu běhu záruční doby včetně kontroly kvality jejich odstranění v příslušných termínech.
- kontrola ceny změn a případně porovnává ocenění variant změny, navržené zhotovitelem stavby, podílí se na projednávání případných dodatků a změn projektové dokumentace nebo smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- účast při výškovém a směrovém zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci
- organizování a účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech stavby za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů
- zpracování závěrečného vyúčtování stavby v rozsahu a dle metodiky MŠMT a jeho předání objednateli
- kontrola způsobilosti stavby k závěrečnému předání a převzetí
- kontrola kvality odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení
- účast na kolaudačním řízení včetně spolupráce při obstarávání nezbytných dokladů
- účast na jednáních v průběhu zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby, popř. i při případných změnách projektu
- spolupráce s autorským dozorem stavby při zajišťování souladu dílenské či výrobní dokumentace vypracované zhotovitelem stavby a jím následně realizovaných prací a dodávek s dokumentací pro provádění stavby
- evidence a vyhodnocování rizik souvisejících s investorsko-inženýrskými činnostmi, pravidelné informování objednatele o preventivních opatřeních
- kompletace smluvních dokumentů včetně všech nezbytných příloh.
- Součinnost se objednatelem při řešení technických otázek v případných sporech před soudy v záležitostech vyplývajících ze závazkových vztahů, pokud objednatel o tuto činnost požádá.
- schvalování technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů, a to před zahájením prací na příslušné části stavby.



- schválení dílenské nebo výrobní dokumentaci, a to před zahájením prací na příslušné části stavby, kde je to projektovou dokumentací předepsáno nebo je zhotovitelem předložena.
- pracovní plán BOZP, který bude především obsahovat základní informace o akci a účastnících výstavby, povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, přehled základních opatření k zajištění BOZP, vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností, analýzy rizik jednotlivých činností, způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, zásady požární ochrany při realizaci, dopravně provozní předpisy, zabezpečení staveniště, bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby
- zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
- Zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud to vyžaduje platná legislativa
- koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,
- spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,
- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
- kontrola dodržování plánu BOZP, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
- informování všech dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
- kontrola způsobu zabezpečení staveniště
- aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech.

Z hlediska administrativy bude poskytovatel informovat objednatele o postupu prací písemně následujícím způsobem:

- Zápis z schůzek se objednatelem, na kterých je požadována účast TDI, kdy TDI předloží objednateli zápis z těchto porad či schůzek, vždy max. 3 dny po konání těchto porad a schůzek.
- Zprávy o postupu výstavby (čas, finance, kvalita, ostatní), kdy TDI předloží objednateli tuto zprávu měsíčně, vždy k 5. dni následujícího měsíce.
- Závěrečná Zpráva, kdy TDI předloží objednateli tuto zprávu do 40 dnů ode dne termínu praktického dokončení.



Příloha č. 3 – Seznam odpovědných osob poskytovatele za plnění předmětu Smlouvy v souladu se zněním čl. I odst. 3 Smlouvy

V této příloze uchazeč uvede osoby v souladu se zněním čl. 3 odst. 3.5. písm. b) zadávací dokumentace

seznam technických a odborných pracovníků - realizační tým				
Jméno a příjmení	Pozice v týmu	Počet let praxe	Dosažené vzdělání	Pozice vůči dodavateli
Ing. Václav Jiránek	Osoba na kontrolu/dozor pozemních stavebních částí – vedoucí týmu	31 let	VŠ	zaměstnanec
Ing. Ludvík Blažek	Osoba na kontrolu/dozor pozemních stavebních částí – zástupce vedoucího týmu	28 let	VŠ	zaměstnanec
Ing. Pavel Šandera	Expert (osoba) na kontrolu/dozor technických zařízení stavby – vytápění a VZT	35 let	VŠ	smluvní partner
	Expert (osoba) na kontrolu/dozor technických zařízení stavby – elektrotechnická zařízení			
Helga Poláková	Koordinátor BOZP	28 let	SŠ	zaměstnanec



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Příloha č. 4 – Nabídka poskytovatele

Cenová nabídka

**„Revitalizace Farmaceutické fakulty
UK v Hradci Králové
– Technický dozor investora
a koordinátor BOZP“**

kontakt:
Praha 4 195,
391 01 Tlustov
tel.: +420 499 828 023
info@ingenring.cz
www.ingenring.cz

office:
INGENRING KRKONOŠE a.s.
IČ: 274 724 93
DIČ: CZ 274 724 93
78-8989430217/0100

založeno 30.3.2005
OR v Hradci Králové
udílň B, vl. 2427

v Trutově 12. 2. 2015



KVALIFIKACE
 KVALIFIKACE ÚČEL
 KVALIFIKACE ÚČEL
 KVALIFIKACE ÚČEL
 KVALIFIKACE ÚČEL

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Uchazeč: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Sídlo: Pražská 135, 541 01 Trutnov

IČO: 274 72 493

DIČ: CZ27472493

Osoba oprávněná

jednat za ucnazece: Ing. Ludvík Blázek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov,

č.ú. 78-899430217/0100

Osoby zmocněné

k zastupování: Ing. Václav Jiranek, předseda představenstva

Kontaktní osoba: Ing. Ludvík Blázek, místopředseda představenstva

Kontaktní adresa: Pražská 135, 541 01 Trutnov

Tel.: +420 499 628 023 **e-mail:** info@ingenir.cz

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 329 000,- Kč

Slovy: třístadacetdevětstikorundských

V Trutnově dne 12. 9. 2013



INGENIRING KRKONOŠE a.s.
 Ing. Ludvík Blázek
 místopředseda představenstva

Obsah nabídky a prohlášení uchazeče o počtu stránek

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD) | str. 2 |
| b) | obsah nabídky a prohlášení uchazeče o počtu stránek | str. 4 |
| c) | všeobecné údaje o uchazeči | str. 6 |
| d) | doklady prokazující splnění kvalifikace (příloha č. 2 a další ZD) | str. 8 |
| e) | údaje dle § 68 odst. 3 zákona (příloha č.7) | str. 39 |
| f) | nabídková cena | str. 41 |
| g) | závazné znění návrhu smlouvy | str. 43 |

Nový sázejník, ul. 1. máje 713, 500 02 Trutnov, IČO 253 500 13
61 listů včetně přílohy

V Trutnově, dne 12. září 2013



Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
OPRAVĚNÝM PŮSOBENÍM
MŮŽE SÍLIT DĚL VĚŠI A ZDRAVĚNÍ



OP Vzdělání a výhled
pro inovace

Všeobecné údaje o uchazeči

Název veřejné zakázky: Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
- Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Uchazeč: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Sídlo: Pražská 135, 541 01 Trutnov

IČO: 274 72 493

DIČ: CZ27472493

Osoba oprávněná

jednat za uchazeče: Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov,

č.ú. 78-899430217/0100

Osoby zmocněné

% zastupovatel: Ing. Václav Jiránek, předseda představenstva

Kontaktní osoba: Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva

Kontaktní adresa: Pražská 135, 541 01 Trutnov

Tel.: +420 499 838 023 e-mail: info@ingeniring.cz

Další informace o uchazeči lze čerpat na www.ingeniring.cz

V Trutnově dne 12. 9. 2013



Xecl

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva



Příloha č. 2

Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

dle § 53 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název dodavatele (vč. právní formy)	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo / místo podnikání	Prácheň 135, 541 01 Trutnov
IČ	274 71 433
Osoba oprávněná jednat	Ing. Ludvík Blážek

Prohlašuji tímto čestně, že:

Dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona
 - Uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasť na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podílnictví nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo úcastnství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu.

Dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona
 - Uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu.

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona
 - Uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona
 - vůči majetku Uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona
 - Uchazeč není v likvidaci.

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
 - Uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daně nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště.



dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona

- Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona

- Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona

- Dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokazání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost Dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona

- Uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona

- Uchazeč nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

V Trutnově dne 12.9.2013

Ing. Václav Jiroušek
 předseda představenstva

Ing. Ludvík Blážek
 místopředseda představenstva

Ing. Jiří Bošela
 člen představenstva

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Datum zápisu: 30. března 2005
Spisová značka: B 2427 vedena u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo: Trutnov, Pražská 135, PSČ: 541 01

Identifikační číslo: 274 72 493

Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: provádění stavb, jejich změny a odstranění

projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
Živnostenského zákona
oboy činnosti:
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a
ekonomických poradců
- Realitní činnost
- Správa a údržba nemovitosti.

**Statutární orgán -
představenstvo:**
Milostpředseda představenstva:
Ing. Ludvík Blažek, dat. nar. 11. května 1961
Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 2954, PSČ: 544 01
den vzniku funkce: 31. března 2010
den vzniku členství: 30. března 2005

Předseda představenstva:
Ing. Václav Jiránek, dat. nar. 11. září 1959
Svoboda nad Úhou, Lipová alej 520, PSČ: 542 24
den vzniku funkce: 31. března 2010
den vzniku členství: 20. června 2007

Člen představenstva
Ing. Jiří Bošela, dat. nar. 30. července 1963
Trutnov - Sítední Předměstí, Fritozova 903, PSČ: 541 01
den vzniku členství: 30. března 2005

Způsob jednání: Způsob jednání jménem společnosti.
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo
jednáji navenek jménem společnosti samostatně všichni členové
představenstva. V právních úkonech týkajících se vlastnických či
věcných práv k nemovitostem a v právních úkonech, kterými
společnost disponuje s obchodním majetkem v hodnotě vyšší než
1.000.000,- Kč (jednmiliónkorunčeských) jednáji vždy členové
představenstva společně.

Dozorčí rada: Ing. Marcela Blažková, dat. nar. 26. září 1962

Údaje platné ke dni: 12.09.2013 06:00

1/2



Městský úřad Trutnov
odbor občanské živnostenské úřady
MATEJŇANOV, Škvařínské nám. 145

Ž 64112/06/28743
Ž 64112/06/2874

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo: Pražská 135, 541 01, Trutnov - Horní Předměstí
Identifikační číslo: 27472493

Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Oboy činnosti: Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zprostředkování obchodu a služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitosti
50.03.2005
Doba působnosti: nepřetržitě na dobu neurčitou

**Statutární orgán -
představenstvo:**
Předseda představenstva: Provádění stavb, jejich změn a odstranění
01.03.2010
Doba působnosti: nepřetržitě na dobu neurčitou

Člen představenstva:
Předseda představenstva: Projektová činnost ve výstavbě
01.03.2010
Doba působnosti: nepřetržitě na dobu neurčitou

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo.
Jménem společnosti jednáji navenek jménem společnosti samostatně všichni členové
představenstva. V právních úkonech týkajících se vlastnických či věcných práv k nemovitostem a v právních úkonech, kterými společnost disponuje s obchodním majetkem v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč (jednmiliónkorunčeských) jednáji vždy členové představenstva společně.

Vzor k doložení seznamů prokazujících technickou kvalifikaci.
Příloha č. 4a

Příloha č. 3

**Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku**

Název dodavatele (vč. právní formy)	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo / místo podnikání	Pražská 135, 541 01 Trutnov
IČ	274 72 493
Osoba oprávněná jednat	Ing. Ludvík Blažek

Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za / jménem uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že jsme uchazeč, který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“.

V Trutnově dne 12. 9. 2013



INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva

Seznam významných služeb obdobného charakteru

Název dodavatele (vč. právní formy)	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo / místo podnikání	Pražská 135, 541 01 Trutnov
IČO	274 72 493

Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za / jménem uchazeče, čestně prohlašuji, že jsme v posledních 3 letech poskytovali následující služby obdobného charakteru:

REFERENČNÍ ZAKÁZKA	
Název zakázky	Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra spojená s historií Českého Betléma
Místo plnění	Nové Město nad Metují
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Ing. Vojnarová Simona/ 491.419.611 březen 2009 - září 2010
Termín poskytování služeb	89 mil. Kč
Objem zakázky (v mil. Kč)	dodavatel
Pozice dodavatele při provádění referenčních služeb	(dodavatel - subdodavatel - člen sdružení)
Podíl dodavatele na realizaci v %	100%
Z celkového fin. objemu zakázky	výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
Stručný popis přímo dodavatelem poskytnutých služeb	
REFERENČNÍ ZAKÁZKA	
Název zakázky	Odkanalizování Aglomerace Česká Skalice
Místo plnění	Česká Skalice
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	PROIS, a.s. Veveřkova 1343, 500 02 Hradec Králové Václav Mršák únor 2011 - duben 2013
Termín poskytování služeb	130 mil. Kč
Objem zakázky (v mil. Kč)	subdodavatel
Pozice dodavatele při provádění referenčních služeb	(dodavatel - subdodavatel - člen sdružení)
Podíl dodavatele na realizaci v %	100%
Z celkového fin. objemu zakázky	výkon technického dozoru investora poskytnutých služeb
Stručný popis přímo dodavatelem poskytnutých služeb	



OP Vzdělávání a zaměstnanost
Místní akční skupina pro územní rozvoj
Nové Město nad Metují

Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor majetku města – oddělení rozvoje města
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují



REFERENČNÍ ZAKÁZKA	
Název zakázky	Stavební úpravy obecního domu č.p. 102 ve Velkém Poříčí
Místo plnění	Velké Poříčí
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	Městys Velké Poříčí Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí Mgr. Nataša Šancová červenec 2009 – září 2010
Termín poskytování služeb (v mil. Kč)	53 mil. Kč
Podíl dodavatele při provádění referenčních služeb (dodavatel – subdodavatel – člen sdružení)	dodavatel
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového fin. objemu zakázky	100%
Stručný popis přímo dodavatelem poskytnutých služeb	výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP

REFERENČNÍ ZAKÁZKA	
Název zakázky	Regionální institut ambulancí psychologických služeb
Místo plnění	Trutnov
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	Sdružení oždravení a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, 541 01 Trutnov 1 MUDr. Ing. Jaromír Hejzlar září 2009 – listopad 2010
Termín poskytování služeb (v mil. Kč)	52 mil. Kč
Podíl dodavatele při provádění referenčních služeb (dodavatel – subdodavatel – člen sdružení)	dodavatel
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového fin. objemu zakázky	100%
Stručný popis přímo dodavatelem poskytnutých služeb	výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP

V Trutnově dne 12. 9. 2013



INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blážek
místopředseda představenstva

Přílohy: Referenční listiny (osvědčení) a výše uvedeným zakázkám

Referenční služba – osvědčení o výkonu inženýrské činnosti

k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky čísla § 56 odst. 2 písm. a) 1. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Osvědčuji jménem veřejného zadavatele

Město Nové Město nad Metují
se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 00272875
zastoupeného Petrem Hablem, starostou města.

ze akciové společnosti **INGENIRING KRKONOŠE**, se sídlem Pražská 135, 541 01 Trutnov IČ 274 72 493, bylo nás provedlo v období od března 2009 do září 2010 výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojena s historií Českého Betléma“, rozděleného na dvě části:

- Stavební úpravy Husova náměstí
- Stavební úpravy čp. 30 na Městskou knihovnu

Z rozhodnutí č. 1970920 výnos: Ministerstva Kultury ČR, č. 15 106/68-1/2 ze dne 3. 12. 1989 bylo prohlášeno historické jádro Nového města nad Metují za městskou památkovou rezervaci.

Celkové investiční náklady činily **89 851 236,- Kč** bez DPH

Výše smluvního plnění za technický dozor investora činila **644 000,- Kč** a byla dodržena

Výše smluvního plnění za výkon koordinátora BOZP činila **154 000,- Kč** a byla dodržena

V Novém Měste nad Metují 2. 7. 2013

Ing. Vojnarová Simona
veřejnou oddělení rozvoje města
Město Nové Město nad Metují

TEL: +420 481 418 811 / Fax: +420 497 419 823
E-mail: podatel@mmx.mestomn.cz
Detail: www.mestomn.cz / www.mestomn.cz

IČO 00272875
DIČ CZ00272875
Komerční banka, a.s.
č.ú. 10-921510103

Referenční služba – osvědčení o výkonu inženýrské činnosti

k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 56, odst. 2 písm. a) 1. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Osvědčují jménem objednatele

Spoličnost: PROIS, a.s.

se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

zapsaného v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2114

zastoupaného: Václavem Mišítkem, předsedou představenstva

že akciová společnost **INGENIRING KRKONOŠE**, se sídlem Pražská 135, 541 01 Trutnov, IČ 274 72 493, pro nás řádně a odborně provedla v období od února 2011 do dubna 2013 výkon technického dozoru investora na akci „Odkanalizování Aglomerace Česká Skalice“.

Projekt byl financován ze zdrojů Evropské unie – prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Celkové investiční náklady činily 130 000 000,- Kč bez DPH.

vše smluvního plnění za výkon technického dozoru investora činila 1 950 000,- Kč a byla dodržena.

V Hradci Králové, dne

11. 10. 2010

PROIS, a.s.

Václav Mišítek

předseda představenstva

PROIS, a.s.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
100-2864177 DIČ: CZ225439822



Referenční zakázka – osvědčení

k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle § 56, odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:

osvědčují jménem veřejného zadavatele

Město Velké Poříčí

Náměstí 561

549 32 Velké Poříčí

že akciová společnost **INGENIRING KRKONOŠE**, se sídlem Pražská 135, 541 01 Trutnov, IČ 274 72 493, pro nás řádně a odborně provedla v období od července 2009 do září 2010 výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy obecního domu č.p. 102 ve Velkém Poříčí“.

Projekt byl financován prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod, číslo projektu CZ.1.13/2.3.00/10.005/08

s celkovými investičními náklady ve výši 53 046 122,- Kč

Výše smluvního plnění za výkon EDI činila 489 000,- Kč a byla dodržena. Výše smluvního plnění za výkon BOZP činila 349 000,- Kč a byla dodržena.

Ve Velkém Poříčí dne 08.06.2011:



Město Velké Poříčí
Mgr. Natasa Sarcová
místostarostka města

16

17



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO ROZVOJ OBČANSTVÍ
2007-13-1-RO-02-SPINA-IT-0001



SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV Horská 5, 541 01 TRUTNOV

Referenční zakázka - osvědčení

k prokázání splnění technických a kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění vnitřní zakázky dle § 56, odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Osvědčuji jménem objednatel, že akciová společnost INGENIRING KRKONOŠE pro nás v době od 28.11.2009 do listopadu 2010 úspěšně a odborně provedla výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci **Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb ve Trutnově**, číslo projektu CZ.1.13/2.2/00/09/00/S26 ROP NUTS II Severovýchod.

Celkový objem prací stavebních prací činí **52 359 000,- Kč**.

Výše smluvního plnění za výkon TDI činila **698 000,- Kč** a byla dodržena,
výše smluvního plnění za výkon BOZP činila **397 000,- Kč** a byla dodržena.

v Trutnově, 21. prosince 2010

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
MUDr. Ing. Jaromír Hejzl
ředitel služeb

Službu ozdravení a léčeben
okresu Trutnov
Ředitel: J. Hejzl
54- 01 Trutnov

NOI Trutnov a zastávky NOI veškeré služby v území křivčického území křivčického území
Ing. Jaromír Hejzl, Ing. Jaromír Hejzl, Ing. Jaromír Hejzl, Ing. Jaromír Hejzl
Kontakt: 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111, 0042221111

Vzor k doložení seznamu prokazujících technickou kvalifikaci

Příloha č. 4b

Seznam technických a odborných pracovníků spolu s osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci

Název dodavatele (vč. právní formy)	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo / místo podnikání	Pražska 135, 541 01 Trutnov
IČ	274 77 493
DIČ	CZ27472493

Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za / jménem dodavatele, uvádím níže seznam technických a odborných pracovníků a čestně prohlašuji, že budu mít pro tuto veřejnou zakázku k dispozici realizaci tým složený nejméně z následujících členů:

Jméno a příjmení	Podpis v týmu	Podpis v týmu	Počet let praxe	Dosažené vzdělání	Podpis v týmu	Podpis v týmu
Ing. Václav Jiránek	Osoba na kontrolu/dozor pozemních stavebních částí - vedoucí týmu		31 let	VŠ	zaměstnanec	
Ing. Ludvík Blažek	Osoba na kontrolu/dozor pozemních stavebních částí - zástupce vedoucího týmu		28 let	VŠ	zaměstnanec	
Ing. Pavel Šandera	Expert (osoba) na kontrolu/dozor technických zařízení stavby - vytápění a VZT		35 let	VŠ	smluvní partner	
Hejga Poláková	Koordinátor BOZP		28 let	SŠ	zaměstnanec	

v Trutnově dne 12. 9. 2013



INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva

Přílohy: osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, životopisy

Ž Í V O T O P Í S

OSOBNÍ DATA

Jméno a příjmení: Václav Jiránek, Ing.

PODS FUNKCE K PLNĚNÍ TĚTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vedoucí realizace typu a specialista pro zajišťování změnových řízení a kontrolu realizace stavby

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

1983 ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavby

AUTORIZACE

1995 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0600796

CELKOVÁ DĚLKA PRÁZE 31 let

Přehled profesní praxe ve vztahu plnění veřejné zakázky

1980 - 1994 A & K, s. r. o. mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska energetického ústavu, vedoucí výroby
1994 - 2007 INGENIRING KRKONOŠE a. s. technický ředitel, předseda představenstva
2007 - 2013

Referenční zakázky - výběr

1990 - 1992 Hala parních turbín, Elektrárny Poříčí, Trutnov
1992 - 1993 výrobní hala, Východočeské pekáreny a cukrárny, Trutnov
1992 - 1993 rekonstrukce a secesní zásady koloniady a objektu Quissiana, Janská Lázně
2003 - 2005 výrobní haly pro GIUSEPPE, a. s., Rokytice v Orlických horách
2003 areál dopravní společnosti OSNADO s.r.o., Svoboda nad Úpou
2004 lanová dráha SAXNER, MARKID Trutnov s.r.o., Černý Důl
2004 - 2006 areál AUTOSTYL Trutnov
2005 prodejní centrum Chelina, Trutnov
2005 - 2006 hala vodní elektrárna na řece Úpě, Trutnov
2005 - 2006 areál OK Služby a SDR, Pec pod Sněžkou
2006 skladovací hala MD LOGISTIK, Dašice
2006 - 2007 rekonstrukce školy, výstavba školky, Pec pod Sněžkou
2007 - 2008 výrobní hala, CASIA s.r.o., Trutnov
2007 - 2008 regenerace panelových domů, Trutnov
2007 - 2009 rekonstrukce a dostavba Pavilonu interních oborů Oblastní nemocnice Jičín
2008 - 2009 Rekonstrukce skotských zařízení - SOU obchodu a řemesel, VOS technicko-
znovumnická a SP5, Důmov mládeže a školní jídelna, vše Rychlov nad Kněžnou
2009 - 2010 Integrovaný projekt v oblasti realizace úspor energií a obnovitelných
zdrojů na objektech města Jaroměř, Jaroměř
2009 - 2010 Stráženský ústav ochrany práva Č.Ú. 101 ve velkém Pyšči - 53 mil. Kč
2009 - 2010 Úprava a modernizace Běláckého náměstí, Krevetická centra školství
2009 - 2010 Úprava a modernizace náměstí v obci Město nad Mlýnský - 85 mil. Kč
2009 - 2010 Úprava a modernizace náměstí v obci Město nad Mlýnský - 85 mil. Kč
2010 - 2011 Regulační inženýring architektura administrativních budov
2010 - 2011 rekonstrukce objektu - 57 mil. Kč
2010 - 2011 Centrum integrovaných služeb Stěžery - novostavba objektu
2011 - 2012 Nemocnice Náchod - provoz Broumov - rekonstrukce interní a geriatrice
2011 - 2013 Úprava a modernizace administrace Česká Slánsko - 130 mil. Kč
2013 Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžkou, Pec pod Sněžkou - 300 mil. Kč
2013 Přestavba terminálu v Novém Bydžově

Čestně prohlašuji, že výše uvedená údaje jsou pravdivé a mám zkušenosti pro výkon na pozadované pozici.

12. 9. 2013

Ing. Václav Jiránek

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 11168

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

Podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb

Ing. Václav Jiránek

jméno a příjmení

590911/1142

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0600796

a je oprávněn účtovat autorizací razítka, jehož kontrolní otisk
je uveden zde

Autorizace je udělena ke dni 13.6.95

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Výsoko škola České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Číslo diplomu C 238030

DIPLM

C. 6110/85-P

Václav Jiráček

Ime a přijmení

55 Trutnov

Trutnov

obec

numerní číslo diplomu a jméno a příjmení absolventa

obor (oblast) studia vlonemím státního závěrečného zkoušení a jméno a příjmení absolventa

posuzování stavby

Podle § 31 odst. 2 zákona č. 29/1980 Sb. o vnitřní správě se státními úřady

inženýr (a.s. ing.)

v Praze 29. srpna 85

České vysoké učení technické v Praze

Česká vysoká škola technická v Praze

SEPT 25 2003

7740 850 91

ZIVOTOPIS

Jméno a příjmení

LUDVÍK BLÁŽEK, ing.
narozen 11. května 1961 ve Dvoře Králové nad Labem
narození česká, státní příslušnost ČR
bydliště: Štefánikova 2954, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dosažené vzdělání

VŠ - ČVUT fakulta stavební Praha obor pozemní stavby
ukončeno v roce 1984

Autorizace

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAII č. 14439 za dne 3.7.1997

Celková délka praxe 26 let:

Přehled profesní praxe

- 4/2005 - dosud INGENIRING KRKONOŠE, a.s. Trutnov, ředitel a mistroředisá představenství
- 2/2003 - 3/2005 A-SANGELO a.s. Pečky, ředitel a předseda představenství
- 4/2000 - 1/2003 GEOSAN GROUP a.s. Velim, náměstek obecního ředitele
- 1/1999 - 3/2000 Koble, spol. s r.o. Pečky, ředitel obchodní oblasti
- 7/1995 - 12/1998 Stavební firma Janda Jablonet nad Jizerou, ředitel
- 6/1992 - 6/1995 Inkomit, a.s. Praha, stavbyvedoucí, in. stavbyvedoucí
- 3/1991 - 5/1992 OSVC - stavbyvedoucí v Harrachově
- 9/1987 - 2/1991 Sílnice s.p. Hradec Králové, inž. technik, stavbyvedoucí
- 9/1984 - 8/1987 Pozemní stavby Hradec Králové, mistr, stavbyvedoucí

Referenční zakázky - výběr

- Referenční zakázky
- 2013 - Nemocnice Svatavy - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - supervize
 - 2012/2013 - Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, Pec pod Sněžkou - zástupce ved. týmu
 - Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumannova a Dukelská - supervize
 - 2011 - Zateplení objektů D1 - D3 a B Benešova tř. Hradec Králové v rámci programu IPRM - ZK
 - 2010 - Centrium Hostinné - šáada staré části, oplocení, rekonstrukce suterénu - ZK
 - 2009 - rekonstrukce a dostavba Pavilonu interních oborů Oblátní nemocnice Jičín *organizováno ořvážčením zakazatelům*
 - 2008 - Přestavba provozní budovy kuchyně Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem - TDI
 - Vytavba spojovací chodby a změny vstupu RDG Oblátní nemocnice Jičín - ZK
 - 2007 - Revitalizace a zakáplení panelových domů v Trutnově - TDI
 - Rekonstrukce sílnického mostu přes řeku Úpu ve Svobodě nad Úpou ZK
 - 2006 - Rekonstrukce objektu Bellevue a parkoviště ve Špindlerově Mýně - TDI
 - Vytavba trojsedačkových lanových drah - „Portásky“ ve Velké Úpě.
 - 2005 - Vytavba objektu technických služeb a hasičského záchranného sboru v Peci pod Sněžkou - ZK
 - 2004 - „U lomu“ v Černém Dole a „Pekelský vrch“ Mladé Buky - TDI
 - Převod vojenského majetku - sklad PHM v Chumci nad Cudinou - na Město - mandatař
 - 2003 - Vytavba DPS v Rotavě a Horaždovicích - ZK
 - 2002 - Dostavba obytného komplexu „Zelené údolí“ v Praze - vedoucí obchodního útvaru
 - 2000-2001 - Dostavba obytného komplexu „Velká skala“ v Praze - vedoucí obchodního útvaru
 - 1995-1998 - Vytavba DPS a káňalizace v Jablonci n. J., benzínové čerpadlo stanice ve Výsoke n. J.
 - 1992-1995 - Vytavba Bytového komplexu „Horní náměstí“ a kanalizace v Rokycnici n. J. a
 - Vytavba benzínové čerpadlo stanice „Beida“ v Jablonci nad Jizerou - in. stavbyvedoucí
 - 1991-1992 - Vytavba bytového komplexu „Klondak“ v Harrachově - hlavní stavbyvedoucí
 - 1987-1990 - Vytavba přírůhu „Brněnská“ Hradec Králové - geodet a stavbyvedoucí
 - 1984-1987 - Vytavba bytových domů a infrastruktury „Benešova třída“ v Hradci Králové a
 - Vytavba bytových domů a oblastní kotelny „Sídliště Kepy II“ v Praze - stavbyvedoucí

Ve Dvoře Králové nad Labem 6. 6. 2013

Handwritten signature

Ludvík Blázek

24

23

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 14439

vydáno

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Ludvík Blažek

jméno a příjmení

610511/0616

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0601102

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde.



Autorizace je udělena ke dni 3.7.1987

Handwritten signature of Ing. Václav Mach

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

24

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Ústřední úřad ČKAIT, vydávající razítko v Praze

Fakultní stavění

Číslo účtu C * 222003

DIPLOM

č. 5694/84-F

Ludvík Blažek
(jméno a příjmení)
rovněž) dr. Lišvětina 1961 ve Dvoře Králové
inženýr) studium ve státním režim. zúčastněn. Anotace o (stavbě) projektování - inženýr. studijní práce
pozemní stavby

Prac. 64, část 2, dělník 2, 301987. Škol. a vyzkoušení (stavby, 80. na 19) inženýr. inženýr. (v státním režim.)

Prac. 64, část 2, dělník 2, 301987. Škol. a vyzkoušení (stavby, 80. na 19) inženýr. inženýr. (v státním režim.)



Handwritten signature of Ing. Václav Mach

Ing. Václav Mach

3.7.1987

17.6.84-857.11

25

ZIVOTOPIS

Jméno a příjmení

PAVEL ŠANDERA, Ing.

narozen 23. června 1953 v Hradci Králové
bydliště: Přeloučská, státní příslušnost: ČR
bydliště: Věstary 162, 503 11 Věstary

Dosažené vzdělání

Vysoká škola státní a elektrotechnická v Olomouci
ukončeno v roce 1977

autorizace

Aktivní člen Ingénym v oboru technická zařízení staveb ČKAIT 2 0600617
za dne 2. 1. 2009
autorský právník v oboru technická zařízení staveb, specializace:
elektrotechnická zařízení ČKAIT 2 0600617 za dne 7. 1. 1995

Členová délka práce

Problém protěsnění práce
5/2013 - nyní
7/2012 - 4/2014
9/2007 - 6/2014
11/1992 - 6/2007
2/1992 - 10/1992
8/1977 - 1/1992

Referenční ústředí - výčet

referenční zakázky

2007 až 2013 - realizace stavby komunikace a inženýrské sítě pro RSD, a 25 města a obce např. Komunikační (1/24 a chodníky v Jolím Brně pro SÚS a obce komunikační (1/24 a chodníky v Technických pro SÚS a obce infrastruktura pro obytovou zónu nové katedry v Chlumci nad Cidlinou pro obce - realizace nové katedry v Novém Městě nad Metují pro měst. podniky, sítě a sítě, vestavě pro ZOU, Hradci Králové nad - realizace Zámecké dílny a Tržní dílny v Opavě pro obce realizace přečističů a znečištění brávy na sídli v Holonávesi pro RSD - stavba bytové katedry v Jaroměři pro by. POPTÝK s. r. o. Žilín - stavba katedry Mlýnské katedry pro, obce, obec Svatošovice - rezervace sídla č. 1125 v obci Lázeň - stavba propustky na sídli 1125 v obci Lázeň - inženýrské ústředí pro SÚS - síť, spol. podnik: Technická OZ

1992 až 2007

realizace kolektivní a vzhledově projekce pro výstavbu a zakázek: projektové práce v profesech elektro do budav, 25 kv např. - stavba: Centrum MANKO Hradec Králové - odborní Centrum Společnosti výstavby (OR), Svět Koberec) Hradec Králové - objekty (české společnosti v úst. USA a u podniků v Hradci Králové - projekt aFB v Hradci Králové - distribuční rozvody vn. tržnicové a distribuční rozvody na pro ČEZ Distribuce - napájení - přechod ze stávající 10 kv na 35 kv ve Smetových nad lázeň - předm. vn. transformátor a vedení na nové sídliště Měšovic v Hradci Králové - vedení vn. transformátor a vedení na nové sídliště za Termonkem v Hradci Králové

1977 až 1992

ve státním podniku KOVOPROJEKT A Právo jsem se podílel v profes. ústavu na projektování staveb v závodních technických střediscích například: ČKD Praha, ČKD Hradec Králové, ZVO Hradec Králové, ZVZ Šimská, Pásovnice, Citrouh, Sigma JSC nad Lázeň, Slavia Hradec Králové, Kladno, Kladno, Kladno, TONÁ Hrádek napřímo na pozici projektanta a následně na pozici vedoucího skupiny projektů

ve Věstary dne: 17. 9. 2013

Smlouva k poskytnutí práv dle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

smluvní strany

Oprávněná strana - budoucí dodavatel:
INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Název:
Prázná 125, 541 01 Trutnov
IČ: 27472493
Zastoupení: Ing. Ludvíkem Blažkem, miktopředsedou představenstva
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

Závazná strana - budoucí subdodavatel:

Ing. Pavel Šandera
Věstary 162, 503 11 Věstary
Členská číslo ČKAIT: 0600617
IT00 - Technická zařízení staveb
TE03 - Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

Smluvní strany se dohodly na následném znění smlouvy:

Budoucí subdodavatel se zavazuje dodavateli, ve smyslu §51 odst. 4 zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem a poskytnout věci či práva, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém budoucí subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle §50 odst. 1 písm. b) - splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona a výkonu zástupce vedoucího realizačního týmu, tedy specialistu pro technologie systémů řízení budov.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude obsazeno v nabídce dodavatele na veřejnou zakázku „Revitalizace farmaceutické fakulta UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“.

V Trutnově dne 12. 9. 2013

Budoucí dodavatel:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva

V Hradci Králové dne 12. 9. 2013

Budoucí subdodavatel:

Ing. Pavel Šandera
členská číslo ČKAIT: 0600617

DIPLOM

Pavel Šandera

1933 Hradec Králové

23. 1. 1971 Ing. Josef Šandera

Ústavní školy skupin a elektrotechnické v Hradci

Silnicovní elektrotechnika

inženýr

Ing.

Przem

4. 7

13

1971 1972

1972

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Prohlašuji čestně dle požadavku § 53 o splnění základních kvalifikačních předpokladů, odstavce (1) písmene j), že jako budoucí subdávatel nejsem veden v registru osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Dále prohlašuji čestně, že mám vysokoškolské vzdělání technického typu, mám dlouholetou praxi v oboru a jsem připraven v týmu plnit funkci experta (osoby) na kontrolu/díloz/ technických zařízeních stavby - vytápění a VZT a elektrotechnická zařízení - tedy specialistu pro technologie systémů řízení hudeb.

V Hradci Králové dne 10. 9. 2013

Pavel Šandera

Ing. Pavel Šandera
členské číslo ČKAIT: 0600617

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 9705

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Šandera

jméno a příjmení

530123/035

rodné číslo

IC

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedenem ČKAIT je veden pod číslem

0600617

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

AutORIZACE je udělena ke dni 7.2.95



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 9706

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Šandera

jméno a příjmení

530123/035

rodné číslo

IC

autorizovaným technikem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedenem ČKAIT je veden pod číslem

0600617

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

AutORIZACE je udělena ke dni 7.2.95



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 9705

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Šandera

jméno a příjmení

530123/035

rodné číslo

ic

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAFT je veden pod číslem

0600617

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde

AutORIZACE je udělena ke dni 7.2.95

Ing. Václav Mach
předseda ČKAFT



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 9706

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Šandera

jméno a příjmení

530123/035

rodné číslo

ic

autorizovaným technikem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAFT je veden pod číslem

0600617

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde

AutORIZACE je udělena ke dni 7.2.95

Ing. Václav Mach
předseda ČKAFT





MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Pavel Šandera

t. c. 5301234035

je oprávněn

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov

s platností od 25.2.2009



podle zákona č. 416/2004 Sb. o hospodářem energií

Číslo oprávnění: 0394

V Praze dne 25. února 2009

ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ž I V O T O P I S – Č E S T I N Ě P R O H L Á Š E N Í

OSOBNÍ DATA

Jméno a příjmení:

Helga Poláková

POPIS FUNKCE K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Koordinátor BOZP na staveništi

VZDĚLÁNÍ – od nejvyššího

1992

Energetický institut SEI pro ČR - specializační studium vodní hospodářství, Hradec Králové obor průmyslové vodohospodářství.

1984

SPS CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, HOŠTINĚ obor výroba papíru a celulózy

AUTORIZACE

Autorizovaný technik

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 06C2057

OBORNÁ ZPŮSOBILOSTI

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi reg. č. osvědčení: 0604 ČSSK ČSSt

CELKOVÁ DĚLKA PRAXE

28 let, oprávnění k výkonu koordinátora od 30. 1. 2009

PŘEHLED PROFESNÍ PRAXE VE VZTAHU K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Mýdla spol. s r. o.

řízení voderenských provozů

MěÚ Vrchlabí

ORAŽP – státní správa

INGENIRING KRKONOŠE a.s. projektový manažer, koordinátor BOZP

REFERENČNÍ ZAKÁZKY

Bytové domy Pivovar- Vrchlabí

Bytové dům Labe- Vrchlabí

Rekonstrukce lanové dráhy Sněžka

Vrtana studna na p.p.č. 155/1 v k.ú. Míčeč Buky

Vestavba v části podkrovní, střešní úpravy a venkovní dešťová kanalizace u objektu č.p. 146 Trutnov

Bytové dům Nad přepracou- čistírna odpadních vod, splašková kanalizace, vrtana studna

Rodinný dům s úbytováním na p.p.č. 155/20, Pec pod Sněžkou

Bytové domy Dvůr Králové nad Labem

Česká Skalice – kanalizace a ČOV

V5 Turnov – Úpravná vody Jilemnice

Skliárna Habry

Technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě „U BYTOVEK“, Staré Nechanice

Koordinace BOZP (dle požadavku zadavatele – přes 40 mil. Kč)

Stavby úpravny ačerného domku č.p. 142 na Velkém Hořetě - 53 mil. Kč
Regionální institut environmentálních psychologických služeb – Trutnov – 42 mil. Kč
Městské veřejné služby, zvláštní opravný úpravny koryta v obci – 39 mil. Kč
Výstavbu sportovního areálu v Skleřovicích – 165 mil. Kč

Projekční:

Senace stávajícího objektu č.p. 58 Kuks - památkově chráněný objekt
Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská

Trutnov 12. 9. 2013

Helga Poláková



ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ ČSČS

Dráželská 15, 120 00 Praha 2, IČ 34584441
dobrné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

OSVĚDČENÍ O OVĚŘENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI k činnostem

KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Registrační číslo osvědčení : 0604

Helga Poláková
titul, příjmení

24.8.1962 Varnsdorf
datum a místo narození

Odborná způsobilost držitele tohoto osvědčení byla ověřena zkouškou z odborné způsobilosti podle zákona č. 308/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška odborné způsobilosti byla vykonána před odbornou zkušební komisí ustanovenou držitelem akreditace k provádění zkoušek odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb. v souladu s rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2007/1620-B4 ze dne 10.4.2007

Praha, 30.1.2008

Pravenčí
Dr. Ing. Vladimír Štěrnfel, ČSČ
předseda odborné
zkoušební komise



Ing. Vladimír Havrda
držitel akreditace
státní orgán

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

SKOLA: **STŘEDNÍ PRŮMYŠLŇSKÁ ŠKOLA V LONČOSICÍCH**

Studijní obor: **45-55-2**

Školní rok: **1988/1989**

Zaměření studijního oboru: **VÝROBNÍ SPOLEČNOST PAPIRY**

Titul: **Ing. St.**

Číslo maturitního protokolu: **8**

Studium: **další**

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: **Helga Poláková**

Den, měsíc a rok narození: **24. srpna 1962**

Rodiště: **Varnsdorf** okres: **Střimice**

Národnost: **česka** státní občanství: **ČSFR**

Výkonatel maturitní zkoušky

z českého jazyka a literatury s prospěchem

z ruského jazyka s prospěchem

z dějepisných, přírodních s prospěchem

z fyziky, chemie a biologie s prospěchem

z praktické maturitní zkoušky s prospěchem

a praktickou maturitní zkoušku

s prospěchem


Četkové hodnocení: **100%**



Příloha č. 5

Projektová dokumentace

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY





Příloha č. 7

Údaje a čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Název dodavatele (vč. právní formy)	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo / místo podnikání	Pražská 135, 541 01 Trutnov
IČ	274 72 497
Osoba oprávněná jednat	Ing. Ludvík Blažek

1) dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona tímto čestně prohlašujeme, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče **nebyl** v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v **pracovníprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele**.

2) dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona tímto poskytujeme seznam vlastníků akci, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vytvořený ve formě pro podání nabídek.

Vlastníci akci, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, jsou:

Ing. Václav Jiránek
a Ing. Ludvík Blažek

3) Čestně tímto prohlašujeme v souladu s § 68 odst. 3 písm. c) zákona, že **uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu** podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

v Trutnově dne 12. 9. 2013



INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva

Nabídková cena

329 000,- Kč

Celková cena za služby čini
(slovy: třístadvacetdevět tisíc korun českých) bez DPH.

69 090,- Kč

K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 21 % tj.
(slovy: šedesátdevět tisíc devadesát korun českých).

398 090,- Kč

Celková cena včetně DPH čini
(slovy: třístadevadesát tisíc devadesát korun českých).

Služby	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
TDI	219 500,- Kč	46 095,- Kč	265 595,- Kč
BOZP	109 500,- Kč	22 995,- Kč	132 495,- Kč
Spolu	329 000,- Kč	69 090,- Kč	398 090,- Kč

Trutnov, 12. 9. 2013



Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND ROZVOJE A KOPÁNÍ
INICIATIV
OP Vzdělávání a odborná příprava



Příloha č. 6

Návrh smlouvy





EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
OP Vzdělávání a odborná příprava zaměstnanců



OP Vzdělávání a odborná příprava zaměstnanců



OP Vzdělávání a odborná příprava zaměstnanců



OP Vzdělávání a odborná příprava zaměstnanců

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TDI A VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTU „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254

Smluvní strany:

1. objednatel:

Univerzita Karlova v Praze
sídlo: Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
jednatelská společnost Farmaceutická fakulta UK v HK
sídlo: Akademiika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení:
ČSOB, Ulichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové
číslo účtu, č.ú. 153149586/0300
telefon, fax, ústř. +420 495 067 111, fax +420 495 518 002

zastoupená:

ve věcech smluvních

prof. PhDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

ve věcech technických:

doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Ing. Petr Baše

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. poskytovatel:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
se sídlem Pražská 135, 541 01 Trutnov
IČ 274 72 493
DIČ CZ27472493
bank. spojení Komerční banka, a.s. pobočka Trutnov
č.ú. 78-8988430217/0100
zastoupený ve věcech smluvních Ing. Ludvíkem Blázkem
zastoupený ve věcech technických Ing. Václavem Jiránkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Královce oddíl B vložka 2427

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely podle ustanovení § 269, odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytování služeb TDI a výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 (dále jen „Smlouva“).

Úvodní ustanovení

Objednatel je zadatelem; o poskytnutí dotace na Projekt „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Op Vavp“) u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“), které je Řídicím orgánem Op Vavp (dále jen „RO Op Vavp“), dále jen „Projekt“.

Poskytovatel se stal vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ a prohlašuje, že má potřebné schopnosti a oprávnění rádně poskytovat objednateli služby poplányvané v rámci uvedeného výběrového řízení a v této Smlouvě.

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby specifikované v příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí, spočívající v komplexním technickém dozoru investora (dále jen „TDI“), a koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „BOZP“) při realizaci Projektu (dále jen „Služby“), a to v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů a doporučení profesních komor (ČKAIT, ČKA a ČSST), resp. v rozsahu obvyklém pro jejich výkon, a dále za podmínek plnění předmětu smlouvy poskytovatelem stanovených v nabídce, kterou poskytovatel předložil v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy a která je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli rádně, včas a na vlastní nebezpečí Služby dle tohoto článku Smlouvy a Přílohy č. 2 a objednatel se mu zavazuje uhradit za poskytnuté Služby úplaty uvedené v čl. V této Smlouvy.

3. Předmět Smlouvy se poskytovatel zavazuje realizovat prostřednictvím odbovových osob specifikovaných v příloze č. 3, která je její nedílnou součástí.

4. Při poskytování Služeb se poskytovatel zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem stavby, který bude předložen dodavatelem stavby a objednatel jej poskytne poskytovateli. Tento harmonogram je objednatel oprávněn kdykoli upravit a zavazuje se oznámit jeho případnou změnu poskytovateli.

II.

Trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Předpokládaným datem ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy je 30. červen 2015.

2. Dílčí termíny plnění

- Zahájení činnosti TDI do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele
- Zahájení činnosti koordinátora BOZP do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele
- Ukončení výkonu koordinátora BOZP nejpozději do 30.4.2015
- Ukončení výkonu činnosti TDI v souvislosti s výstavbou nejpozději do 30.4.2015
- Ukončení Služeb v souvislosti odstraněním vad a nedodělků z přejímácho řízení nejpozději do 30.6.2015

3. Závazek poskytnout objednateli součinnost v technických otázkách v případě sporu před soudy vyplývající ze závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s plněním se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli kdykoli, kdy tato potřeba nastane na žádost objednatele, tedy i po zániku Smlouvy, a cena těchto služeb je zahrnuta v ceně služeb uvedených v čl. V této Smlouvy
4. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny poskytování služeb dle předmělu této smlouvy při realizaci Projektu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a dále si vyhrazuje právo v závislosti na přidělení či nepřidělení dotacíních prostředků pro financování Projektu nebo v závislosti na jejich konkrétní výši změnit rozsah poskytování těchto služeb (za dodržení všech pravidel daných platnými legislativními předpisy), zrušit poskytování služeb bez jakékoliv sankce nebo prodloužit splatnost faktur, resp. hradit dodavatel faktury v prodouženém termínu splatnosti až po uvolnění prostředků ze státního rozpočtu bez jakýchkoli sankcí, resp. úroku z prodlení, kdy poskytovatel s těmito skutečnostmi souhlasí

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli Služby v souladu s platnými předpisy (včetně profesních) a dalšími požadavky, jež se na něj ze zákona vztahují, jinak v rozsahu pro jejich výkon obvyklém, není-li ve Smlouvě dále stanoveno jinak
2. Poskytovatel je povinen vykonávat činnost podla této Smlouvy s odbornou péčí a řídit se pokyny objednatele
3. Od pokynu objednatele se může poskytovatel odchytil, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a poskytovatel nemůže včas odřízet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však poskytovatel nesmí od pokynu odchytil, jestliže je to zakázáno touto Smlouvou nebo objednatel.
4. Poskytovatel je povinen písemně informovat objednatele o stavu poskytování Služeb a to minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze 2 této Smlouvy, avšak vždy když o to objednatel poskytovatele požádá.
5. Objednatel je povinen předat včas poskytovateli věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplyvá, že je má obstarat poskytovatel.
6. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při poskytování Služeb a jež mohou mít vliv na změnu pokynu objednatele.
7. Poskytovatel se zavazuje na stavbě dodržet následující rozsah technického dohledu - celnost kontrolních dnů bude dle potřeb stavby (obvykle jedenkrát týdně, v době menší stavbě) vyříženo minimálně 1 x za měsíc) Na stavbě se očekává každodenní přítomnost poskytovatele a to především v měsících říjen, listopad a prosinec 2013, červen červenec, srpen a září 2014 a duben 2015, kdy budou nejintenzivněji probíhat stavební práce. Poskytovatel nemusí být na stavbě ve dnech, kdy nebude probíhat žádná ze stavebních činností souvisejících s projektem REVIFA, pokud si jeho přítomnost s odůvodněním objednatel předem nevyžádá.
8. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli přesné, aktuální a úplné informace, které jsou pro poskytování Služeb potřebné, včetně příslušné dokumentace, a další pomoc, kterou bude poskytovatel spravedlivě požadovat pro to, aby své povinnosti podle této Smlouvy mohl plnit na vysoké úrovni
10. Poskytovatel nepřisluší odsouhlasit jakékoli technické změny, které by vyvolaly zvýšení nebo snížení ceny díla (stavby), snížení jeho kvality nebo posunutí jakéhokoli termínového milníku vč termínu dokončení
11. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně prohlašuje, že je seznámen s tím, že nasm: dojít ke změně ani jednoho ze standardů uvedených ve výchozích dokumentech, a to ani směrem nahoru (navýšení nákladů), tak ani směrem dolu, přičemž poskytovatel je povinen Služby dohlížet, aby k takové změně nedošlo
12. Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynu objednatele, nedojde-li ke změně pokynu na základě sdělení objednatele, postupuje poskytovatel podle uvedených pokynů objednatele a to tak, aby bylo možno řádně a včas realizovat plnění dle této smlouvy a dosáhnout účelu této smlouvy.
13. Poskytovatel je povinen písemně upozornit objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují platným právním předpisům, a to bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co danou skutečnost zjistí
14. Objednatel je povinen převzít řádné poskytnuté Služby od poskytovatele a uhradit mu za ně úplaty v souladu s touto Smlouvou.
15. Poskytovatel se zavazuje umožnit ŘO OP VaVpI v rámci kontroly přístup, a to po dobu 5 let od ukončení operačního programu, k těm částem nabídky, smlouvám a souvisejícím dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství) za předpokladu, že budou sblány požadavky kládené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). ŘO OP VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případně subdávatele vybraného dodavatele a poskytovatel uvádí, že tuto skutečnost smluvně zajistí u subdávatele
16. Poskytovatel je povinen v souladu s pravidly MŠMT pro projekty OP VaVpI označovat veškeré účelové doklady související s projektem (s poskytováním Služeb) jednotným způsobem identifikace, a to výbraným identifikačním znakem (název projektu, registrační číslo projektu), které mu objednatel sdělí.
17. Poskytovatel je povinen bezodkladně a písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 2 dnů po vzniku takové skutečnosti o:
 - (a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o tipadku poskytovatele; a/nebo
 - (b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku poskytovatele k úhradě nákladů tohoto řízení před fázným ukončením výkonné činnosti pro objednatele a/nebo
 - (c) vstup poskytovatele do likvidace; a/nebo



- (d) splnění podmínek prohlášení úpadku poskytovatele, tj. zejména, že poskytovatel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
- (e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků poskytovatele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

IV Kontaktní osoby

1. Objednatel a poskytovatel jmenují tyto osoby, které jsou oprávněny za ně vystupovat a jednat v souvislosti s plněním této Smlouvy
2. Kontaktní osobou objednatele jsou
- Ing. Lenka Vícková – tajemnice, tel.: 495 067 300, email: vicikova@faf.cuni.cz, ve věcech smluvních a
 - Ing. Petr Baše – projektový manažer REVI FAF, tel.: 495 067 243, email: basep@faf.cuni.cz, ve věcech technických
3. Kontaktními osobami poskytovatele jsou:
- Ing. Ludvík Blažek, tel.: +731 020 021, email: blazek@ingenring.cz ve věcech smluvních a
 - Ing. Václav Jiránek, tel. +603 604 731, email: jiraneck@ingenring.cz ve věcech technických

4. V případě jakékoli změny kontaktních údajů dle tohoto článku, je povinností každé smluvní strany takovou událost oznámit druhé smluvní straně emailem do 5 pracovních dnů.

V.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena za Služby činí
(slovy: **tristadvacetdevátisícikorunčeských**) bez DPH **329 000,- Kč**
K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 21 % tj.
(slovy: **sedesátdevětisícdevadesátkorunčeských**) **69 090,- Kč**
Celková cena včetně DPH činí **398 090,- Kč**
(slovy: **tristadvacetosmítisícdevadesátkorunčeských**).

2. Cena za poskytování Služeb je stanovena v souladu s nabídkou poskytovatele, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy. Poskytovatel má nárok na úpлатu vždy pouze za skutečně poskytnutá Služby za kalendářní měsíc, a to v souladu s uvedenou nabídkou poskytovatele

3. Celková cena za Služby je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s poskytováním Služeb na základě této Smlouvy

4. Cenu je možné přerovnat pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.



5. V celkové ceně za Služby jsou zahrnuty i veškeré náklady poskytovatele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde sice uvedeny nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí poskytovatel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušenosti s výkonem činnosti u podobných starob. Zaplacením celkové ceny za Služby ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost objednatele zaplatit celkovou cenu za výkon činnosti. Žádné další nároky poskytovatele na finanční plnění v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou; zohledněny, nebude-li výslovně písemně dohodnuto smluvními stranami jinak.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá poskytovatel objednateli účetní a daňový doklad, k němuž musí být připojen objednatelům předem písemně osouhlasený zjišťovací protokol měsíční paušální odměny a měsíční zpráva o výkonu činnosti poskytovatele za příslušné období. První účetní a daňový doklad předá poskytovatel objednateli nejdříve kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém byla poskytovatelem doručena výzva na zahájení činnosti. Právo předat objednateli účetní a daňový doklad za poslední kalendářní měsíc své činnosti vzniká poskytovateli nejdříve ke dni protokolárního předání výsledku výkonu činnosti poskytovatele dle čl. VIII této smlouvy. Měsíční paušální odměna je stanovena podílem celkové ceny za Služby a obdobím výkonu činnosti v měsících. Toto období je stanoveno od 1. dne následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výzvy objednatele na zahájení prací do termínu ukončení výkonu poskytovatelem koordinátora BOZP a činnosti TDI)

7. Úhrada ceny za Služby bude prováděna bezhotovostním převodem na účet INGENRINGU KRKONOSE a.s. vedenem u Komerční banky, a.s. pobočka Trutnov, č.ú. 78-8988430217/0100, na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem v souladu s příslušnými právními předpisy

8. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů; zejména zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, va změně pozdějších předpisů. V případě že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě spjatnosti zpět poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlužení se spjatností. Lhůta spjatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli

9. Spjatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení účetního a daňového dokladu objednateli. Za důvod k sankci či úroku z prodlení není považováno prodlení objednatel s úhradou z důvodu pozdního přídělení finančních prostředků ze státního rozpočtu či strukturálních fondů EU (viz čl. X, odst. 4 této smlouvy). Účetní a daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši předem písemně odsouhlasené objednatelům odeslána z účtu objednatel ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.

11. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy

12. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně objednatelů v průběhu provádění díla sjednal smluvní strany následující postup pro odklad plateb:

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace písemně oznámit poskytovateli. Ode dne, kdy poskyvatel toto oznámení obdrží, prodluhuje se lhůta splatnosti účtů a daňových dokladů na dobu až 120 kalendářních dnů. Po luto dobu je poskyvatel povinen pokračovat ve výkonu činnosti, pokud neobdrží od objednatelů písemný pokyn k přerušeni práci. Z titulu nezaplacení částek objednatelům v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu plateb navznika poskyvateli nárok na jakýkoliv postup dle této smlouvy, který znamená sankci, nárok na náhradu škody nebo jiný posilň či znevýhodněním objednatelů.

13. Smluvní strany se dohodly, že v případě:

a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskyvatelů dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo

b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku poskyvatelů k úhradě nákladů tohoto řízení před zánikem účinnosti této smlouvy objednateli,

bude postupováno v souladu s čl. IX, odst. 5 této smlouvy

VI.

Mlčenlivost

1. Poskyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ve vztahu k veškerým informacím poskytnutým objednatelům v souvislosti s podpisem a plněním Smlouvy a v souvislosti s Projektem, nejsou-li tyto informace veřejně přístupné a lze-li z jejich povahy rozumně usuzovat, že objednatel má zájem na jejich utajení, přičemž nezáleží na tom, ve které byly takové informace získány ("Důvěrné informace").

2. Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou anebo se stanou veřejně známými či veřejně přístupnými jinak než z důvodu porušení Smlouvy. Důvěrné informace předány či jinak zpřístupněny oprávněným osobám z důvodu plnění zákonné povinnosti, příkazu anebo z důvodu vyšetřování příslušného orgánu dozoru anebo v souvislosti s plněním povinností uložených právním předpisem, nebude takové zpřístupnění považováno za porušení Smlouvy.

3. Zpřístupnění Důvěrných informací subodávatelem, s nímž poskyvatel uzavřel dohodu o mlčenlivosti rovnocennou s povinností zakotvenou v této Smlouvě nezakládá porušení povinnosti mlčenlivosti, pokud byly tyto Důvěrné informace zpřístupněny v souvislosti s poskytováním Služeb. Poskyvatel ponese vůči objednateli plnou zodpovědnost za to, že třetí strana, již byly Důvěrné informace zpřístupněny, bude dodržovat povinnost mlčenlivosti a za to, že poskyvatel zpřístupní Důvěrné informace dle tohoto odstavce jen v rozsahu povoleném jejími profesními a právními závazky.

4. Požádá-li objednatel, aby poskyvatel zaslal svou radu v písemné formě třetím stranám, poskyvatel neporuší povinnost mlčenlivosti, pokud takové žádosti vyhověl.

5. Povinnost mlčenlivosti podle této Smlouvy trvá dále i po skončení platnosti Smlouvy.

VII.

Odpovědnost poskyvatelů za vady

1. Odpovědnost poskyvatelů za vady se řídí ustanovením obchodního zákoníku o vadách díla

2. Poskyvatel poskytuje objednateli záruku za jakost, a to minimálně ve výši 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po ukončení provádění činnosti na základě této Smlouvy

3. Poskyvatel se zavazuje objednateli, že vady, které objednatel v souvislosti s jeho činností identifikuje a oznámí poskyvateli, odstraní v co nejkratší možné době nejpozději však ve lhůtě dvou dnů ode dne, kdy mu budou oznámeny, bude-li možné danou věc v takové lhůtě odstranit, jinak bez zbytečného odkladu

VIII.

Předání a převzetí předmětu smlouvy

4. Nejpозději poslední den, kdy má poskyvatel dle této smlouvy výkon činnosti dokončit a předat objednateli, svolá poskyvatel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve poskyvatel objednatelů písemnou výzvu, která musí být doručena objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. Poskyvatel zahájí přejímací řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy objednateli

5. K předání výsledku výkonu činnosti poskyvatelů objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu dle následujícího odstavce, který bude podepsán smluvními stranami. Objednatel podepíše předávací protokol nezbavuje poskyvatelů odpovědnosti za event. vady a nedodělky s nímž bude výsledek činnosti poskyvatelů objednatelům převzat.

6. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku výkonu činnosti, resp. jeho část, místo provedení výkonu činnosti, zhodnocení jakosti výkonu činnosti a přílohy související s výkonem činnosti (měsíční zprávy poskyvatelů, fotodokumentaci na nosiči DVD, zápisy z řádných i mimořádných KD záznamy z jednání souvisejících s výkonem činnosti apod.). Pokud budou zjištěny vady, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad výkonu činnosti a vyjádření poskyvatelů k vadám výkonu činnosti vyčísleným objednatelům. Pokud objednatel výsledek činnosti poskyvatelů s vadami převezme, budou v předávacím protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V předávacím protokolu bude obsazeno jednoznačné prohlášení objednatelů, zda předmět činnosti přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskyvatel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít platnost originálu

7. V případě, že se při přejímání předmětu činnosti objednatel prokáže, že je poskyvatel předáván výsledek výkonu činnosti, které nese vady a nedodělky, není objednatel povinen předávat výsledek výkonu činnosti převzat. Pokud objednatel pro vady výsledek výkonu činnosti nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku. Poskyvatel je povinen odstranit vady specificky v přejímacím řízení do 30-ti kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak

8. Praktiku převzatého výsledku výkonu činnosti dle ust. § 562 obchodního zákoníku je objednatel oprávněn prověřit, jakož i zjišťovat vady, s nimiž byl výsledek výkonu činnosti eventuálně převzat. Ještě po dobu 30-ti dnů ode dne protokolárního převzetí výsledku výkonu činnosti. Vady výsledku výkonu činnosti zjištěné touto protokolární písemně oznámí objednatel poskytovateli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Objednatel není povinen otevřít výsledky výkonu činnosti s vadami a nedoděly.

IX.

Ukončení Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že budou náklady na realizaci Projektu ze strany MŠMT či ŘO OP V&Vpl označeny za nezpůsobivé. Objednatel se zavazuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele.

2. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že vydaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP V&Vpl, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobivé.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy v případě, že poskytovatel opakovaně nedodrží dobu fyzického dozoru na stavbě uvedenou v čl. III odst. 7 této Smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu - vypovědní lhůta je 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení písemné vypovědi poskytovateli.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu dle ust. čl. V., odst. 13, písm. a), tj. této smlouvy

6. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu - vypovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet následující den po doručení písemné vypovědi objednateli.

7. Zánikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady a nedoděly. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky poskytovatele uspokojeny. Poskytovatel je v případě zániku závazku zejména povinen:

- zastavit výkon činnosti a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod,
- provést soupis všech provedených činností oceněných v souladu s touto smlouvou, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem,
- předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání výkonu činnosti s přihlídnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část předmětu spojené s výkonem činnosti, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednatel v souladu s touto smlouvou při vystavování účtenky a daňových dokladů nebo při předání díla

po protokolárním převzetí dokončené části předmětu spojené s výkonem činnosti, objednatel a písemně odsouhlasení ceny provedené části předmětu výkonu činnosti vystavit účtenku a daňový doklad kterým vycituje cenu provedené části díla,

postoupí objednateli práva, která nabytí ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že poskytovatel nesplní některou ze svých povinností uvedenou v příloze č. 2, této Smlouvy, tedy nevykoná některou z činností v příloze uvedených, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení některé ze svých povinností.

2. V případě, že poskytovatel nedodrží rozsah fyzického dohledu na stavbě v souladu s čl. III odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den neposkytnutí fyzického dozoru na stavbě

3. V případě, že poskytovatel poruší svoji povinnost zachovávat mírnělivost uvedenou v čl. VI, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této své povinnosti.

4. V případě prodlení objednatel se zaplacením faktur zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle nař. vl. č. 142/1994 Sb., v platném znění. V případě prodlení předání finančních prostředků ze státního rozpočtu či strukturálních fondů EU v souladu s čl. V odst. 9 této smlouvy nárok na uplatnění úroku z prodlení nevzniká.

5. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce poskytovatel za objednatel

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku v případě prodlení při poskytování Služeb, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu

XI.

Pojištění

1. Poskytovatel zavazně prohlašuje, že má sjednáno písemně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s limitem pojistného plnění min. ve výši 5 000 000,- Kč; pro jednu pojistnou událost u České pojišťovny a.s. Ceny pojištění dle této smlouvy jsou už zahrnuty v celkové ceně Služby dle ust. čl. V, odst. 1 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a do vypršení závazku z ní vyplývajících. Objednatel je oprávněn požadovat předložení této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu a poskytovatel je povinen do 5-ti pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednateli mu tuto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát předložit k nahlédnutí. V případě, že poskytovatel poruší závazek uvedený v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči poskytovateli smluvní pokutu ve výši

100.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení povinnosti, příp. je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

2. Pojistná smlouva uvedená v předchozím odstavci tohoto článku musí po celou dobu, po níž má být tato smlouva trvat, splňovat minimálně tyto všeobecné požadavky na pojištění: tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným (poskytovatelem) vinkulováno pojistné plnění na objednatele.
3. Poskyvatel je jako pojistník povinen udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti tak, jak byla přiložena, a to nejméně 5 dnů před uzavřením této smlouvy objednateli, a to při respektování min. požadavků na pojištění dle čl. XI., odst. 1. této smlouvy, a to bez změny po celou dobu, po kterou má pojištění trvat tak, jak je dále uvedeno. Pojištění odpovědnosti za škodu vztahující se k provádění Služby musí trvat až do protokolárního převzetí celého předmětu výkonu činnosti objednatelem. Pokud by v důsledku pojištění plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je poskyvatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo zachováno, jak je požadováno.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Poskyvatel souhlasí s tím, že jakákoli jeho pohledávka vůči objednateli, které vzniknou na základě Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
2. Pokud některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatné nebo nevynutitelné nezpůsobí to neplatnost či nevynutitelnost Smlouvy jako celku. Strany v takovém případě nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení jiným, které je svým účelem neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejbližší.
3. Práva a povinnosti stran, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
4. Případné spory mezi objednatelem a poskytovatelem bude řešit soud určený podle místa sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jejích vyhotoveních.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Hradci Králové, dne V Trutnově dne 12. 9. 2013



prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan Farmaceutické fakulty UK v HK

- ✓ kontrola faktorů a posouzení jejich správnosti (včetně a finančního plnění)
- ✓ sjednání a kompletace všech dokladů, revizních zpráv, atestů zakázání, komplexních zkušek a dalších dokladů stanovených v právních předpisech, zborových normách apod., které jsou nutné pro převzetí stavby
- ✓ kontrola doplnění projektové dokumentace u zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby)
- ✓ zosporoštění za dodržení schválené projektové dokumentace (kvalita, rozsah)
- ✓ upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování zjednaní nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku navrhnouti objednatele nařízení zastavení prací zhotovitel stavby
- ✓ koordinování a potvrzování věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzování protokolů skutečně provedených prací, jejich souladu s rozpočtem stavby (s poločkami oceněného výkazu výměr) a smlouvou o dílo
- ✓ v případě potřeby dodatečných průzkumů nebo studií TDI zabezpečí pro objednatele spočítání předmětu daných průzkumů nebo studií
- ✓ příprava, resp. kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které je povinen zhotovitel stavby předložit k odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části
- ✓ spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů)
- ✓ kontrola vyklizení staveniště a závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby zhotovitelem, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení
- ✓ zajišťování odborné podpory objednatel
- ✓ se zhotovitelem při uplatňování, projednávání a řešení vad a nedodělků jejich odstranění v příslušných termínech.
- ✓ kontrola ceny změn a případné porovnává ocenění variant změny, navržené zhotovitelem stavby, podílí se na projednávání případných dodatků a změn projektové dokumentace nebo smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- ✓ účast při výškovém a směrovém zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci
- ✓ organizování a účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech stavby za účasti zhotovitelů, provede zápisy z kontrolních dnů
- ✓ zpracování závěrečného vyúčtování stavby v rozsahu a dle metodiky MŠMT a jeho předání objednateli
- ✓ kontrola způsobilosti stavby k závěrečnému předání a převzetí
- ✓ kontrola kvality odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení
- ✓ účast na kolaudačním řízení včetně spolupráce při obstarávání nezbytných dokladů stavby, popř. i při případných změnách projektu
- ✓ spolupráce s autorským dozorem stavby při zajišťování souladu dílenské či výrobní dokumentace vypracované zhotovitelem stavby a jím následně realizovaných prací a dodávek s dokumentací pro provádění stavby
- ✓ evidence a vyhodnocování nízké souvisejících s investorsko-inženýrskými činnostmi, pravidelné informování objednatel o preventivních opatřeních
- ✓ kompletace smluvních dokumentů včetně všech nezbytných příloh.
- ✓ Součinnost se objednatelem při řešení technických otázek v případných sporech před soudy v záležitostech vyplývajících ze závazkových vztahů, pokud objednatel o tuto činnost požádá.
- ✓ schvalování technologií postupů a kontrolních a zkušebních plánů, a to před zahájením prací na příslušné části stavby.

- ✓ schválení dílenské nebo výrobní dokumentaci, a to před zahájením prací na příslušné části stavby, kde je to projektovou dokumentací předepsáno nebo je zhotovitelem předložena
- ✓ pracovní plán BOZP, který bude především obsahovat základní informace o akci a účastnících výstavby, povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP. Přehled základních opatření k zajištění BOZP, vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností, analýzy rizik jednotlivých činností, způsobů hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, zásady požární ochrany při realizaci, dopravní provozní předpisy, zabezpečení staveniště, bezpečnost práce při udržování prací při užívání stavby
- ✓ zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
- ✓ Zajištění ohlášení zřehání stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud to vyžaduje platná legislativa
- ✓ koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence nízké a čímnosti prováděných na staveništi současně.
- ✓ spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňoval na zjištěné nedostatky a požadoval bez zbytečného odkladu zředení náprav
- ✓ kontrola dodržování plánu BOZP, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navržených opatření vedoucích k odstranění nedostatků
- ✓ informování všech dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
- ✓ kontrola způsobu zabezpečení staveniště
- ✓ aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech.
- ✓ Mediska administrativy bude poskytovatel informovat objednatel o postupu prací písemně následujícím způsobem:
 - o Zápis ze schůzky se objednatelem, na kterých je požadována účast TDI, kdy TDI oienhoží objednatel zápis 7 těchto porad či schůzek, vždy max. 3 dny po konání těchto porad a schůzek.
 - o Zprávy o postupu výstavby (čas, finance, kvalita, ostatní), kdy TDI předloží objednatel tuto zprávu měsíčně, vždy k 5. dni následujícího měsíce.
 - o Závěrečná zpráva, kdy TDI předloží objednatel tuto zprávu do 40 dnů ode dne termínu praktického dokončení.

Příloha č. 3 – Seznam odpovědných osob poskytovatele za plnění předmětu Smlouvy v souladu se zněním čl. 1 odst. 3 Smlouvy

V této příloze uchazeč uvede osoby v souladu se zněním čl. 3 odst. 3.5. písm. b) zadávací dokumentace

seznam technických a odborných pracovníků - realizační tým				
Jméno a příjmení	Podoba v týmu	Počet let praxe	Dosažené vzdělání	Podoba vůči dávateli
Ing. Václav Jiránek	Osoba na kontrolu/údržbu pozemních stavebních částí – vedoucí týmu	31 let	VŠ	zaměstnanec
Ing. Ludvík Blažek	Osoba na kontrolu/údržbu pozemních stavebních částí – zástupce vedoucího týmu	28 let	VŠ	zaměstnanec
Ing. Pavel Šandara	Expert (osoba) na kontrolu/údržbu technických zařízení stavby – vytápění a VZT	35 let	VŠ	smluvní partner
	Expert (osoba) na kontrolu/údržbu technických zařízení stavby – elektrotechnická zařízení			
Helga Poláková	Koordinátor BOZP	28 let	SS	zaměstnanec

