Smlouva o dílo
(dále jen „SOD“)
 

 

č. ___________
 

 

 

 

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

1. Smluvní strany

1.1
Objednatel :

Univerzita Karlova v Praze         
                                   
Filozofická fakulta

 

Se sídlem :                 
nám. J. Palacha 1/2, 116 38  Praha 1 

zastoupena :
           

PhDr. Michalem Stehlíkem, PhD., děkanem fakulty
IČ :



00216208

DIČ:



CZ00216208

 

e-mail:                        
dekan@ff.cuni.cz

 

bankovní spojení :   

Komerční banka, a.s. Praha 1
číslo účtu :


85631-011/0100 

 

ve věcech smluvních : 
Ing. Jiří Gregor 

      technických:   

Ing. Jan Pospíchal
1.2
Zhotovitel:

________________________         
 

Se sídlem :                 
________________________ 

zastoupena :
           

________________________
IČ :



__________
DIČ:



__________
 

e-mail:                        
__________
 

bankovní spojení :   

________________________
číslo účtu :


________________ 

 

ve věcech smluvních : 
_____________ 

                                     
_____________ 
ve věcech technických:   
_____________
2.  Předmět díla 

2.1 
Předmětem díla je obnova tlumočnické výukové laboratoře objednatele, která bude zhotovitelem zabezpečena dodávkou zařízení a jeho instalace, včetně souvisejících činností v rozsahu dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které tvoří nedílnou součást SOD (v příloze č. 1). 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky.
Místem plnění předmětu díla je stávající budova objednatele ve Šporkově paláci v Hybernské ulici v Praze 1.

2.2 
Použité materiály jsou stanoveny v projektu díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu díla (viz. příloha č. 1 SOD). Všechny materiály a výrobky použité na díle musí mít vlastnosti vymezené SOD a příslušnými právními předpisy. 

2.3 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis k vyjádření projektantovi díla a objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změny budou oceněny za použití jednotkových cen plnění uvedených v nabídce zhotovitele. 

2.4
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Cena díla
3.1 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH: 
…………………………………… Kč
Sazba DPH v %:
…………………………………… 
Cena včetně DPH: 
…………………………………… Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, bez možnosti nárůstu z důvodů inflace či kursových rozdílů. Cena může být změněna pouze v důsledku a v návaznosti na změny právních předpisů týkajících se DPH.
3.2 
Podkladem pro stanovení ceny za dílo byli: projektová dokumentace, technické popisy a specifikace a neoceněný položkový rozpočet. Dle těchto podkladů zhotovitel ocenil položkový rozpočet, který je nedílnou součástí SOD (příloha č. 1). Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v  rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Cena díla obsahuje také náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD – formát PDF.
3.3 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektu díla.

3.4 
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2 SOD (včetně např. dopravy, zařízení montážního prostoru a jeho provozu, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, průběžný úklid montážního prostoru a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, zábory veřejných ploch apod.), stejně jako zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3.5
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k zákonu o dani z přidané hodnoty se promítne v jejím konečném vyčíslení.
3.6 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré náklady vzniklé z důvodu jeho omylu při vyplňování položkového rozpočtu jdou k jeho tíži. Zhotovitel je povinen řádně a odborně zkontrolovat veškeré předané podklady a v případě, že neshledá žádné vady a omyly v těchto podkladech toto výslovně prohlásit. Kontrolu podkladů provede zhotovitel s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti, což výslovně prohlásí.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ
4.1 
Předání montážního prostoru:do 7 kalendářních dnů od podpisu SOD
4.2 
Zahájení prací na díle:
ihned po předání montážního prostoru
4.3 
Ukončení (předání) díla:
nejpozději do 10 kalendářních týdnů od zahájení prací na díle
4.4 
Vyklizení montážního prostoru:
do 7 kalendářních dnů od ukončení díla
4.5 
Realizace předmětu díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOD. V harmonogramu musí být uvedeny základní etapy provádění předmětu díla a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

4.6 
Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé etapy provádění předmětu díla jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení dílčích etap provádění díla dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.7 
Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se mohou upravit v závislosti na uvolnění finančních prostředků z dotace udělené objednateli. 

4.8
Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění předmětu díla a další dílčí etapy realizace předmětu díla a s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla prodloužit splatnost faktur nebo je zcela ukončit před jeho dokončením, případně práce přerušit. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené a převzaté práce a dodaný materiál na zakázce. 

5.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
5.1 
Provedené dodávky a práce v rámci realizace předmětu díla budou objednatelem uhrazeny v české měně na základě daňového dokladu – faktury do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že faktura musí obsahovat soupis provedených prací. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

5.2 
Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad zjištěných v předávacím řízení ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z  částky zádržného uhradit odstranění těchto vad jinou specializovanou firmou a o příslušnou částku snížit celkovou cenu díla. 

5.3 
Zhotoviteli nebudou hrazeny zálohy.

5.4 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu a práce, jejichž provedení potvrdí dozor objednatele.
5. 5
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.6
Zhotovitel bude respektovat podmínky orgánů poskytujících státní dotaci, pokud budou odchylné od dohodnutého způsobu financování.

5.7
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5.8
Přílohou faktury musí být soupis (seznam) skutečně provedených dodávek a prací potvrzený objednatelem.

5.9
Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce. 

5.10
Splatnost faktury bude min. 30 dnů od jejich doručení objednateli. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu je objednatel oprávněn prodloužit lhůtu splatnosti o dalších 60 dnů. 

6. SMLUVNÍ POKUTY
6.1 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

6.1.1 
Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3 smlouvy, a to              5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2 
Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 2.000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

6.1.3 
Za nevyklizení montážního prostoru v termínech dle čl. 4.4 smlouvy, a to  2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením montážního prostoru.

6.1.4
Za neplnění dílčích etap provádění předmětu díla dle dohodnutého harmonogramu, a to ve výši 1.000,- Kč za den
6.1.5
Za porušování předpisů BOZP a PO ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6.1.6
ve smyslu čl. 10.8 SOD ve výši 2.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstranění vad a nedodělků (podrobněji viz čl. 10.8 SOD)
6.2 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku ze zádržného.

6.3
Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a/nebo včasného neodstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.

6.4
Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
7. MONTÁŽNÍ PROSTOR
7.1 
Objednatel předá zhotoviteli montážní prostor – prostory tlumočnické výukové laboratoře nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu SOD.

7.2
Zhotovitel je povinen během provádění předmětu díla řádně pečovat o montážní prostor tak, aby nedocházelo ke škodám na životech, zdraví či majetku třetích osob.

7.3
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, jsou-li potřeba, zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.6
Zhotovitel je povinen udržovat v montážním prostoru pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše na své náklady uvést do původního stavu.

7.7
Zhotovitel zajistí střežení montážního prostoru a v případě potřeby i jeho vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.8
Nejpozději 3 dny před zahájením zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyklidit montážní prostor a upravit jej dle projektu díla. Pokud montážní prostor v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3 a to až do vyklizení montážního prostoru.

7.9
Provozní a případně i výrobní zařízení montážního prostoru zabezpečuje zhotovitel. Sociální zařízení a kancelářské prostory zabezpečí objednatel. Náklady na montážní prostor vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla dle SOD jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a v náležité kvalitě a ukončené ve sjednané době převzít a zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši dohodnutou cenu díla.

8.2
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

8.3
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do montážního deníku a sdělením elektronickou poštou ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

8.4
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole písemně oznámené alespoň 3 pracovní dny předem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v rámci montážního prostoru a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6
 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7
 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10 
Zhotovitel je povinen řádně zajistit dílo proti krádeži, a to rovněž v případě přerušení prací.
8.11
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to ve výši min. 4.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
8.12 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která nebyla součástí nabídky do výběrového řízení, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.14 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů neuvedených v jeho nabídce na veřejnou zakázku týkající se této SOD ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo schválit tyto subdodavatele, případně je z tohoto seznamu vyloučit a žádat po zhotoviteli jejich nahrazení. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

8.15 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění předmětu díla trvale vedla pověřená osoba zhotovitele schválená objednatelem.
8.16 
Pro náležitý dohled nad postupem prováděných prací se budou po celou dobu provádění předmětu díla konat pravidelné kontrolní dny v termínu určeném při předání montážního prostoru. Kontrolních dnů se zúčastní určení zástupci objednatele, zhotovitele, projektanta a subdodavatelů. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této SOD.

8.17 
Zhotovitel je povinen předkládat objednavateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, které nejsou výslovně specifikovány v PD, nebo v případě, kdy o předložení vzorků objednatel požádá.

8.18 
Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.
8.19
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

8.20
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude prováděn tak, aby co nejméně ovlivnil provoz objednatele.
9. MONTÁŽNÍ DENÍK

9.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne montážního prostoru o pracích, které provádí, montážní deník v souladu s platnými právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla. 

9.2 
V montážním deníku musí být vedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČ zhotovitele

· název, sídlo, IČ objednatele

· název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

· přehled všech provedených zkoušek jakosti

· seznam dokumentace díla, včetně všech změn a doplňků

· seznam dokladů a případných úředních opatření týkajících se díla
9.3
Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo vedoucího pracovníka zhotovitele může do montážního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4
Nesouhlasí-li vedoucí pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

9.5
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v montážním deníku učiněným vedoucím pracovníkem zhotovitele vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6
Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7 
Montážní deník musí být stále přístupný v montážním prostoru. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč.
10.3 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při zahájení přejímacího řízení všechny doklady, které si od zhotovitele vyžádá objednatel.  Tyto doklady budou zahrnovat zejména doklady s výsledky zkoušek a revizí, atesty, prohlášení o shodě a ostatní doklady potvrzující kvalitativní a technické parametry výrobků. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen předat při zahájení předávacího řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty atd.

10.4 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak). Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Před odstraněním vad, je tyto nutné, ve spolupráci dozorem objednatele, zdokumentovat. 

10.5 
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3 a povrch montážního prostoru a dalších prostor dotčených prováděním díla zhotovitelem je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6 
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

10.7 
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

10.8 
Zhotovitel je povinen ve  lhůtě uvedené v odstavci 10.6 této smlouvy odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10.9 Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla zadavateli ponese zhotovitel.

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele. Za jakékoliv porušení této povinnosti bude uchazeč povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel bude oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel bude povinen mu tyto smlouvy předložit. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli.

11. ZÁRUKY

11.1 
Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo v celém jeho rozsahu záruku za jakost v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.



11.2 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.3 
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.
11.4 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

11.4.1 Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)

11.4.2 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.4.3 Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.4 Odstoupení od smlouvy.

11.5 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace písemně i elektronickou cestou svolat ověřovací řízení, při kterém sdělí, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud reklamaci uznává, bude určen termín a způsob odstranění závady.  

11.6 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 dnů po proběhlém ověřovacím řízení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po proběhlém ověřovacím řízení dle bodu 11.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel a uplatní je následně na zhotoviteli v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů od okamžiku jejich uplatnění objednatelem.
11.9
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (viz. bod 11.10), je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
11.10
Definice havárie – havárií se rozumí mimořádná událost, resp. závada, ať už zaviněná lidským faktorem či technologickým selháním, která zapříčiní přerušení provozu v důsledku poškození nebo zničení určitého stroje, přístroje, technologického celku, lidského zdraví či života, nebo hrozících ekonomických škod apod. 
12. VYŠŠÍ MOC

12.1 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, zemětřesení, povodně apod.
12.2
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY

13.1 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2
Zhotovitel je povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a je povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.
13.3
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

13.4
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.5
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.6
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

13.6.1 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.6.2 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

13.6.3
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.7 
Zhotovitel a objednatel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
13.8
Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že nebude dodána i část předmětu plnění v dohodnutém termínu.

13.9
Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy o dílo nebo omezit rozsah díla v případě, že zadavateli nebude udělena finanční dotace k realizaci předmětu plnění nebo bude dotace krácena či odložena.

13.10
Objednatel je oprávněn bez náhrady odstoupit od smlouvy v případě podstatné změny projektu.
13.11 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14.2
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

14.3
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

14.4
 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.5
Tato SOD je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
14.6
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD, včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7 
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

· Řádně překontroloval veškerou dostupnou projektovou dokumentaci pro zhotovení díla, a to včetně všech jejích součástí a příloh

· Dostatečně prověřil místní podmínky na budoucím montážním prostoru
· Zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen 

· Je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími z této smlouvy

· Nejsou mu známy žádné překážky, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla

14.8. 
Seznam smluvních dokumentů v pořadí, v jakém jsou seřazeny podle důležitosti:

· Tato smlouva o dílo

· Zadávací podmínky zjednodušeného podlimitního řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena

· Nabídka zhotovitele

V případě, že si tyto dokumenty odporují, platí vždy znění dokumentu vyšší důležitosti.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. projektová dokumentace, včetně oceněného položkového rozpočtu
2. časový harmonogram průběhu prací

V Praze, dne …………………,   
          
V …………………, dne ………......

..………………………………

………………………………

______________     






________________
za objednatele






za zhotovitele
1

