Dodatecné informace ¢. 2
Dne 4. 6. 2020 obdrzel zadavatel zddost o objasnéni nabidek v tomto znéni:
Dobry den, v ramci Vasi vyzvy mdm tyto dotazy:

1) Terminy pisSete ve dnech, ale potrebujeme upresnit (+- konkrétni kalenddarni mésic), kdy se
predpokladd vioZzeni smlouvy do Registru smluv, resp. kdy se prfedpokldadd nejzazsi odevzddni
jednotlivych fazi?

2) Jaké podrobnosti BIM modelu se predpoklddaji v ramci LOD (uroveri grafické podrobnosti) a LO!
(uroven podrobnosti informaci)?

Dne 4. 6. zadavatel odpovédél:
Dobry den,

Ad 1) VloZeni smlouvy do registru smluv predpokiddame ihned po jejim uzavreni, tj. cerven ci cervenec
2020. Jinak Ihity pro doloZeni jednotlivych fazi jsou pfedmétem hodnoceni. Fdze 1 dle Ihity uvedené
uchazecem, nejdéle vsak do 110 dni od vloZeni smlouvy do registru smluv (pfedpoklddame, Ze k
plnéni Fdze 1 dojde v Fijnu 2020). Podrobné poZadavky jsou stanoveny v pfiloze ¢. 2 — Navrhu smlouvy
o dilo, ¢lanku Ill, bodu 2a).

Fdze 2 dle Ihity uvedené uchazecem, nejdéle vSak do 63 dnu od prokazatelné predané Vyzvy k
zahdjeni praci (konkrétni termin pro splnéni této fdze nyni nelze predjimat). Podrobné poZadavky jsou
stanoveny v pfiloze ¢. 2 — Ndavrhu smlouvy o dilo, ¢ldnku Ill, bodu 2b).

Ad 2) Rozsah a podrobnost BIM modelu bude odpovidat:
- vyhlasce 499/2006 Sb.
- vsechny prvky v redlnych rozmérech
- modeluji se vSechny armatury a vsechny rozvody
- rozvody do urovné koncovych prvki
- informacni podrobnost pro potfeby provedeni stavby a s pripravou pro sprdvu budovy
- datovd struktura bude obsahovat data s vazbou na ostatni profese
- podrobnd klasifikace prvki bude upresnéna v dokumentu BEP
- podrobné poZadavky na grafickou a informaéni podrobnost budou specifikovdny v dokumentu
BEP

Pro predbéZnou predstavu Ize Fici, Ze orientacni podrobnost neprevysi cca LOD 350 dle pfirucky US
BIM forum.

S pozdravem

Ivana Choutkova



