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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_XXXVI 

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací 

dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu. 

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně 

přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36 ze dne 7. 12. 2022 

(dále jen „Vysvětlení“) 

 

Žádost č. 36 ze dne 24.11. 2022: 

Dotaz č. 1 

Bezbariérová WC  

V Soupisu prací chybí konstrukce pro závěsná umyvadla kotvená do SDK příček. Jedná se 

například o umyvadla na bezbariérových WC. Prosíme o doplnění.  

V Soupisu prací nejsou rozlišeny závěsné konstrukce pro bezbariérová WC, která budou 

doplněna prvkem pro zavěšení sklopného madla. Prosíme o rozlišení bezbariérové a běžné 

závěsné konstrukce pro WC.  

Podle knihy typových místností sociální zařízení mají být bezbariérová WC vybavena tlačítky 

oddáleného splachování. V Soupisu prací tyto tlačítka uvedena nejsou. Prosíme o doplnění.  

Zadavatel: 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 

IČO: 00216208 

 

Veřejná zakázka: 

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel 

stavby“ 

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení  

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „ZZVZ“) 
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Informace zadavatele k dotazu č. 1: 

Dle všeobecných podmínek Soupisu prací s výkazem výměr platí, že kotvící systém je dodávkou 

koncového prvku. 

Závěsné konstrukce nádržek do lehké stěny pro bezbariérová a běžná WC jsou totožné. Kotvení 

pro madla je možné řešit výdřevou a doplňujícím ocelovým profilem SDK, které si uchazeč musí 

zahrnout do ceny. 

Tlačítka pro oddálené splachování uvažujeme jako součást dodávky instalační sady 

bezbariérového WC. 
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Dotaz č. 2 

Elektroinstalace:   

Mohl by zadavatel poskytnout výkresy trubkování pro elektroinstalace v železobetonových 

monolitických konstrukcí. 

Informace zadavatele k dotazu č. 2: 

Trubkování pro elektroinstalace v ŽB konstrukcích je součástí dodavatelské dokumentace. 

Dotaz č. 3 

Vzduchotechnika  

V části VZT prosíme o informaci, zda mají být všechny typy regulátorů izolované či nikoli. 

V projektové dokumentaci a v Soupisu prací není uveden požadavek na izolaci. Naopak 

v uvedené Specifikaci se izolace požaduje. Žádáme tedy o vyjasnění a sjednocení Zadávacích 

podkladů. 

Informace zadavatele k dotazu č. 3: 

Požadavkem je, aby všechny regulátory byly izolované. Z důvodu tepelných parametrů 

a z důvodu parametrů hlukových. Specifikace definují parametry dodávky. 

Dotaz č. 4 

SHZ  

Žádáme o vysvětlení a případnou úpravu Technické zprávy stabilního hasicího zařízení, kde je 

uveden konkrétní požadavek na výrobce, údržbu a servis - společnost SKANSKA a.s.   

Sporovaná část technické zprávy: 

 
Informace zadavatele k dotazu č. 4: 

Odkaz na konkrétního dodavatele byl vypuštěn, obecně k případným odkazům se pak 

zadavatel vyjádřil v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35 ze dne 21. 12. 2022. 

Zapracováno již v revizi R03 Technické zprávy části SHZ vydané v rámci Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 30 ze dne 28. 11. 2022, dotaz č. 2. 
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Dotaz č. 5 

Přehled koordinovaných staveb  

V poskytnutém „VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XXII“, viz 

dotaz a odpověď č. 8 doplnil zadavatel chybějící přílohu SOD - Přehled koordinovaných 

projektů.  Na základě tohoto dokumentu je patrné, že samotná výstavba 2. etapy Kampusu UK 

v HK – Mephared 2, je doslova „okleštěná“ plánovanou výstavbou. V návrhu Smlouvy o dílo je 

uveden požadavek na to, aby uchazeč „koordinoval“ realizaci díla tak, aby předcházel 

„negativním dopadům okolních staveb na provádění Díla“, což je poměrně fádní definice 

požadavku.  Podotýkáme, že už pouze případná realizace křižovatky Mileta může zásadně 

ovlivnit (a to i kapacitně) zásobování poměrně rozsáhlé výstavby Kampusu, neboť je jedinou 

možnou zásobovací trasou pro nákladní automobily a těžkou mechanizaci. Dalším příkladem 

může být napojení IO 702 nadzemní propojovací koridor, který může být v kolizi s Modernizací 

chirurgických oborů FN…atd.   

Jsme přesvědčení, že bez detailních znalosti termínů realizace a průběhu výstavby těchto 

souběžných projektů není možné daný vliv zahrnout do předpokladů uchazeče a do 

plánovaného harmonogramu výstavby. Bez poskytnutých podrobných znalostí okolních staveb 

není možné takto převádět veškerou zodpovědnost pouze na zhotovitele.   

Žádáme tedy zadavatele, aby buď poskytnul veškeré podrobné informace všech 

koordinovaných staveb, nebo objasnil, jak se bude postupovat v daném případě. Máme na 

mysli to, že by se měl vždy vyhodnotit v dané fázi výstavby konkrétní dopad aktuálně 

koordinované stavby na realizaci Díla a v případě výrazného vlivu a omezení samotné realizace 

tuto skutečnost promítnout do harmonogramu postupu výstavby a následných termínů 

provádění díla. Toto by dle našeho názoru mělo být jednoznačně upravené a popsané ve znění 

návrhu Smlouvy o dílo.   

Informace zadavatele k dotazu č. 5 

Termín realizace jednotlivých staveb uvedených v „Přehledu koordinovaných projektů“ není 

zadavateli znám. Žádná z uvedených staveb není dosud ani ve fázi vyhlášení zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby. Zadavatel tedy objektivně nemůže dodavatelům poskytnout informace 

o termínech realizace a průběhu výstavby souběžných projektů ve větším rozsahu, než je 

uvedený níže.  

Zadavatel však poskytne zhotoviteli v každé fázi výstavby plnou podporu a veškeré jemu 

známé informace k vyhodnocení konkrétního dopadu aktuálně koordinovaných staveb 

na realizaci Díla, přičemž přepokládá, že zadavatel i zhotovitel budou postupovat ve 

vzájemné součinnosti.  

a) V příloze přikládá zadavatel harmonogram realizace rekonstrukce křižovatky Mileta (přílohy 

č. 3, č. 4 a č. 5 tohoto Vysvětlení), ze kterého plyne, že křižovatka nebude v průběhu realizace 

uzavřena. Zda bude Mileta průjezdná i pro těžkou techniku bude zřejmé, až dodavatel stavby 

Mileta požádá o DIO na stavbu. Nicméně předpokládáme, že zůstane průjezdná. Zadavatel 
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dodává, že je běžné, že o DIO pro stavbu žádá až její dodavatel, takže i dodavateli naší stavby 

může být povolen dočasný průjezd křižovatkou Mileta. 

Grafická podoba uzavírky křižovatky Mileta (situace), která je přílohou tohoto vysvětlení, vzešla 

až z jednání 21.11.2022 s tím, že ze situace plyne, že křižovatka Mileta nebude pro průjezd 

techniky uzavřena. ŘSD chce začít soutěžit v 03/2023 a začít realizovat 4.Q 2023. 

b) Zadavatel dále poskytuje dodavatelům informace z jednání s FNHK konaného dne 

5. 12. 2023 týkajícího se rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů. Nyní probíhá stavební 

řízení, další předpokládané termíny jsou: 

• Zahájení zadávacího řízení na dodavatele stavby 06/2023 

• Výběr dodavatele, podpis smlouvy 12/2023 

• Zahájení stavebních prací 01/2024 

• Dokončení stavby 09/2027 

Pro doplnění zadavatel poskytuje dokumenty k dané stavbě, které má k dispozici, a to 

Oznámení o zahájení společného řízení (příloha č. 6 tohoto Vysvětlení) a DSP (příloha č. 7 

tohoto Vysvětlení. 

c) Harmonogram rekonstrukce ul. Zborovská bude k dispozici až v závěru roku 2022, po 

jednání Královéhradeckého kraje s VaK. Předpokládaný termín realizace není znám, určitě ne 

dříve, jak v r. 2024. 

Dotaz č. 6: 

Tabulka prosklených příček  

Prosíme o aktualizaci D.1.1._01_705 Tabulka prosklených příček (zatím bez revize) a i o revizi 

revidovaných příloh č.4,5,6,7,8,9 z DI č 10, kde nejsou vyznačeny některé příčky které jsou 

uváděné v Tabulce prosklených příček.  

Namátkou příčka PS.1000 v CB, která není ani zahrnuta do Soupisu prací. 



 
 

6 

 

 

 

Informace zadavatele k dotazu č. 6: 

PS.1000 byla doplněna do revize R13 Soupisů prací s výkazem výměr, které jsou přílohou č. 1 

a č. 2 tohoto Vysvětlení.  

Jinou nesrovnalost projektant v citovaných dokumentech nenalezl.  

Dotaz č. 7: 

Rozhraní dodávek DPS a PDI   

 

Žádáme o vysvětlení Rozhraní dodávek DPS a PDI. Verze poskytnutá ve „VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA 

NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XXII“  viz dokument „Příloha č. 5_B.2_Souhrnna 

technicka zprava - priloha Rozhrani dodavek DPS a PDI_R02“ uvádí požadavek v DPS na 

zajištění štěrbiny v obvodovém plášti pro bibliobox. V PD a v Soupisu prací není tato štěrbina 

definována. Má být dodávkou zhotovitele?   

  

Dále se jedná o položku Chladící a mrazící boxy, ty jsou uvedeny v rozhraní dodávek jako 

součást DPS. Dle Soupisu prací ovšem nejsou předmětem dodávky zhotovitele. Žádáme o 

potvrzení, že tyto boxy nejsou předmětem dodávky zhotovitele.   

Informace zadavatele k dotazu č. 7: 

Vytvoření štěrbiny pro napojení biblioboxu ve fasádním panelu je součástí příslušného výseku 

fasády a je zahrnuto do výkazu v rámci této dodávky specializovaným subdodavatelem.  
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Potvrzujeme, že chladící boxy jsou dodávkou PDI. Pro vestavěné chladící a mrazící boxy je 

požadována stavební a technologická příprava v rámci DPS. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1_221202_MEP2_BF_Soupis_praci_R13 

Příloha č. 2_221202_MEP2_CB_Soupis_praci_R13 

Příloha č. 3_B.8_ZOV_02_SITUACE-1_PDPS_K 

Příloha č. 4_B.8_ZOV_02_SITUACE-2_PDPS_K 

Příloha č. 5_B.8_ZOV_02_SITUACE-3_PDPS_K 

Příloha č. 6_2021-199338 (1) 

Příloha č. 7_2021_003_CZ_DUSP_C_C3_SITKOO_R00_COM (1) 

 

 

Praha dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. Tomáš Machurek 

(podepsáno elektronicky) 
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