PRILOHA €. 3 DOKUMENTACE VYBEROVEHO RIZENI
NAVRH SMLOUVY

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
Objednatel
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikalni fakulta
zastoupena: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., dékan Matematicko-
fyzikalni fakulty Univerzity Karlovy
se sidlem: Ovocny trh 560/5, 116 36 Praha 1
ICO: 00216208
DIC: CZ00216208
platce DPH: ANO
bankovni spojeni (¢islo Uctu): 38330021/0100
kontaktni osoba: Radka Vrbova
telefon: +420 951 551 233
e-mail: radka.vrbova@matfyz.cuni.cz

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstfiku) vedeném
"(Bude doplnéno  pred uzavienim  smlouvy)" (napr.  Krajskym  soudem
v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

kontaktni osoba: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle také jako ,,Smluvni strany”)



uzavreli vsouladu s §& 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcdanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,0Ob€ansky zdkonik"), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zakladé vysledkd vyb&rového fizeni (dale jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s ndzvem: Etapa I. - Rekonstrukce plynové kotelny Ke Karlovu 2027/3 (dale jen
,Verejna zakdazka"). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi
podminkami Rizeni vefejné zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou v Rizeni veFejné zakdzky.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo , Etapa I. - Rekonstrukce plynové kotelny
Ke Karlovu 2027/3“:

6.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;

6.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

a to vCetné viech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluZeb.

Dilo je blize specifikovdno v projektové dokumentaci zpracované obchodni spolecnosti
KOMTERM a.s., ICO: 26760738, se sidlem Bélehradska 55/15, Nusle, 140 00 Praha 4, ke stavbé
s nazvem ,Etapa |. - Rekonstrukce plynové kotelny Ke Karlovu 2027/3“, kterd tvofi ptilohu

Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téz jen jako ,Projektovd dokumentace” a zpracovatel
Projektové dokumentace dale téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu Ucelu: rekonstrukce plynové kotelny objektu Ke Karlovu
2027/3, 120 00 Praha 2.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je treba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

9.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dil(, materiadl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

9.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

9.3. zajisténi a provedeni vsech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;
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10.

11.

12.

13.

14.

9.4. prlbéiny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby
opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel;

9.5. zajisténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé i uskladnéni materialu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni vSech
téchto povrchd dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pfed zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a pfevzeti staveniste;

9.6. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostiedi, respektovani pripadnych poZzadavk( koordinatora BOZP (zejména stanovuiji-li
to pravni predpisy), (dale jen , koordindator BOZP"),

9.7. zajisténi a kontrola zabezpedeni stavenisté;

9.8. provedeni zavéreéného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plvodniho stavu;

9.9. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

9.10. zajisténi potfebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

9.11. provedeniveskerych predepsanych zkousek, revizi, atestli a méreni vsech prvki, systémi
a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni atestd,
certifikat, prohldseni o shodé a ostatnich doklad( potfebnych pro moznost jejich
radného provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisti apod. a jejich
predani Objednateli;

9.12. zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila a jeji predani Objednateli ve
2 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném
nosici dat) ve formatu PDF a DWG nebo DGN.

Soucasti Dila jsou ddle i vSechny vyrobky, z nichZ se Dilo sklada (z nichz sestavd) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahdjeni praci na Dile, k provedeni, dokonleni a pfedani predmétu Dila
a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi
a u¢innymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotcenych organli verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi se Dila,
a dalsimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila vyZzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemZ si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZzit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokdze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDS”), bude-li ustanoven, dodacim listem,
certifikdtem, prohlasenim o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materialQ
vystavenym pfislusnym vyrobcem nebo zplnomocnénym zdstupcem. Tyto dokumenty je
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDS pred zabudovanim pfislusnych materiali do
Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pti provadéni Dila nepouZije zddny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalsich véci potrebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruéni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni vesSkerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
material(, doplnky, rozsiteni ¢i zuzeni Dila, je moZné Cinit pouze v souladu se zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon
o zaddvadni verejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany predem ve formé pisemného dodatku
ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani
o dasledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na
sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 47 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani vefejnych zakazek, a to zejména:

18.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zdkladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

18.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napt. z poZzadavku jakéhokoliv dotceného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

18.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepredvidatelné prekdzky, ktera
vznikla nezdvisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpUsob jejiho feseni, jinak se takového
dlvodu nemohou dovolavat.

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
»Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen ,,PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

21.1. naklady na vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a vyklizeni
zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni stavebnich praci na
Dile a naklady na stfeZeni a uklid stavenisté;

21.2. poplatky za zdbor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

21.3. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavenisté;

21.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

21.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;
21.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi nadklady Zhotovitele nutné pro
vCasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pti provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predlozit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfrit se k podle ptedchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho
predlozeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi a 4¢innymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel neni
oprdvnén pozadovat zvySeni Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce
nepredlozi Objednateli ke schvaleni bez zbyteéného odkladu poté, kdy se zvySeni Ceny Dila
ukazalo jako nevyhnutelné.

Ke zméné Ceny Dila mUze dojit zejména (nikoliv vSak vylu¢né) v téchto pfipadech:

23.1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

23.2. Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

23.3. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,

23.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

24.2. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, doddavky &i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsaZena v Polozkovém rozpocdtu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenikl cenové soustavy RTS;

24.3. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 24.2 této Smlouvy, pouZije Zhotovitel ceny v daném misté a ¢ase
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila v€etné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni
podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle Smlouvy z(istavaji beze
zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutecné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni

zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.
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28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a pokud Dilo nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé
Smlouvy stanovena v souladu s pravnimi piedpisy platnymi a ac¢innymi k okamziku uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribézné mési¢né na zakladé
faktur — danovych dokladu (dale jen ,, Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendarniho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendainiho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnl) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zdvérec¢nou Fakturu (dale jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Faktufe, mase na mysli taktéz
Zavérecna Faktura.

Faktura musi splinovat naleZitosti dannového dokladu podle ZoDPH, véetné pfipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Zze Zhotovitel neni pldtcem DPH, musi Faktura splfiovat ndleZitosti ucetniho dokladu
podle zdkona €. 563/1991 Sh., o UGcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Faktura musi vidy
splfiiovat ndleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym
rozpoctem (dale jen ,, Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, doddvek
a sluZzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis TDS a Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mUZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem.

TDS, prip. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS, pfip. Objednatel se Soupisem nesoubhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady TDS, pfip. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS, pfip. Objednateli
k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS,
pfip. Objednatelem. Nedilnou soucdsti Faktury musi byt Soupis podepsany TDS, pfip.
Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dn ode dne jejiho doruc¢eni Objednateli.

Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendafnich dn( ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

dle predchozi véty bude prodlouzena do doby odstranéni vad a nedodélkl uvedenych
v protokolu o ptedani a prevzeti Dila.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, neZ je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lhGté splatnosti uréené ve
Fakture.

Splatnost Faktury musi byt stanovena tak, aby nenastala dfive, nez uplyne doba stanovena
v odst. 38 vété prvni Smlouvy.

Stanovi-li Faktura splatnost delSi, nez je jako minimalni stanovena v pfedchozim odstavci, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila a pfipadnou DPH ve Ihité splatnosti uréené ve Fakture.

Cena Dila, pripadné jeji ¢ast, a pripadnda DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha reZimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat cislo bankovniho U¢tu uréeného k uhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a ptfipadnou DPH na bankovni ucet
zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZzivan
pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind naleZitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynd Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano svadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 86 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem pfimérené odpovidajici jeho pravu na slevu z diivodu vadného plnéni do doby, nez
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je urceno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

47.1. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: do 5 kalendarnich dnd od nabyti ic¢innosti Smlouvy;
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

47.2. Termin pro zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu od predani a prevzeti
staveniste;

47.3. Termin pro dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 15.10.2023;

47.4. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 15 kalendafnich dnl od dokonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neudplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji v radném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci nebo podkladi
nebo zmény prikazt Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouZitim predanych véci nebo podkladll nebo na dodrZovani jeho
prikazli. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu vtom
nebrani nevhodné nebo neuplné véci, podklady nebo prikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhity stanovené v odst. 47 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
nemeéni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 47 Smlouvy, je povinen vzdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 47 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu sjednaném v odstavci 47
Smlouvy, nejpozdéji vSak 5 kalendarnich dni od doruceni vyzvy Objednatele. Smluvni strany
sepisi protokol o predani a pfevzeti stavenisteé.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajisSténi odbéru vsech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna mérici mista s méridly, ktera budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD"), TDS, ptipadné koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté

béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pripadné pri odstranovanivad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

tohoto odstrafiovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrariovani vad a nedodélkl Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrafiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochdazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuzije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem
téchto siti a pfip. uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
v€etné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Gcely Smlouvy se posSkozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisSti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani vad
a nedodélkud Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstraniovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a déle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadi vzniklych ¢innosti Zhotovitele pti provadéni Dila a zpUsob jejich vyuziti nebo odstranéni,
pripadné dlivody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nejpozdéji pfi
predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho divodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zpUsobené v priibéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendafnich dnt
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v preddvacim protokolu podle odstavce 87 Smlouvy
sjedndno jinak. Smluvni strany sepisi protokol o predani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkli, pfricemzZ toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélk( Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokdzat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich doklad(), a to do 2 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organu verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

VSechny skody, které budou zpUsobeny pfi provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, ndhradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potreby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a 4¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicimi platnymi a uGcinnymi
provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v nalezZitostech podle Stavebniho zakona a
jeho provadécich predpisl. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby
osobam opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zdpisy a provadét zdpisy svych poZzadavk(l, pripadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDS, zastupci Objednatele
a Projektant vramci AD, za Zhotovitele potom jeho oprdvnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li
Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdapisu
pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnd ode dne pofizeni takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepiSe se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 17 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim uradem, a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné splnéni povinnosti
podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potieby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dn(. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho stavbyvedouciho, pfipadné jeho zastupce,
pripadné i odpovédnych zastupcl Podzhotovitel(l Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku
datum kondni téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Zhotovitel je povinen priibézné zvat TDS, prip. Objednatele ke kontrole vsech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pred zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky
podle CSN, CSN EN a pripadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
opravnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 74
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, ptip. Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muize

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlze Objednatel bez dalSiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

78.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotéenych orgdnl verejné spravy a spravcu inzenyrskych siti tykajicimi se
Dila;

78.2. upozoriovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

78.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

78.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfeddani a pfevzeti stavenisté, pfipadné pfi zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordindtora BOZP,
a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordinatora BOZP, pti provadeéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Uradem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespon tfi pracovni dny pfedem a uréi mu primérenou lhatu
k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost, ackoliv byl
o potiebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu k poskytnuti
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

soucinnosti Zhotovitelem ddna pfiméfend doba, postupuje se pfimérené podle odstavce 48
Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti souéinnosti
Objednatelem.

XI. PREDANI A PREVZETi DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
5 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a pfedanim

Objednateli k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich dokladl sjednanych

Smlouvou, pravnimi predpisy, technickymi normami ¢i rozhodnutimi organ( verejné spravy,

tj. zejména:

84.1. dokladli o zajisténi likvidace odpad(i vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy;

84.2. kusovnikl jednotlivych prvk( a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

84.3. dokladl a zapisi o provedeni predepsanych zkousek a mérfeni, atestll, certifikatQ,
prohlasenich o shodé pouzitych material( a vyrobkd, revizni zpravy apod.;

84.4. predpist k jednotlivym technickym zatizenim a doklady o prfedvedeni funkénosti téchto
zarfizeni;

84.5. originalu stavebniho deniku;

84.6. manipulacnich a provoznich fadl, navodl k obsluze a ndvodl na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokol(i o zaskoleni obsluhy
apod.;

84.7. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalsSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

84.8. dokumentace skute¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé av 1
vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG nebo
DGN.

V pfipadé, Ze platné a ucinné pravni predpisy, jiné rozhodnuti, povoleni, souhlasy ¢i vyjadieni
organl verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji provedeni zkousek,
revizi, atestll a méreni ¢i zajiSténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen
zajistit jejich uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokonéené, odpovida Smlouvé, je plné
funkéni a je prosté vad a nedodélk, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélk(, jez samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila funk¢né ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplisobem neomezuiji.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkll, dohodnuté I|hlty k jejich
odstranéni nebo jina opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Pfeddvaci protokol”). \lypracovani navrhu Preddvaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu nepfevzeti Dila a stanovisek obou Smluvnich stran, dohodnutych lhat
k odstranéni vad a nedodélk(l a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (dale
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli diivod neprevzeti
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Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou Ihtu k odstranéni vad a nedodélk(, pripadné
téZz nahradni termin pfedani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 47 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovano ndvrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Pfedavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhGté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihita pro odstranéni vad a nedodélkll v Pfedavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dn ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 89 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélki, zejména
v podobé vynaloZeni ndklad( na odstranéni takovych vad a nedodélka.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pficemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel zlistava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazk( ze Smlouvy
jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner(i Objednatele poskytujicich pInéni na
stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile prechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

Xlil. VADY DiLA A ZARUCENi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a u&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadfenimi ¢i stanovisky dotéenych organl verejné spravy
a spravcu inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.
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Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo md pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo jina osoba. Zarucni doba ¢ini 36 mésicl (dale jen ,Zdruéni doba”). Zarucni doba zacina
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé Preddvaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo prfedano bez vad a nedodélkll. V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocina Zaru¢ni doba béZet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélka.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.2. kdykoliv prlibéhu Zarucni doby zplsobilé pro pouZiti k icelu sjednanému Smlouvou nebo
97.3. kdykoli v prabéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.4. pri prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i vpripadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfti prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
osoba, jejimz prostifednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladl ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihité podle predchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
107.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

107.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelnd, v takovém pripadé md Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.
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Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
pfedchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 107.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji viak do 48
hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havaérie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokdaze-li se vsak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zarucni doba se prodluzZuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zarucéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Zze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 47
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhaté vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 107.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonfeno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
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Zhotovitele postupem podle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lh(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

119.1. 10.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dGvodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikll provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpisti BOZP nebo PO;

119.2. 5.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

119.3. 3.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredkd apod.);

119.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla vést
k poruseni pfedpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 65, 138, 139, 156 aZz 161 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnii od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dvod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

126.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

126.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 47 Smlouvy nebo

126.3. jestlize Zhotovitel nezahaji stavebni prace do 10 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 47 Smlouvy nebo

126.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo
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126.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem nebo

126.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 65, 138, 139, 156
az 161 Smlouvy nebo

126.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 129
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho tpadku nebo

126.8. jestlize Zhotovitel i pres vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u které vyslo
najevo, Ze se na néj vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani
verejnych zakazek.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pripadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 128 trvat i po zaniku zavazkd ze Smlouvy.

Pokud ptfed dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokonéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pFipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze vic¢i nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by v(ici nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostateném rozsahu sezndamil sveSkerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemz si neni védom Zadnych prekdzek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k vefrejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) a § 13 zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»Zdkon o kontrole”), povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji

aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze si neni védom toho, Ze by pfi plnéni Smlouvy vyuzival Podzhotovitele,
na které se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zadavani verejnych zakazek.

Jakékoliv zmény udajl uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou uUjmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zadvazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu ¢innosti (véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi 3.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni, ¢lenl spolecnosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazkd ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIIl. OSTATNI UJEDNANI

Tvofi-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

141.1. vsSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavdzany spolecné a nerozdilng,

141.2. jedndni kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pficitdno Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

141.3. za Zhotovitele mlze jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich
i potencionalné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojenad nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Zze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.
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Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfti plnéni pfedmétu Smlouvy dodrZzovat v misté plnéni podle ¢lanku VIl
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakozZ i respektovat zavedend bezpecénostni opatfeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni pfedmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpis(, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vsech jejich zmén a dodatkd, vyse skutecné uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalSich Gdajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zdkona o zaddvani verejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv”). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhltach
stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
Udajl, ve znéni pozdéjsich predpis(, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja).

PFi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

150.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici finanéni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vSechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni 7adné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Zze
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mu ve splnéni povinnosti zabrdnila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna prekazka
vznikla nezavisle na jeho vdli. Pfekazka vznikla z osobnich pomérd Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XIX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené

z

Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Podzhotovitel” nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).
Zhotovitel odpovida za pInéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zptsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pfipadech, kdy:

160.1. bude Podzhotovitel vii¢i Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

160.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

160.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

160.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni verejnych zakdzek nebo

160.5. vyjde najevo, Ze se na Podzhotovitele vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a
Zakona o zaddvani verejnych zakazek nebo

160.6. bude dan jiny zavazny ddvod pro zménu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnd od doruceni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni
verejné zakdazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozZit
pfislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 161 Smlouvy.
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161. Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele zdlvod( na strané Zhotovitele pouze
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

161.1. prostiednictvim pdvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

161.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI

162. Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

163. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislunymi.

164. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

165. Smlouva bude uzaviena v elektronické podobé pripojenim elektronickych podpisti obou
Smluvnich stran.

166. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Projektova dokumentace

P¥iloha ¢. 2 PoloZzkovy rozpocet

Priloha ¢. 3 Seznam podzhotovitell

Vv dne \Y dne
Objednatel Zhotovitel
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Priloha ¢. 1
Smiouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smiouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udajii
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Uéastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predlozi v nabidce.

Uéastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pripojen ke Smlouvé jako jeji
pfriloha.
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Priloha ¢. 3
Smiouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam podzhotovitell bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle tdaji
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.
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