PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIZENi

NAVRH SMLOUVY

Smilouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY

Objednatel

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikalni fakulta
zastoupena:

se sidlem:

ICO:

DIC:

platce DPH:

bankovni spojeni (Cislo uctu):

kontaktni osoba:
jméno, pfijmeni:
telefon:

e-mail:

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

doc. RNDr. Mirko Rokyta, @ CSc., dékan
Matematicko-fyzikalni fakulty Univerzity Karlovy
Ovocny trh 560/5, 116 36 Praha 1

00216208

CZ00216208

ANO

Komeréni banka a.s., ¢. 0. 38330021/0100

Pavel Michalek
+420 951 551 322
pavel.michalek@matfyz.cuni.cz

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zastoupeny:
se sidlem:
ICO:

DIC:

platce DPH:

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. v obchodnim rejstfiku) vedeném

"(Bude doplnéno  pred

v "(Bude doplnéno pred

uzavienim  smlouvy)" (napf.  Krajskym  soudem
uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu):

kontaktni osoba:
jméno, pfijmeni:
telefon:

e-mail:

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
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7.

(dale jen ,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,, 0b€ansky zakonik”), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledkd zadavaciho tizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s nazvem: Rekonstrukce technického zazemi UK MFF na datové centrum (HPC)
a laborator HTC (dale jen , Vefejnd zakdzka“). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana
v souladu se zaddvacimi podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou na
Verejnou zakazku.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (ddle jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,,Rekonstrukce technického zazemi UK MFF
na datové centrum (HPC) a laborator HTC":

6.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;

6.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

6.3. podle nasledujicich dokument(:

— Stavebni povoleni ze dne 14.12.2023, sp. zn. MCP8 523819/2023/0V.BuA,
¢.j. MCP8 552027/2023, vydané Uradem méstské &asti Praha 8, Odborem
uzemniho rozvoje a vystavby;

— Stavebni povoleni ze dne 02.01.2024, sp. zn. MCP8 550241/2023/0V.BuA,
¢.j. MCP8 568681/2023, vydané Uradem méstské ¢asti Praha 8, Odborem
uzemniho rozvoje a vystavby;

které tvofi prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen ,Stavebni povoleni);
a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Dilo je blize specifikovano v projektovych dokumentacich zpracovanych:
7.1. obchodni spole¢nosti ALTRON, a.s., ICO: 64948251, se sidlem Praha 4, Novodvorskd
994/138, PSC 142 21, ke stavbé s ndzvem ,Zména vyuZiti a stavebni Upravy stavajiciho

objektu gardzi na serverovnu v arealu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikalni fakulty,
V Hole3ovi¢kach 2/747, 180 00 Praha 8“ a
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7.2. MgA. Filipem Kotlafem, I1CO: 74987844, se sidlem Simackova 908/17, 170 00 Praha 7,
a Ing. arch. Janem Jaro$em, 1CO: 71658611, se sidlem Krohova 33, 160 00 Praha 6, ke
stavbé s nazvem ,,Zména dokondéené stavby spojena se zménou zpUsobu uzivani — Nové
laboratore HTC",

které tvofi ptilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (dale téZ jen jako ,Projektové
dokumentace” nebo jednotlivé jako ,Projektovda dokumentace” a zpracovatelé

Projektové dokumentace dale téz jen jako , Projektanti” ¢i jednotlivé , Projektant”).
Dilo bude slouzit k nasledujicimu Ucelu: serverovna a laboratore pro védu a vyzkum.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,

dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docéasné k zahajeni, provadéni, dokonceni

a predani Dila, pro vydani kolaudacniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen ,Kolaudacni

rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

9.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dild, material( a zafizeni
tykajicich se Dila;

9.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni Dila;

9.3. zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro radné provadéni
a dokonceni Dila;
9.4. prabézny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pti provadéni Dila, zajisténi jeho

docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osoby
opravnéné kjejich prevzeti podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

9.5. zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poSkozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vsech téchto povrchl dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pred zapocetim
stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany,
dokumentace bude soucasti protokolu o predani a pfevzeti stavenisté,;

9.6. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (déle jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pripadnych poZadavkd koordindtora BOZP, bude-li ustanoven
(zejména stanovuji-li to pravni predpisy), (dale jen ,koordindtor BOZP*);

9.7. zajisténi a kontrola zabezpecleni stavenistsé;

9.8. provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plvodniho stavu;
9.9. zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadeéni Dila;

9.10. zajisténi potiebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatreni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);

9.11. provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestll a méreni vsech prvki,
systém a zafizeni tvoficich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni
atestq, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladd potfebnych pro moznost
jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

9.12. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a ve
2 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN.

Stranka | 3



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Soucdsti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakoz i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné nebo
trvale k fadnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila a k jeho
Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dény ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pFedpisy platnymi
a ucinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal$imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych orgdnl verfejné spravy a spravcl
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu vyZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovymi
dokumentacemi a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predanych Projektovych dokumentaci tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pritemz si neni védom zddnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (ddle jen ,TDS“) dodacim listem,
certifikdtem, prohlasenim o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materiall
vystavenym pfislusSnym vyrobcem nebo zplnomocnénym zdstupcem. Tyto dokumenty je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDS pred zabudovanim pfislusnych material( do
Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouZije Zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uzZiti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin
a dalsich véci potrfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcll a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplisobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.

Zmény Dila, vcetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materiall, dopliky, rozsiteni ¢i zuzeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek stanovenych
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvani vefejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany predem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy plnéni pfi realizaci Dila dle odst. 44 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouzeny za

podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakazek, a to zejména:

18.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

18.2. vyplyne-li to z pozadavku tfeti strany, napf. z poZadavku jakéhokoliv dot¢eného orgdnu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo
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19.

20.

21.

22.

23.

18.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z divodu vzniku pro splnéni Dila nepfiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vili Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feseni, jinak se
takového dlivodu nemohou dovoldvat. Za nepftiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoZznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZiti poZadovanych technologii za soucasného
dodrzenf ptislu$nych norem CSN, CSN EN anebo pravnich predpist platnych a Gcinnych
v dobé provadéni Dila.

V. CENA

Cena za provedeni Dila Cini "[Bude doplnéno pied uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale jen
,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v poloZzkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvofi pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvyse pripustna a neprekrocitelnd, s vyjimkami sjednanymi
ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

21.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a Uklid stavenisté;

21.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

21.3. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavenisté;

21.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

21.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 82 Smlouvy;

21.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce, a tento
soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k podle pfedchozi
véty Zhotovitelem navrZzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho
predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen,
provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci
formou pisemného zménového listu k Dilu. Zmeénové listy k Dilu podepsané zastupci obou
Smluvnich stran budou nasledné tvofrit prilohy dodatku ke Smlouvé, ktery bude zpracovan
v souladu s platnymi a téinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni
Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych
jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce nepredloZi Objednateli ke schvaleni
bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvyseni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné.

Ke zméné Ceny Dila m(ze dojit zejména (nikoliv vSak vylu¢né) v téchto pripadech:

23.1. Objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu Dila;

23.2. Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

23.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na Cenu Dila,
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

23.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsiteni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

24.2. v pfipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v PoloZkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsaZzena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenikd cenové soustavy URS;

24.3. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky &i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 24.2 této Smlouvy, pouzije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel miZe vidy predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila v€etné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni
podle Smlouvy nebude v ndvrhu dodatku uveden, terminy pInéni podle Smlouvy zlstavaji beze
zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila podle Zhotovitelem skutec¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle Smlouvy
DPH a Dilo nepodléhd reZzimu pfeneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel odpovida za to,
Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem plnénim poskytovanym na zakladé Smlouvy stanovena
v souladu s pravnimi predpisy platnymi a icinnymi k okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH pribézné mési¢né na zakladé
faktur — danovych dokladu (dale jen ,,Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby
na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim mésici, a to k poslednimu
dni daného kalendainiho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dnll) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou

vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (ddle jen ,Zdvérecnd Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, doddvky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Fakture, md se na mysli taktéz
Zavérelna Faktura.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle ZoDPH, vcetné pfipadné informace,
Ze provedeni Dila podléha rezimu ptreneseni darfové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti i¢etniho dokladu
podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi vzdy
splnovat ndlezitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel predlozi TDS a Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, doddvek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym
rozpoctem (dale jen ,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech stavebnich praci, dodavek
a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi provadéni Dila za obdobi, za které bude
Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predlozit Soupis TDS a Objednateli pfed vystavenim
Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni,
a Faktura mlZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS a Objednatelem.

TDS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjadrit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadfti-li TDS ¢i Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
TDS ¢i Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS a Objednateli k odsouhlaseni
opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS
a Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt Soupis podepsany TDS, pfip. Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dnli ode dne jejiho doruéeni Objednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavérecna Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnli ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
dle predchozi véty bude prodlouzena do doby odstranéni vad a nedodélkli uvedenych
v protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, neZ je jako minimalni stanovena v tomto ¢lanku, je Objednatel
opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve lhGté splatnosti uréené ve
Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji cast, a pripadnd DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfrislusShou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho G¢tu urceného k thradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako cislo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit
Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni ucet
zvetejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan
pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k Objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec
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48.

uzije pouze v pripadé, Ze Dilo nepodléha reZzimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynt Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je uréeno Projektovymi dokumentacemi, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjedndno jinak:

44.1. Termin pro zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu od predani a prevzeti
stavenisté;

44.2. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 90 kalendarnich dnl od zahajeni stavebnich
praci;

44.3. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dnd od dokonéeni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele prekazZeji v fadném provadéni Dila, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplinéni véci nebo podkladd
nebo zmény pfikazt Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze
trvd na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladl nebo na dodrZovani jeho
ptikazd. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrani nevhodné nebo nelplné véci, podklady nebo pfikazy a technologicky postup provadéni
Dila. Lhaty stanovené v odst. 44 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotéeny, se
neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v prlibéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 44 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 44 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

IX. STAVENISTE
Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od

doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti staveniSté. Smluvni strany sepisi protokol
o predani a prevzeti stavenisté.
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Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vcetné zajisSténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méfici mista s méridly, kterda budou evidovat
skute¢nou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem odsouhlasené
vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského
dozoru Projektanta (dale jen ,,AD“), TDS, ptipadné koordinatora BOZP v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovanivad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani. Po celou dobu provddéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pripadné pfi odstrariovani vad a nedodélk( Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vilastnikem
téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
véetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zdsadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na staveniSti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani vad
a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstraniovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti jinych osob a déle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadu vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro ucely vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pfi pfedani Dila.
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Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho dlvodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemk
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfedavacim protokolu podle odstavce 85 Smlouvy
sjednano jinak. Smluvni strany sepisi protokol o pfeddni a pfevzeti stavenisté zpét Objednateli.
Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkd, je opravnén ponechat na stavenisti
vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad a nedodélkll, pficemz toto
vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad a nedodélkl. Vyklizeni vybaveni
a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad a nedodélkl Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozaddni prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZzenim relevantnich doklad), a to do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych orgadni verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pfipadnymi pozZadavky Objednatele opravovat skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pti provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéZ uhradi vSechny dalsi pfipadné ndaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a a¢innymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zakon“), a souvisejicimi platnymi a U¢innymi provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zejména v naleZitostech podle platnych a ucinnych
pravnich predpisd. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavk(, pfipadné
pfipominek ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zépisy za Objednatele TDS, zastupci Objednatele

a Projektant vramci AD, za Zhotovitele potom jeho oprdvnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za
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tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li
Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnl ode dne pofizeni takového zapisu.

Je-li zjiSténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucasti Projektové dokumentace, neni
ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednani
odstavce 17 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit ucast svych povérenych pracovnik( pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim uUradem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjiSténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné splnéni povinnosti
podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potfeby, nejméné jednou za 7 kalendarnich dn(. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy ucast hlavniho stavbyvedouciho, pripadné stavbyvedouciho,
pfipadné i odpovédnych zastupcl Podzhotovitelll Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku
datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen prlibézné zvat TDS, prip. Objednatele ke kontrole vsech stavebnich praci,
které maiji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy véas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozini Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané zkousky
podle €SN, CSN EN, a p¥ipadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zaméreni
oprdavnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele u¢inénou v souladu s odstavcem 71
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné pozZadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, muze

Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo radnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalSiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je opravnén zejména:

75.1. kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé provadéni Dila
a rozhodnutimi dotcenych organl verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti tykajicimi
se Dila;
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75.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

75.3.  kontrolovat zakryvané stavebni préace;

75.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpisd, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, ptipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy budou
zapsany do stavebniho deniku pfi pfedani a pfevzeti stavenisté, pripadné pti zahajeni stavebnich
praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordinatora BOZP,
a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost osobdam povéfenym vykonem funkce TDS a AD,
pripadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vsak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé poZadované soucinnosti alespori pét pracovnich dnll pfedem a uréi mu pfimérenou
Ihdtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou soucinnost,
ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla mu
k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem ddna pfimérend doba, postupuje se pfimérené podle
odstavce 45 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu zpracuje a poda Objednatel nebo jim povéiena
osoba. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost
a prislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli, pfip. jim povérené
o0sobé, na jeho Zadost veSkeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu,
a to ke dni prfedani Dila Objednateli.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespon
10 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych doklad( nezbytnych k vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti

k Dilu, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalSich doklad(l sjednanych Smlouvou,

pravnimi predpisy, technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organt verejné

spravy, tj. zejména:

82.1. dokladu o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

82.2. sdéleni poctl jednotlivych prvki a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

82.3. dokladl a zapisli o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestll, certifikat(,
prohlasenich o shodé pouzitych materiald a vyrobk(, revizni zpravy apod.;

82.4. predpisu k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

82.5. dokumentd vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sdm Objednatel;
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

82.6. originalu stavebniho deniku;

82.7. manipulacnich a provoznich fadd, navodud k obsluze a ndvodl na provoz a Udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich list(, protokol( o zaskoleni obsluhy
apod.;

82.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z pribéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

82.9. dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF
a DWG nebo DGN.

V pfipadé, Ze platné a ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné rozhodnuti, povoleni,
souhlasy ¢i vyjadreni organl verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji
provedeni zkousek, revizi, atestl a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je
Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovidd Smlouvé, je plné
funkcni a je prosté vad a nedodélkq, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, jez samy
o sobé anive spojeni s jinymi nebrani Ffadnému uzivani Dila funkcné ani esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolaudacni rozhodnuti vyzaduje.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihity k jejich
odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladd predanych Zhotovitelem
Objednateli pfi predani Dila (dale téz , PFeddvaci protokol”). Vlypracovani navrhu Pfedavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim ddvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ihit
k odstranéni vad a nedodélkli a dohodnutého nahradniho terminu pfedani a prevzeti Dila (déle
téz ,Zapis“). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli divod neprevzeti
Dila a své stanovisko a urci Zhotoviteli pfimérenou lhitu k odstranéni vad a nedodélkd, pripadné
téZ ndhradni termin pfedani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni ndhradniho terminu predani
a prevzeti Dila nema vliv na terminy plnéni podle odstavce 44 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodrZeni. Vypracovdno navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje Ffadné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Predavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve lhaté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ih(ta pro odstranéni vad a nedodélk(l v Predavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnli ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo neprevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 87 Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkd, zejména
v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a nedodélka.
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechdzi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z(stava vlastnikem Dila i v pfipadé zdniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci Skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovdni do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerti Objednatele poskytujicich plnénina
stavenisti nese od okamZiku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpedi Skody na Dile prechazi na
Objednatele okamzZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech vad a nedodélkd,
pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 84 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouziji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadrenimi ¢i stanovisky dotcenych organl verejné spravy
a spravct inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo jina osoba. Zarucni doba Cini 60 mésich (dale jen ,Zdrucni doba”). Zaruc¢ni doba zacina
béZzet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Zze Dilo
bylo pfedano bez vad a nedodélkll. V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 84 Smlouvy, pocina Zaru¢ni doba bézet ode dne odstranéni
vSech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

95.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

95.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

95.3. kdykoli v pribéhu Zarucéni doby zpUsobilé pro pouziti k Gicelu sjednanému Smlouvou
nebo

95.4.  kdykoli v pribéhu Zarucni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

95.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zarucni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i v ptipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo jinymi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzely
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaru¢ni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je
povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuije.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemnad forma reklamace odesldna Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Gcelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnid od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihté podle pfedchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel pravo:
105.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

105.2. na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

105.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou podle
odstavce 105.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstranovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak do 48
hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené lh(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné Ci nikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim Gcelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstranovana.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zaruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vys$i 5 % z Ceny Dila (dale jen ,,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlvodu
poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité
a dobé, vcéetné pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim
Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélkd. Vzhledem ke skutecnosti, ze
konec doby podle pfedchozi véty nelze prfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel pfedlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a ucinna
nejméné do uplynuti doby 19 mésicl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné
¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

116.1. zavady Dila;

116.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original
zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinnd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné

do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaruéni doby. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby
podle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
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Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a U¢inna nejméné do uplynuti
doby 61 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba trvat déle neZ 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala o
1 mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena podle
odstavce 116 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zdruka za jakost budou ddle oznacovany spoleéné jen
jako ,Bankovni zdruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénad a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba oprdvnénd cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dnll po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem
predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 44
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhité vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kaZzdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na ndklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 105.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 107
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dily za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 107 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |h(té zpét vyklizené stavenisté

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.
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Porusi-li Zhotovitel zavainym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi:

129.1. 15.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikd provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zatizeni slouZici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

129.2. 10.000,- K¢, pokud je poruseni predpis BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

129.3. 3.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkl apod.);

129.4. 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla vést
k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 62, 148, 149, 166 az 171 nebo 172 az
174 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce podle
odstavce 114 nebo odstavce 117 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je oprdvnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendafnich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobg, je
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

137.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnd nebo

137.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 44 Smlouvy nebo

137.3. jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 10 pracovnich dnd od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 44 Smlouvy nebo

137.4. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

137.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem nebo
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

137.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 62, 148,149, 166
az 171 nebo 172 az 174 Smlouvy nebo

137.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 140
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

137.8. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zdkona o zadavani
verejnych zakazek.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 139 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pfed dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, preda Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsdn stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 82 Smlouvy a jiné listiny vztahuijici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakozZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vici nému neni
v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahdjeni exekuéniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by vici nému takové fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatetném rozsahu sezndmil sveSkerymi poZadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemzZ si neni védom zadnych prekdzek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obc&anského zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon

o kontrole"), povinen spoluplsobit pti vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

144.1. poskytnout Objednateli a subjektlm provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

144.2. radné uchovéavat veskerou originalni dokumentaci souvisejici s realizaci Dila véetné
ucetnich doklad(i minimalné po dobu 10 let ode dne finanéniho ukonceni realizace Dila;
pokud cCeské pravni predpisy stanovuji lhtu delsi, je Zhotovitel povinen uchovavat
vesSkerou dokumentaci nejméné po tuto delsi Ihituy;

144.3. minimdlné po dobu 10 let ode dne finan¢niho ukoncdeni realizace Dila poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci Dila zaméstnancim nebo
zmocnénclm povéienych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
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145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uUfadu, pfislusného organu financni spravy
a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci Dila a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaji uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy aZ do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pti vykonu cinnosti (véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky Zhotovitele)
jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 15.000.000,- K. V pfipadé, Zze Smlouvu
uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruZeni, ¢len( spoleénosti apod.), musi pojistna
smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto
osob.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazku ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvofi-li Zhotovitele vice osob, plati nasledujici:

151.1. vSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolecné a nerozdilné,

151.2. jednani kterékoli z osob tvoricich Zhotovitele je pfic¢itano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

151.3. za Zhotovitele m(iZze jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech maijicich
i potenciondlné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz
je povinen nést pripadny rozdil ceny.
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonavd na predmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim pravnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(lsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové Skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni predmétu Smlouvy dodrzovat v misté plnéni podle ¢lanku VI
Smlouvy veskeré zdsady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakoz i respektovat zavedena bezpecnostni opatreni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni predmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich pfedpis(i, zejména souhlasi se zvefejnénim Smlouvy, véetné
vSech jejich zmén a dodatk(, vyse skutecné uhrazené ceny na zédkladé Smlouvy a dalSich udajd
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zaddvani vefejnych zakazek a v registru
smluv podle zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Zdkon o registru smluv”). Smlouvu podle vile Smluvnich stran na profilu
zadavatele a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve Ihltach
stanovenych pfislusSnymi pravnimi pfedpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 110/2019 Sh., o zpracovani osobnich
udajt, ve znéni pozdéjsich predpisl, a NaFizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajl
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju).

Pti realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

160.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlistojné pracovni
podminky a odpovidajici financni ohodnoceni pro vSechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapoclteni Zadné své pohledavky :za

Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.
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164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli Skodu
a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti, prokaze-li, Zze
mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofddna nepredvidatelna a neprekonatelnd prekdazka
vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomérl Zhotovitele nebo vznikla az
v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl Zhotovitel
povinen prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uznavanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v priloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené

z

Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Podzhotovitel“ nebo spolecné ,Podzhotovitelé”).
Zhotovitel odpovida za plnéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Gjmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele podle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinénf kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu
podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v pripadech, kdy:

170.1. bude Podzhotovitel viici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

170.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

170.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni vetejnych zakazek nebo

170.5. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Podzhotovitele (napt. kvalita stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy).

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendarnich dnl od doruceni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pdvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni
vefejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi dolozit
prislusné doklady prokazujici spInéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 171 Smlouvy.
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172.

173.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z divodl na strané Zhotovitele pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 kalendarnich dnl od doruceni zZadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,
pokud:

171.1. prostiednictvim ptvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

171.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval

splnéni kvalifikace:

172.1. Stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

172.2. Osoba odpovédna za dohled nad elektroinstalacemi:
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé ,,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Jméno a prijmeni jednotlivych Clend realizacniho tymu budou doplnéna pfed uzavienim Smlouvy
na zdkladé udajii obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni vefejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pripadech, kdy:

173.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé podle platnych a ucinnych pravnich predpisli upravujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo

173.2. kvalita stavebnich praci, doddvek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy nebo

173.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjisti p¥i plnéni Smlouvy u Clena realiza¢niho tymu naplnéni nékterého
z diivodd pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 173.1 a7 173.3 této Smlouvy, zasle
Zhotoviteli pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodud pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 173.1 ai 173.3 této Smlouvy
s odlivodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 173.1 aZz 173.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky dle predchoziho odstavce Zhotoviteli v pribéhu
pInéni Smlouvy zjisti u tého? Clena realiza¢niho tymu dal3i napInéni kteréhokoliv z déivodd pro
zménu Clena realiza¢niho tymu podle odst. 173.1 a7 173.3 této Smlouvy, Objednatel je opravnén
pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena realizaéniho tymu dle véty prvni odst.
173 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realiza¢niho tymu do 10 kalendéinich dnii od
doruéeni zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval ptivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realiza¢niho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realiza¢niho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy Clen
realizaniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle
odstavce 171 Smlouvy.

Stranka | 23



174.

175.

176.

177.

178.

179.

o
=
o
>
)
[0
A WNR

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z déivod( na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendafnich dnid od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas

se zménou nevyda, pokud:

174.1. prostiednictvim plivodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni veFejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy ¢len realizacniho tymu nebude splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI

Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji pfrednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislusnymi. Smluvni strany
sjednavaji mistni prislusnost soudud podle sidla Objednatele.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsana v elektronické podobé a bude podepsdna elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl obou Smluvnich stran. Kazda Smluvni strana obdrZi original podepsané
Smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu se Zakonem o registru smluv.

Projektova dokumentace
PoloZkovy rozpocet
Stavebni povoleni
Seznam Podzhotovitel(

dne Y, dne

Objednatel Zhotovitel
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Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaji
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Uéastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (ddle jen , soupis praci”)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predloZi v nabidce.

Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji pfiloha.

Stranka | 26



Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie stavebnich povoleni budou ke Smlouvé pfipojeny pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelt

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelll v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

Zpracovany seznam Podzhotovitelli bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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