Cislo jednaci: UKPedF/37423/2021
SMLOUVA O DiLO

Cislo smlouvy objednatele:

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujici Obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni.

I. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:
Univerzita Karlova, Pedagogicka fakulta nazev
Magdalény Rettigové 47/4, sidlo

116 36 Praha 1, Nové Mésto pSC

dale jen ,,Objednatel” dale jen ,Zhotovitel”

Osoby opravnéné jednat v zalezZitostech této predmétné smlouvy
- ve vécech smluvnich:

Objednatel: Zhotovitel:
prof. PaedDr. Michal Nedélka, Dr. — dékan jméno a pfijmeni, jednatel/é
tel.:

- ve vécech technickych:

Objednatel:
Jan Boufil — vedouci TPO Brandys nad Labem Zhotovitel: jméno a prijmeni
tel.: +420 725 243 167 tel.:
e-mail: jan.bouril@pedf.cuni.cz e-mail:
Bankovni spojeni:
Objednatel: Zhotovitel:
Banka: KB (Komerc¢ni banka, a.s.) banka
¢&islo uétu: 85236011/0100 ¢éislo uctu:
Identifikacni ¢islo: 00216208 ICo
Danové identifikacni ¢islo: CZ00216208 CZ/ rodné ¢&islo:

Zhotovitel je/neni platcem DPH

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u soudu v, oddil, viozka ¢.

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskerd prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici
z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily ¢i omezovaly plnéni jeho zavazk(.

Zhotovitel je pravnickou osobou/fyzickou osobou, zaloZenou a existujici podle pravnich predpist Ceské republiky.
Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskerd préva a zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy
a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zavazk(l a Ze uzavienim smlouvy
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nedojde k poruseni Zadného obecné zdvazného predpisu nebo béiné uzndvaného technologického postupu.
Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostatecnym zplsobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pripravy a
realizace akce specifikované v ndsledujicich ustanovenich této smlouvy, Ze splnil zadavaci podminky a akceptuje
vSechny podminky zaddni verejné zakazky a zadavaci dokumentace, provéfil mistni podminky stavenisté, nejasnosti
pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele a vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul
do kalkulace ceny a na zakladé tohoto pfistupuje k uzavieni predmétné smlouvy s tim, Ze zhotovitel je povinen v rdmci
plnéni predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace zadavaciho fizeni a dodrzet veskeré
své zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

Nazev verejné zakazky: UK — PedF — Rekonstrukce malé a velké télocvicny v Brandyse nad Labem
Stavebni povoleni: Vyst. 19971/2020/V)

Misto stavby: k.4. Brandys nad Labem

Projektant: Ing. Maria Necidov4, IC: 03931382

Stavebni dozor objednatele:
Ing. Josef Manhal, tel.: +420 602 325 800, e-mail: info@wam.cz

Koordinator BOZP objednatele:
Ing. Vladimir Vasko, tel.: +420 775 617 438, e-mail: vladimir.vasko@urs-czech.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly
a soupisy provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., prodékan pro rozvoj,
tel: +420 221 900 446, e-mail: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz

Hlavni stavbyvedouci zhotovitele:
Jméno a prijmeni, tel.:..., e-mail:...

Technik BOZP zhotovitele:
Jméno a prijmeni, tel.:..., e-mail:...

Il. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DilLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu zplisobem, v dobé a za podminek sjednanych touto
smlouvou stavebni dilo véetné souvisejicich sluzeb a dodavek (dale jen ,dilo“) UK — PedF — Rekonstrukce malé a
velké télocviény v Brandyse nad Labem.

DIiLEM SE ROZUMI:

Stavebni prace - 1

Zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a zaddvaci dokumentaci podle § 92 odst. 1 zékona ¢. 134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakdzek, v platném znéni a projektovou dokumentaci pro provedeni stavby UK - PedF —
Rekonstrukce velké a malé télocvicny Brandys nad Labem, kterou zpracovala Ing. Maria Necidovd, autorizovany
inZenyr pro pozemni stavby a energetické auditorstvi ¢.1400029, IC: 03931382 piedanou dodavateli zadavatelem (1
paré), dale jen projekt nebo projektova dokumentace.

Stavba bude realizovana v budové ¢p. 915, stavba obc¢anského vybaveni, na adrese Kréalovicka 915, Brandys nad Labem,
PSC 250 01, ktera je soucasti pozemku st. 951, zastavéna plocha a nadvoti, zapsaného v katastru nemovitosti na listu
vlastnictvi ¢islo 5102, vedeném Katastralnim Gradem pro Stfedocesky kraj, Katastralni pracovisté Praha-vychod, pro
okres Praha-vychod, obec Brandys nad Labem-Stara Boleslav, ¢ast obce a katastralni Uzemi Brandys nad Labem.
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Stavebni prace - 2

Vymeéna vstupni prosklené stény a stdvajicich vypini stavebnich otvorl, oken a dvefi. Technické parametry jsou
uvedeny v pfiloze €. 5 ZD,

Prizkumné, geodetické, projektové prace a inZenyrska c¢innost

Zpracovani dilenské dokumentace stavby

Zpracovani dilenské dokumentace stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby ve smyslu vyhl. 499/2006 Sb. ve znéni
vyhl. 405/2017 Sb. Soucasti zpracovéni dokumentace bude i projednéni s dotéenymi organy statni spravy a spravci siti
dle charakteru dokumentace ¢i podminek z pfedchozich spravnich procesu.

Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude zadavateli pfedana ve 4 vyhotovenich v tisténé formé a 1xna CD v
digitalni formé v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. a provadécimi predpisy. Dodavatel je povinen do projektu
zakreslovat vSsechny zmény na stavbé, k niz doslo v pribéhu zhotoveni dila. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, véetné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude
pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s osobou vykondvajici autorsky dohled, nebo technicky
dozor zadavatele v¢. souhlasného stanoviska. Soucasti bude i celkova situace skutecného provedeni stavby v¢. ptivodd,
pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s Udaji o hloubkach ulozZeni siti (tato ¢ast
bude i v digitdlni podobé). Takto opravenou a dodavatelem podepsanou projektovou dokumentaci skutecného
provedeni stavby preda zadavateli pfi predani a prevzeti dila.

Predani dokladt resici nakladani s odpady. Kompletni likvidaci vybouranych hmot, konstrukci v¢. jejich uplné likvidace,
tzn. odvozu a Uhrady poplatku za uloZeni.

Projednani a zpracovani organizace dopravy (pfechodné dopravni znaceni), zajisténi potfebnych povoleni, tUhrad
poplatkl za zabory vzniklé stavbou u vlastnikd pozemk. Zajisténi povoleni umisténi prechodného dopravniho znaceni,
jeho osazeni a udrzbu béhem stavby a zpétnou demontaz.

Zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovano bezvadné a v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkcni
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi ve smlouvé a zaddvaci dokumentaci verejné zakazky, a
zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpe¢nost, véasnost dokonceni, dosazeni
garantovanych parametrd, a v ramci svych kompetenci v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani bez jakychkoliv mimofadnych nakladi na provoz.

Upresnujici podminky:

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich, montaznich praci, véetné sluzeb
a dodavek potfebnych materidll, vyrobkd, konstrukci, stroji a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, provedeni vSech cCinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména i:

a) kompletacni a koordinacni ¢innost, prazkumné, geodetické, projektové prace a inZzenyrska ¢innost,

b) zhotovitel pred realizaci stavby v ptipadé zdboru verejné pristupnych komunikaci zajisti zpracovani projektu
organizace dopravy (navrhu prechodného dopravniho znaceni), které bude odsouhlaseno pfislusnym
spravnim orgdnem, stanovisko DI Policie CR, pfislu$nych spravcd pozemnich komunikaci. Pro realizaci stavby
zhotovitel pozada prislusny organ o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich,

c) geodetické vytyCeni stavby pred zahajenim stavby, vytyCeni zakladnich vyskovych a smérovych bod( stavby,
v pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou,

d) zfizenia odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebniho
zakona a jeho provadécich predpist a zakona ¢. 309/2006 Sbh. a provadécich pfedpist k zdkonu ¢. 309/2006
Sb. zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
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vyklizeni stavby a ploch pred predanim stavby,

zajiSténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provadéni a dokonceni dila,

zajisténi vSech nezbytnych prazkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila v ndvaznosti na vysledky
prizkumui predloZenych objednatelem,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch véetné thrady vymérenych
poplatkll a najemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnimu omezeni, jejich Gdrzba, pfemistovani po dobu realizace dila a
nasledné odstranéni po predani dila, zajiSténi zpracovani navrhu prechodného dopravniho znaceni po dobu
vystavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky zelen, prikopy,
propustky),

zabezpeceni stavenisté po dobu vystavby,

zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury,
zpracovani Dokumentace zdolavani pozara — DZP,

zpracovani Planu organizace vystavby a opatfeni vystavby za provozu,

obstarani / dodavku zbozi, materiald a zafizeni, dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materialu
na misté stavby ve vhodném tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni,

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle ustanoveni § 133 a nasl. zdkona ¢. 183/2006
Sb. a zajistit ucast stavbyvedouciho,

odvoz odpadi a oball v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a provadécimi ptredpisy, Uhrada
poplatk( za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb. pfi prejimacim fizeni,

provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy, zejména zdkonikem
prace, zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécimi predpisy,

zajisténi splnéni pozadavkl planu Provoznich bezpecnostnich opatfeni po dobu stavby,

zajisténi ochrany Zivotniho prostredi pri provadéni dila dle platnych predpisQ,

vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpist a
provadécich predpisli a pfeddni jeho originalu objednateli pfi pfedani a prevzeti dila,

pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou treti osobé Cinnosti zhotovitele ve vysi min. 15 mil. K¢ (bude
doloZeno k podpisu smlouvy o dilo),

pojisténi stavebné-montaznich rizik ve vysi min 20 mil. K¢ (bude doloZeno k podpisu smlouvy o dilo),
zajisténi a kontrolu jakosti provadéni dila v souladu s normami fady €SN EN 1SO 9000 a €SN EN ISO 14001,
provedeni veskerych pfedepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladu o jejich provedeni, provedeni revizi
a vypracovani reviznich zprav dle piislugnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atestd, certifikat(,
prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécich predpist, ve
v Ceském jazyce a jejich predani objednateli,

ptedani zarucnich listl a navodu k obsluze ke strojlim a zafizenim v éeském jazyce,

poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalSich prav z primyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé a bezporuchové provozovani, udrzbu, opravy a
eventudlni rekonstrukce stavby,

uklid stavenisté pred protokolarnim predanim a prevzetim dila,

odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby,

umisténi informacnich tabuli a zajisténi povinné publicity dle poZzadavkl poskytovatele dotace pfi realizaci a
po dokonceni stavby.

Naklady uvedené v odst. Il. 1., pismene a) az dd) budou zahrnuty do polozky VRN.
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Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni na stavebni prace dle zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a dle projektovych dokumentaci a vykaz( vymér, které jsou
soucasti zadavaci dokumentace, stavebnim povolenim, a nabidkou zhotovitele.

BlizSi specifikace pfedmétu dila je soucasti technického a technologického feSeni projektu, jez je popsano v
privodni, respektive souhrnné technické zpravé a vykresové dokumentaci, kterd je soucasti projektové
dokumentace.

V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych specifikacich a v
soupisu praci a doddvek s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
s vykazem vymér.

Objednatel ma pravo, ale i povinnost fadné, zcela bez vad a véas provedené dilo prevzit a zaplatit cenu dale
dohodnutou zplisobem vyplyvajicim ze sjednanych platebnich podminek uvedenych v této smlouvé.

. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah predmétu
plnéni, a to zejména z divodU:
a) spolufinancovani z dotacnich prostredka,

b) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde k
zUZeni predmétu dila,

c) v pripadé, Ze objednatel bude poZzadovat dodatecné stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebyly obsazeny
v zadavacich podminkach,

d) zmény technického feseni nebo zmény materidld.

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

. V pfipadé, Ze objednatel bude poZzadovat dodatecné stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen postupovat dle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi této smlouvy uvedenymi dale a zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvdlené projektové dokumentace, pravomocného
stavebniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluZzeb a dodavek
poddodavatele s vyjimkou uvedenou v ¢l. V.

Objednatel je opravnén i v prlbéhu provadéni dila poZzadovat zdmény materiadld nebo technického reseni oproti
plvodné navrzenym a sjednanym materialim a technickym resenim v projektové dokumentaci. Pozadavek na
zaménu materiall a technického feSeni musi byt pisemny.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo nejasnosti
nebo rliznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a
kvalitu dila, bude vZdy smlouva vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby,
sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou jako plnéni objednatele
a dale, Ze

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho
kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokonceni, dosaZzeni garantovanych parametrd, a v
ramci svych kompetenci v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a mozZnost radného trvalého
provozovani.
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DOBA PLNENi A MiSTO PLNENI:

1.

4.

Termin zahajeni doby plnéni: kvéten 2021, podminéno ukoncenim VZ, pocitano od predani stavenisté

Dilci terminy: dle zavazného ¢asového harmonogramu, postupu praci, clenéného na kalendarni mésice, ktery
tvofi jako pfiloha €. 1 nedilnou souéast této smlouvy

Doba realizace, dokonceni a protokolarni predani
a prevzeti dila: do 5 mésicl od predani stavenisté

Prace zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokoldrniho predani a prevzeti
stavenisté.

Harmonogram postupu praci zacina terminem predani a prevzeti stavenisté a konci terminem predani a prevzeti
dila véetné Ihlty pro vyklizeni stavenisté. V harmonogramu postupu praci musi byt uvedeny zékladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objektl a u nich uvedeny predpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendarni tydny.

Kontrolnimi body pro pInéni smlouvy o dilo jsou mimo soupisy praci dle €. VI. odst. 1. dale i nasledujici milniky, ke
kterym budou vazany sankce podle ¢lanku XVI. odst. 1.c) této smlouvy:

Milnik Kontrolni bod Popis

c. (od data zahajeni doby plnéni)

Stavebni a montazni prace souvisejicich s dodavkou oken, dle vykazu
1 Okna vymeér s nazvem: ,Rozpocet okna a dvere” u musi byt realizovany
v terminu 1.7.-15.8.2021.

10.

Objednatel si v souvislosti se spolufinancovanim dila z dotacnich prostredkl soucasné vyhrazuje pravo na pripadné
jednostranné prodlouZeni terminu dokonceni dila (v prbéhu jeho realizace), v pfipadé, Ze se mu nepodafi zajistit
financni prostfedky ve stanovenych terminech. Soucasné si vyhrazuje pravo jednostranné urcovat limity pro
prostavénost v jednotlivych mésicich realizace dila ve vztahu k harmonogramu pridélovani financnich prostredka
od poskytovatele dotace. Prodleni objednatele s plnénim dil¢ich financnich zavazkl viaci zhotoviteli, zplsobené
prodlenim v pfidélu dotacnich prostiedk(l, nezaklada pro zhotovitele pravo na urok z prodleni.

V pfipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z dotacnich prostfedkd nepodafi zajistit financ¢ni
prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo
uzaviené se zhotovitelem.

Zména terminu zahdjeni doby plnéni nebo zména terminu ukonceni praci a zména harmonogramu postupu praci
bude smluvnimi stranami feSena vzdy pisemnym dodatkem k této smlouvé.

. Viceprace, jejichZ finanéni objem nepiekroci 10 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na sjednany termin

dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Mistem pInéni je budova €p. 915, stavba ob&anského vybaveni, na adrese Kralovicka 915, Brandys nad Labem, PSC
250 01, ktera je soucasti pozemku st. 951, zastavéna plocha a naddvofi, zapsaného v katastru nemovitosti na listu
vlastnictvi ¢islo 5102, vedeném Katastralnim Gradem pro Stfedocesky kraj, Katastralni pracovisté Praha-vychod,
pro okres Praha-vychod, obec Brandys nad Labem-Stara Boleslav, ¢ast obce a katastralni tzemi Brandys nad Labem.




Cislo jednaci: UKPedF/37423/2021

IV. CENA DilLA:

1. Za fadné zhotovené dilo v rozsahu podle €l. Il. této smlouvy se smluvni strany v souladu s ustanovenim zak. &is.
526/1990 Sbh. o cenach ve znéni pozdéjsich predpist dohodly na cené:

Cena za stavebni prace v K¢ — Nabidkova cena
Celkova cena bez DPH K¢
DPH ve vy3i 21% K¢
Celkova cena véetné DPH K¢

Tato cena vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zpUsobu provedeni, tak, jak je sjedndno v dobé uzavreni
této smlouvy, byla sjednana jako cena nejvyse pfipustnad, kterd je prekrocitelna pouze v pfipadé zmény pravnich
predpist ovliviujicich vysi DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Cena byla dohodnuta na zakladé zhotovitelem vypracovanych polozkovych rozpoctl dila. Polozkové rozpocty
budou nadale slouZit k ohodnoceni provedenych casti dila za ucelem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich
pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude
podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkové rozpocty budou slouZit rovnéz jako cenova uroven pro
"dodatecné stavebni prace" a "ménéprace". Polozkové rozpocty jsou pfilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila. Zhotovitel prohlasuje, ze
predem zjistil mnoZstvi a objemy potfebnych materidlG a praci pro Uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich
pfipadné zvyseni nebude mit vliv na vysi ceny dila. Cena dila je konec¢na a zhotovitel neni opravnén na objednateli
pozadovat Uhradu jakychkoli vicenaklad(.

3. Celkovd smluvni cena za dilo zahrnuje veSkeré ndaklady vynaloZené zhotovitelem pfi zhotoveni dila a pInéni
veskerych jeho zavazk( podle této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na vystéhovani mobilidfe z dotcenych prostor, jeho uskladnéni a po provedeni
rekonstrukénich praci vraceni tohoto mobilidfe na plvodni misto,

c) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni veskerych dild, soucasti,
celkd a material(i nezbytnych k provedeni dila,

d) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdZz a spravu veskerych technickych zafizeni a
mechanismU nezbytnych k provedeni dila,

e) veskeré béziné i mimoradné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,
f)  veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnik( zhotovitele,

g) veskeré ndklady na zdbory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro Ucely zfizeni zafizeni
stavenisté nezbytného k provedeni dila,

h)  veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k provedeni dila,

i)  veSkeré ndklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz pfipojek vody, energii a telekomunikaci
nezbytnych k provedeni dila,

j)  veskeré naklady na vytyceni stavenisté a inZenyrskych siti za Gcasti jejich spravch véetné provedeni
nezbytnych vykop(,
k)  veskeré naklady na pochlizky po Uradech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

I)  veskeré naklady na provedeniveskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaskami stanovenych zkousek material
a dild véetné predavacich zkousek,



s)
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naklady na odvoz a likvidaci veSkerého vykopku a stavebniho odpadu (suti, zbytkl stavebnich hmot apod.)
véetné veskerych néakladl spojenych s jejich uloZzenim podle pravnich predpisti a naklad( a poplatkd za
skladkovné a recyklaci,

veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi dila,

veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

veskeré ndklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i Urady stanovenych opatfeni nezbytnych k provedeni
dila,

veskeré naklady na ostrahu dila,

veskeré naklady vynaloZené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlast a stanovisek potfebnych
k realizaci dila,

a

veskeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotéenych vystavbou a/nebo zhotovenim dila podle
této smlouvy a jejich protokolarnim predanim zpét objednateli.

Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) bude tuctovana dle platnych predpisti v dobé zdanitelného plnéni.

Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. aZz do protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.
Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouvé.

. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo dle odst. 1 je mozné zménit v pfipadé:

a)
b)

<)
d)

pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH,

pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu, to vSak pouze za
podminky, Ze takové naklady objednatel odsouhlasi pisemné predem,

v pfipadé ménépraci,

v ptipadé zmény technického reseni dila nebo zmény materiald.

Nastane — li zména predmétu dila oproti predmétu dila sjednanému v ¢l. . této smlouvy vyZadana objednatelem,
pfipadné vyvolana zménou technického reseni dila nebo zménou materiall oproti projektu:

a)

b)

c)

bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen z polozkového
rozpoctu zhotovitele (pfiloha €. 2 této smlouvy). Pro prace a dodavky neuvedené v poloZkovém rozpoctu
budou pouZity obecné znamé sborniky doporuéenych cen (napf. oznaéeni sbornik(l URS Praha a.s. nebo RTS
a.s., podle toho, ktery sbornik uvede nizsi cenu) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovéany, pro
prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinové sazba. Tim
neni dotéena povinnost postupovat dle zakona ¢. 134/2016 Sb. zejména pisemné odlvodnéni naplnéni
podminek § 222 odst. 5.

k zakladnim ndakladiim vicepraci dopocte zhotovitel prirazku na podil vedlejsich naklad( v té vysi, v jaké ji
uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro jednotlivé SO

k celkovému souctu naklad(i pak bude dopoctena DPH podle pfedpist platnych v dobé vzniku zdanitelného
plnéni

pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu vicepraci a
ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickym
dozorem objednatele predlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci
objednateli. Ten, v pfipadé, Ze viceprace uzna, se zavazuje predloZzeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit
do 15 dnl od jeho predloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména
bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku
ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Uhradu ceny za viceprace
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e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele provedeny
(ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a naklad(i neprovedenych
dodavek a praci dle poloZkového rozpoctu. Déle se postupuje, obdobné jako je uvedeno v pism. a)-d) tohoto
odstavce.

8. Za viceprace se nepovazuji ndklady vynaloZené k dosazeni plné funkcénosti pfedmétu dila. Didvodem pro zménu
ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které
jsou dlsledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb nebo nedostatkll v polozkovém rozpodtu, pokud
jsou tyto chyby ddsledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodéavek a sluzeb s
vykazem vymér.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- se zavazuje respektovat skutecnost, Ze je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verfejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpist, osobou povinou spolupUsobit pti vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluzeb z verejnych vydajl v¢. prostfedkd poskytnutych EU, toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u
svych prip. subdodavatelq,

- je povinen v souladu se zdkonem ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpis(, nafizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro regionalni rozvoj,
Evropského socidlniho fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES) ¢. 1260/1999 natizeni Komise (ES)
€.1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych
ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro regiondlni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu
soudrznosti a k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionalni
rozvoj a v souladu s pravnimi predpisy CR a pravem ES a téZ podle veskerych dalsich pravnich predpis(, které
prislusné povinnosti upravuji, vytvorit podminky k provedeni kontroly viech doklad(i vztahujicich se ke
stavebnim pracim, doddvkam a sluzbam pro predmét Dila, umozZnit priibéZzné ovérovani souladu udaju
uvadénych v ucetnich dokladech se skute¢nym stavem v misté realizace projektu a poskytnout soudinnost
vsem osobam opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich zmocnénclim. Témito opravnénymi osobami
jsou pfipadny poskytovatel dotace a fidici organ, Uzemni financni urady, Ministerstvo financi, Nejvyssi
kontrolni Ufad, Evropska komise a Evropsky Ucetni dvlr, pfipadné dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly.
Zhotovitel se zavazuje umoznit pfistup vyse uvedenym kontrolnim orgdnim do objektl a na pozemky a
provést kontrolu dokladl souvisejicich s provadénim Dila. VySe uvedenou povinnosti zavaZze zhotovitel
pfipadné poddodavatele,

- je povinen doklady vztahujici se k predmétu smlouvy uchovavat zplsobem uvedenym v zakoné ¢.563/1991
Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl a zavazuje se archivovat veskeré doklady, které souvisi s
realizaci projektu a jeho financovanim nejméné do roku 2031 od proplaceni zavérecné platby za pfedmét
dila,

- je povinen uvadét na vsech danovych dokladech nazev dota¢niho projektu, v jehoz ramci je stavba pofizena,
a jeho registracni ¢islo: 133D242000006,

- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovaci zpravu o pribéhu realizace, na které se podili, zadavateli
— konec¢nému prijemci nebo jeho partnerovi,

- objednatel poZaduje od zhotovitele zpravy o dodrZovani distojnych pracovnich podminek u sebe a ve svém
poddodavatelském retézci,

- objednatel poZaduje od zhotovitele ozndmeni tykajici se nedodrZovani ddstojnych pracovnich podminek,

- je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpisd a technickych norem,
technologickych predpisi vyrobcl pouZitych material( a vyrobk(, a v souladu s touto smlouvou a jejimi
pfilohami. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za
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zpUsobenou Skodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy,

je povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zdvazné predpisy a normy tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci. Zhotovitel je povinen na stavenisti a v dalSich prostorach, v nichZz se bude pohybovat, udrzovat
poradek a Cistotu, odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila,

je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vsech stavebnich a technologickych dodavek, véetné
strojli a zafizeni zahrnutych do stavby podle projektu, ktery pfijal jako zavazny podklad pro splnéni predmétu
dila. Pfipadné uvazované odchylky dodavek je zhotovitel povinen predem a vcas s objednatelem projednat
jako navrh, ktery objednatel nemusi prijmout,

je povinen Cinit takova opatreni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke Skodam na majetku objednatele, nebo tretich
osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tfetich osob, jimZ by objednatel za takto zplsobenou $kodu
odpovidal. V pfipadé zpUlsobeni takovéto skody, zhotovitel zplisobenou $kodu v pIné vysi nahradi,

bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli prikaz k preruseni praci pfi
zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo
hrozi-li vznik Skody nebo zhotovitel provadi predmét plnéni vrozporu se schvalenou projektovou
dokumentaci bez souhlasu objednatele. Hrozi-li vznik Skody a k pferuseni pfi zhotovovani dila dojde
v takovém pripadé z divodU na strané zhotovitele, nema preruseni praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit
dilo ve sjednaném terminu,

pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pfi zhotovovani dila podle této smlouvy zadvazné normy platné
v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro materialy, pracovni postupy a konstrukce, pro néz
neexistuji Zadné normy, plati platné vyhlasky a predpisy vyrobce,

se zavazuje, Ze ke skladovani materialu potifebného k provedeni dila a provadéni pfipravnych stavebnich
montaznich praci bude vyuZivat pouze prostory predem dohodnuté s objednatelem,

je povinen starat se na vlastni naklady o nepretrzité odstranovani necistot zpisobenych jeho Cinnosti, likvidaci
obalovych materiall a zbytkd materialG obecné. V pripadé necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé
objednatele, je objednatel opravnén toto odstranéni v pripadé potfeby nechat provést treti osobou, pricemz
veskeré naklady na tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel,

v plném rozsahu odpovida za eventualni Skody, které zplsobil ¢innosti svoji nebo svych subdodavatell po
celou dobu realizace dila a téZ nese v pIlném rozsahu nebezpedi jakychkoli dalSich skod na dile az do doby
protokolarniho predani dila (tj. konecné prejimky dila) a jeho prevzeti bez vad a nedodélkl objednatelem,

je povinen vést na stavbé stavebni denik ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Stavebni denik musi byt na stavbé
trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni urgentnich skutecnosti jedné smluvni strany druhé
smluvni strané bude pouZzivan telefonicky styk, potvrzeny e-mailovou zpravou,

odpovida v pIné vysi za Skodu, kterou zplsobi pfi provadéni dila nebo v souvislosti s tim objednateli nebo
tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zplsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi
pracovniky povérenymi zhotovitelem a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pfi zhotoveni dila na zakladé
této smlouvy,

se zavazuje, Ze splni podminky stanovisek dotéenych organi a organizaci, uvedenych v zadavaci dokumentaci,
dodr#i obecné platné normy a vyhlasky platné na izemi CR pro realizace staveb.

10
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VI. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na uhradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisli na hrazeni
ceny za dilo postupné (dil¢i pInéni) na zakladé dil¢ich dariovych dokladd. Dariové doklady budou vystavovany dle
skuteéné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich
protokold a soupisti provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vyuZitim cenovych Gdaji polozkovych
rozpodtl zhotovitele formou ocenénych vykaz( vymér. Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZzkovy soupis
provedenych praci a dodavek a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tfi pracovnich dnd po skonéeni
kalendafniho mésice za plnéni provedené v pfislusném meésici ke dni zdanitelného plnéni doloZi o zjistovaci
protokol.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek do péti pracovnich dnt od
jejich predlozeni. Pokud nemd k predlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa¢ném
pFipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dnl od jejich vraceni objednatelem
k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén vystavit danovy doklad — fakturu v
prislusném fakturacnim obdobi pouze na ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

2. Vsouladu s potvrzenymi mési¢nimi soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit mési¢ni dafiovy doklad na objednatele.

Ptilohou darnovych dokladd musi byt odsouhlasené soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o pfedani a prevzeti dila.

Casové rozlozeni thrad za dil&i pInéni tvofi pFilohu €. 3, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

Platebni harmonogram (pfiloha ¢.3 této smlouvy) vyjadfuje harmonogram postupu praci (pfiloha ¢.1 této smlouvy)
v objemu mésicniho financniho plnéni. V ptipadé, Ze by doslo vsouladu s¢l. IlIl. této smlouvy k uUpravé
harmonogramu stavebnich praci tak, Ze by toto mélo vliv na platebni harmonogram, je Zhotovitel povinen provést
patfi¢nou aktualizaci prilohy €. 3 a predloZit ji Objednateli ke schvaleni.

3. Dil¢i danové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnli ode dne schvaleni soupisu praci a
dodavek objednatelem a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu.
Dnem dil¢iho zdanitelného pInéni je vidy prvni den ndasledujiciho kalendarniho mésice.

Zhotovitel vystavi konec¢ny danovy doklad do 15 dnll od data predani a prevzeti dila. V tomto daniovém dokladu
zUctuje predchozi platby. Tento danovy doklad je splatny do 30 dnli od data, kdy bude odstranéna posledni vada
¢i nedodélek z protokolu o predani a prevzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen pripravovat a vystavovat danové doklady dle pozadavki objednatele s ohledem na
pozadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdélenim na zpUsobilé a nezpUsobilé vydaje.

5. V pripadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny dariovy
doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za obdobnych podminek, jako je uvedeno
v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

6. Dariové doklady musi obsahovat nélezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

7. Splatnost dil¢ich danovych dokladl je do 30 dnli ode dne jejich doruceni do sidla objednatele.
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V pfipadé prechodného nedostatku finanénich prostfedkl na strané objednatele, je objednatel opravnén pisemné,
nejpozdéji do 10 dnd ode dne obdrieni dariového dokladu, pozadat zhotovitele o prodlouZeni splatnosti a
zhotovitel je povinen splatnost prodlouzit o 30 dn(i.

Pokud by nedostatek financnich prostredkl na strané objednatele byl zplsoben prokazatelnym prodlenim dotace
od jejiho poskytovatele, je objednatel opravnén prodlouZit splatnost na 60 dnd.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany dle této smlouvy.

Je-li opravnénost vyuctované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen tuto
skutecnost do sedmi kalendarnich dnd pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny darovy doklad zhotoviteli
s uvedenim dlvod(. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vystavit novy danovy doklad. Vystavenim nového
danového dokladu bézi nova Ih(ta splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dilci ¢ast je uhrazena dnem pfripsani Castky na Ucet zhotovitele u penézniho Ustavu
uvedeného v ¢l. I. smlouvy.

VII. STAVENISTE:

1.

Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zatizeni stavenisté projektem a touto smlouvou.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto
jinak. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol, ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Geodetické vytyceni stavenis$té a vytyCeni zakladnich smérovych a vyskovych bod{ stavby zajistuje zhotovitel
prostiednictvim opravnéného zeméméric¢ského inZenyra za Ucasti osoby vykonavajici technicky dozor objednatele,
na zakladé vytyCovacich vykres( predané PD, a to na své naklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol
podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyceni, osobou vykonavajici technicky dozor objednatele a
objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vySkové body starat az do odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni, socialni a
pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Stavenisté musi byt oploceno, osvétleno. Zhotovitel si na své naklady a
jméno zajisti stavenistni rozvody potfebnych médii a jejich pripojeni a odbér z objednatelem uréenych mist.
Zhotovitel usporadd a bude udrZovat stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Prostory stavenisté bude vyuzivat
vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit. V pripadé jejich poskozeni je
povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu na své naklady a uhradit pripadné Skody a pokuty
vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim.

Zhotovitel je povinen na svoje ndklady neprodlené odstranit Skody zplisobené jeho cinnosti na majetku
objednatele a tretich osob, a to uvedenim v predesly stav.

Zhotovitel je povinen na svoje ndklady neprodlené odstrafiovat znecisténi a poskozeni komunikaci, okolnich
prostor souvisejicich se stavenistém (véetné zelené), pokud bylo zplisobeno jeho Cinnosti. V pfipadé potreby je
povinen na své naklady zajistit kropeni komunikaci proti zvySené prasnosti.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpedi zhotovitel dle projektu tak, aby
zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemka.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy ostatnim
dodavatellm objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorl (napf. telekomunikaénich, plynarenskych, ci
elektrarenskych spolecnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi Gdaji stavby v souladu stavebnim zdkonem,
ktery mu preda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrZovat v aktudlnim a dobrém (CiteIném) stavu.

Zhotovitel je povinen pribéziné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady dopravni
znaceni potfebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve vlastnictvi objednatele zhotovitel pred jejich vyuZitim projedna
s objednatelem predem s ptredstihem alespori 15 kalendafnich dnt tak, aby bylo moZné vcas informovat vefejnost.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZzovani
okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném respektovani ochrany
Zivotniho prosttedi a majetku tfetich osob v zajmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstranovat bez zbytecného odkladu a
na svUj naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo
nakladano zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v¢. provadécich
predpisd v platném znéni a zakona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky pfebyvat na zadné ¢asti stavenisté nad
rdmec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnli ode dne protokoldrniho predani a prevzeti dila
objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

VIIIl. STAVEBNIi DENIiK (SD), KONTROLNi DNY (KD):

1.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve smyslu §
157 zédkona €. 183/2006 Sb. a provadéciho predpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpusob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem ¢. 183/2006 Sb.
a prilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Denni zapisy do SD Citelné zapisuje a podepisuje hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy
byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechana volna mista, zapisy nesmi byt prepisovdny, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.
Mimo stavbyvedouciho mlze do SD provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele,
osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni
vybranych zemémeéfric¢skych praci, pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pGsobi-li na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy,
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s
listy pevnymi. V prlibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele.
Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zaznama minimalné v tydennich intervalech.

. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami( ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 5 pracovnich dnti ode dne
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predlozeni objednateli.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk( ke
smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zdpisu ve SD projednd tento dodatek se zhotovitelem
tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavren.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dn stavby dle pribéhu a potteb stavby, nejméné vsak 1x
za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven vyhotovi zapis
z kontrolniho dne a tento preda vsem zucastnénym. Kontrolni dny se zaméri na kontrolu kvality a vécného a
Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnl se musi zucastnit i nejdUleZitéjsi subdodavatelé zhotovitele.
Naklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kaZdy ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor
objednatele, zucastni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavniho poddodavatele
zhotovitele.

IX. PROVADENi DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTi A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé provedeni kontroly vSsem osobam, povéfenym objednatelem
pisemnym zmocnénim a osobdm dle zakona ¢. 183/2006 Sb. a zakona €. 309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly bude
k nahlédnuti v kanceldfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik,

- doklady dle zédkona ¢. 309/2006 Sh. vztahujici se ke stavbé,
- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organ( ke stavbé,

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplriky,

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem objednatele,
koordinatorem a autorskym dozorem. Objednatel pred uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou,
kterou povéril vykonem technického dozoru a funkci koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich
opravnéni. Objednatel je opravnén v prabéhu stavby provést vyménu osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele nebo koordinatora. Na tuto skutecnost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této smlouvu o dilo a
v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prdace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy, technickych
norem, pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi verejnopravnich organd. V tomto sméru spolupracuje
s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym inspektorem stavby,

b) kontroluje na stavbé dodrZovani predpisli PO vcetné pravidel a poradku na stavenisti,
c¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti materidlu a vyrobk( pouZitych pro plnéni dodavky,

d) provadi pribéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokoly v souladu s touto smlouvou,

e) kontroluje, zda zhotovitel pribéiné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené zmény,
k nimZ doslo pfi pInéni dila,

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, Ucastni se provadéni zkousek,

g) ucastni se prevzeti a predani dila, prebira doklady pfipravené zhotovitelem k predani a prevzeti dila,

h)  kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd pfi prejimce dila,
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i)  pripravuje podklady pro zavérecné vyuctovani dila, pro vyuctovani pripadnych smluvnich pokut, pfipravuje
podklady pro uplatiovani ndroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ucelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjiSténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu IhGtu k jejich odstranéni.

Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace
v pripadech kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpeénost zaméstnancl nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

Koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen “koordindtor”) je opravnén vykonavat na
stavbé dozor nad dodrZzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit povinnosti, kterymi ho
objednatel povéri v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisu.

. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni preddni stavenisté jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem €. 183/2006 Sbh. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim,
kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou.
Zhotovitel je povinen pti predani stavenisté seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokonéi dilo vrozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim.

Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ocekavat od pfislusné
kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizaci prace podobného charakteru, rozsahu
jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu veskerych
vyrobku, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zaji$tuje na své vlastni naklady.

Zhotovitel ruci za to, Zze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé uziti
znamo, Ze je Skodlivy, v€etné materialQ, o nichZz by mél zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, ze
jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci
predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle ptislusnych predpisu.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila v rdmci programu systému fizeni jakosti dle CSN EN 1SO 9001 Na
zakladé pozadavku objednatele. Objednatel je opravnén provést kontrolu kvality dila nezdvislou treti osobou a
zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost.

Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2627 Obcanského zdkoniku, je zhotovitel
povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho deniku. Prerusit prace
souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma
zhotovitel opravnény dlivod se domnivat, Ze hrozi nebezpedi z prodleni, je oprdvnén prerusit provadéni dila bez
vySe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele zapisem do stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéreni praci, které budou v dalSim
pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky
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dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéreni praci ve
stanovené |Ihité, ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodatecného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se vsak, Ze prace

byly provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti zhotovitel.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na stavbu vztahuiji
povinnosti uvedené v zdkoné ¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl pred zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16, pismeno a)
zékona €. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona €. 309/2006 Sb. koordindtorovi soucinnost
potifebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu realizace stavby,

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. nejpozdéji 10 dnl
pred zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, predloZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpistl, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. Zhotovitel je povinen
predkladat koordinatorovi aktualizace planu dle skutec¢ného priibéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech,
nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak,

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpecnosti prace, provozu technickych zafizeni
a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizac¢nich podminek, zajistujicich zachovani plynulosti
a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat
zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni
fad a je povinen je viditelné na stavenisti umistit,

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zdkona €. 309/2006 Sb. a provadécich predpist a
dodrZovani predpist zpracovanych dle predchoziho odstavce i u svych subdodavatelll a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb.),

e) dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a autorského
dozoru dodrzZovali predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

XI. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel prohlasuje, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo preda, je opravnén za timto Gcelem
pouzit.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluplsobeni bezplatné zhotoviteli predat:
a) projekt v jednom vyhotoveni v tisténé formé a v jednom vyhotoveni v digitalni formé na CD ke dni podpisu
smlouvy o dilo,
b) plan Provoznich bezpecnostnich opatfeni po dobu stavby,
c) kopie vysledkd projednani s dotéenymi organy a vlastniky v rdmci stavebniho fizeni,
d) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby,
e) stavenisté ke dni zahdjeni provadeéni dila,

f) jméno technického dozoru objednatele, koordinatora, autorského dohledu a jejich opravnéni.
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XIl. PREDANi A PREVZETI DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym dokoncenim a
prevzetim objednatelem bez vad a nedodélkd, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Objednatel je opravnén
fadné provedené dilo prevzit. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila opravnénymi
zastupci objednatele a zhotovitele.

2.

Pfejimaci fizeni:

2.1

2.2

2.3

2.4

Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnd pfedem pisemné oznami
datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k predani a prevzeti dila. Objednatel je povinen zahgjit
prejimaci Fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od ucinéné vyzvy. Pokud se pfi prejimacim fizeni prokéze, Ze
dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v ndahradni hGté stanovené objednatelem a
objednateli uhradit veskeré ndklady spojené s opakovanym preddnim a prevzetim dila.

Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti zajistit Gcast
technického dozoru objednatele pfipadné autorsky dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na predani a prevzeti
dila ucast svych subdodavatel(.

Pfejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o ne/pfedani a prevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou prilohy véetné soupisu vad a nedodélkd. Dilo, které neni radné dokonceno, neni
objednatel povinen prevzit. Za nedokoncené dilo se povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazené vysledky vSech
predepsanych a touto smlouvou dohodnutych zkousek nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym
v projektové dokumentaci, platnym pravnim predpisim véetné technickych norem a této smlouvé.

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby vC. geodetického zaméreni stavby a
geometrického planu v podobé umoznujici pfipadné vklad potfebnych vécnych brfemen sluzebnosti
inZenyrské sité do katastru nemovitosti,

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, kamerovych, reviznich a provoznich),

c) doklad o zajisténi likvidace odpadt dle zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist a provadécich
ptredpisd a obald,

d) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody k obsluze a udrzbé
v Ceském jazyce,

e) stavebni denik (deniky),

f) osvédceni o shodé vlastnosti zabudovanych materiald a vyrobk( s technickymi poZadavky na né
kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd,

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci,

h) osvédceni o jakosti stavebnich dilli, dalsi doklady, které jsou nezbytné k vydani kolaudaéniho souhlasu
v souladu s ustanovenim stavebniho zakona, a dalsi doklady potrebné pro uzivani dila.

NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazZuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

Vse bude predano ve 4 prehlednych kompletnich slozkach s podrobnym soupisem dokumentd.

Kromé toho bude geometricky plan se zakreslenymi vécnymi bfemeny — sluzebnostmi inZenyrské sité predan
v poctu vyhotoveni, odpovidajicimu pocétu dotéenych subjektd.

2.5 Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:
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a) Udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organl nebo zmocnénych zastupct),

b) popis dila, které je odevzdavano,
c) soupis zjisténych vad a nedodélk(i a dohoda o opatienich a Ihdtach k jejich odstranéni,
d) dohoda o terminu a zpusobu vyklizeni stavenisté uZivaného zhotovitelem a pfedani v fadném stavu,

e) dohoda o zpfistupnéni stavenisté za Ucelem odstrafiovani vad a nedodélk( a o zplisobu prevzeti dila po
odstranéni vad a nedodélka,

f) seznam predanych doklad(,

g) seznam technologickych ¢asti dila, kde je zhotovitelem poskytovéna delsi zaruéni doba nez 24 mésicd,
h) den, od kterého zacne bézet zaruc¢ni doba,

i) prohlaseni objednatele, zda dilo prejima Ci nepfejima,

j) v pripadé prejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i prechodu rizika na objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramci pfejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a prevzeti dila
zhotovitel, s tim Ze bez podpisu objednatele se k takovému protokolu nepfihlizi.

Protokol s daty zahajeni a ukonceni prejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné zmocnéni
k veskerym ukondm v prejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o predani a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povaZzuji se veskeré Gdaje o
opatifenich a IhGtach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran vyslovné

v protokole neuvede, Ze s urcitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel v protokole popsal vady,
nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim sou¢asné pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o predani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdajen béh zarucni doby podle ustanoveni smlouvy.

Odmitne-li objednatel fadné a vcas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a prevzeti dila,
sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel
odmitl bezdGvodné prevzit fadné zhotovené dilo.

Stavbyvedouci zhotovitele je povinen se zucastnit zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1

3.2

Umozni-li to povaha dila, Ize dilo predavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moznostem financovani objednatele,
jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni
strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecné, formou dodatku ke smlouvé, neni-li preddvani po ¢astech
dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedéasného
uzivani ve vztahu k ostatnim dosud neptevzatym ¢dstem predmétu dila. Pfi pfedavani dila po ¢astech plati pro
kazdou samostatné predavanou a prejimanou cast dila vSechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

Casové omezené povoleni k predéasnému uZivani stavby (nebo jeji ¢asti) pred jejim Gplnym dokonéenim miize
na Zadost objednatele vydat pfislusny stavebni Grad v souladu s § 123 stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti
na stavebni Urad predklada dohodu o predéasném uzivani stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici
souhlas zhotovitele a sjednané podminky pred¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis predmétu predc¢asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predc¢asného uzivani,

b) podminky predc¢asného uzivani,

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pti predcasném uzivani,

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrani vlivu predéasného uzivani na

radné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

18



Cislo jednaci: UKPedF/37423/2021

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pfed¢asném uzivani dila
nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkouseni:

Individuadlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementd v rozsahu nutném k provéreni
Uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonéeni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni. Jestlize individualni
vyzkouSeni bude Uspésné, bude sepsan zdpis ve stavebnim deniku a protokol, v némz bude potvrzeno, Zze montaz
zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individudlni vyzkouseni bude neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a
montaze na své naklady odstranit a provést individualni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit
objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek
Gcastnit.

XIII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE:

Objednatel je v souladu s prislusSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku vlastnikem stavby. Veskeré zafizeni,
stroje, materidl apod. do doby, neZ se stanou pevnou soucasti dila tak, jak vyplyva z projektu dila, jsou ve vlastnictvi
zhotovitele.

. Zhotovitel nese nebezpedi skody na dile az do doby protokolarniho predani a prevzeti dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkl objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeli Skody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach
a zarizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokazZe, Zze skoda
vznikla v pricinné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele.

. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do doby predani dila objednateli nebezpeci skody:
- na plochdch, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorech stavenisté,
- na majetku, zdravi a pravech tretich osob, pokud vznikla v souvislosti s provadénim dila,

- na prilehlych objektech a pozemcich, pokud vznikla v souvislosti s provadénim dila.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim
Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancd.

XIV. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho preddni objednateli a po dobu béhu zaruéni doby

vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych norem, popfipadé
vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema prdvni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkdm sjednanym ve smlouvé.

. Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize byly zplsobeny pouZitim podkladd predanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadg, Ze zhotovitel na né objednatele upozornil a objednatel na jejich
pouZziti pisemné trval.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho preddni a které jsou uvedeny v protokolu o predani a prevzeti
dila, popfipadé v priloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a prevzeti dila, které vznikly porusenim pravnich povinnosti
zhotovitele, odpovida tézZ za vady, které mélo dilo v dobé predani a prevzeti, ale které se projevily aZ po prevzeti
(vady skryté).
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Zhotovitel odpovida za vady dila, vzniklé v dobé trvani zarucni doby.

Zaruéni dobu na bezvadnost a jakost stavebnich praci poskytuje zhotovitel v délce 60 mésicl. Zarucni doba pocina
béZet ode dne ndsledujiciho po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o pfeddni a pfevzeti dila.

Zaruéni dobu na technologickou ¢ast dila poskytuje zhotovitel v délce min. 24 mésicl. Technologické ¢asti dila, kde
je zaruéni doba delsi neZz 24 mésicd, budou vyslovné vyjmenovany v protokolu o predani a prevzeti dila. Zaruéni
doba pocind bézet ode dne nasledujiciho po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Za zavady vzniklé v dlsledku zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje
na zavady vzniklé béZnym opotfebenim. Zaruka zanika provedenim zmén a Uprav neodbornym zplisobem.

Vyjimka ze zaru¢ni doby se vztahuje na spotfebni material.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvé,
popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, které brani radnému a efektivnimu uzivani
dila k ucelu, ke kterému je urceno.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodana projektova a technicka dokumentace,
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materidly,

c) veskeré provedené montazni prace,

d) veskeré poskytnuté sluzby,

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni ndklady provede znovu ¢innosti
a dodd znovu Casti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, Ze dilo bude v souladu s plany, specifikacemi a vykresy, které pfipravil a dodal
v pribéhu provadéni dila, a které byly v mife stanovené touto smlouvou objednatelem schvaleny.

Objednatel si vyhrazuje pravo postoupit prava a zavazky z odpovédnosti za vady vici zhotoviteli na tfeti osobu.

XV. REKLAMACE:

1.

Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni Ihilty jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, Ze neodpovidaji
smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbytecného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi
zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne
zarucni doby, pricemz ireklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni Ih(ity se povaZuje za vcas
uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnl od
obdrzeni reklamace zacne s jejich odstrariovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na
to, zda bylo mozné zjistit vadu jiZ dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné lhaté
odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové ¢asti
zafizeni, a to na vlastni naklady, véetné potfebné demontidZze a montdze, dopravnich naklad(i a nakladd za
odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé
o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dn( ode dne
uplatnéni reklamace.
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3. O odstranénireklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady nebo
uvede davody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrariovéni vad a tyto neodstrani v nejkratsi, technicky
obhajitelné In(té, nejdéle vsak do dvou mésicli od nahlaseni vady, je objednatel opravnén vadu po predchozim
oznameni zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpUsobeny védomym
nespravnym jedndnim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi uddlostmi mimo kompetenci
zhotovitele.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem ve stavebnim
deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen
vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemUzZe pred uplynutim
dodatecné pfimérené Ihity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Géelu zhotoviteli, uplatnit jiné naroky z vad
dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti v dohodnuté [h(té. O dobu vyfizeni
opravnéného naroku z reklamace, cozZ je doba od doruceni reklamace zhotoviteli do ukonceni opravy a prevzeti
jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje zarucni doba. Pri vyméné reklamované casti dila za novou cast dila,
pocina bézet okamzikem protokolarniho predani vyménéné casti dila ve vztahu k vyménéné c¢asti dila nova zarucni
doba.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dobé zaruc¢ni doby odpovida.

XVI. SMLUVNi SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim
praci na dile,

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy den prodleni se zapocetim praci na
realizaci ¢asti dila v rozporu s ¢asovym harmonogramem, (pfiloha ¢. 1),

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni
s dokoncenim kazdého jednotlivého milniku pfi provadéni dila definovaného v ¢l. lll. odst. 4 této smlouvy

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni
s predanim dila,

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni
s Uplnym bezvadnym dokoncenim ¢asti dila na konci kazdého kalendairniho mésice v harmonogramu postupu
praci,

f)  zhotovitel dale zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrariovanim vad a nedodélkl zjisténych
v ramci prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1 000 K¢ za kazdou vadu a
zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady,

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni's terminem nastoupeni k odstranéni reklamovanych
vad v zarucni Ih(té ve vysi 5.000 K¢ za kazdou vadu a kalendarni den prodleni s odstranénim vady,

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnuté lhaté
ve vysSi 1 000 K¢ za kaZzdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady,

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizeni stavenisté ve vysi 2 000 K¢ za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni,

j)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZenych mu touto smlouvou ve vztahu
k podminkdm zhotovovani dila, BOZP a zakonu ¢. 309/2006 Sb. a provadécim predpislim, a to za kaZdy
jednotlivy pfipad ve vysi 10 000 K¢,
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k) objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni v pfipadé prodleni s Uhradou danového dokladu, predlozeného
po splnéni podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle viadniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisa.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnd ode dne doruceni jejich vyuctovani.
3. Smluvni strany dohodou vyluduji ustanoveni § 2050 zdkona ¢. 89/2012 Sh. a v disledku toho ujednavaji, Ze

zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu skody
zpUsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

XVII. ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Zavazky podle této smlouvy zanikaji primarné splnénim zavazku dle ustanoveni § 1914 Obcanského zakoniku nebo
pred uplynutim Ih{ty plnéni z dvodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran — jednostrannym pravnim
Ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale miZe tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrhy na
zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

2. Kterdkoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti plynouci ze
zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se tykaji podstatného zhorseni vyrobnich pomérq,
majetkovych pomeérl, v pripadé zhotovitele pak i kapacitnich ¢i personalnich pomérd, které by mohly mit i
jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho povinnosti plynouci z predmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané
oznamit povahu prekazky v¢. divodd, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich dlsledcich.
Pricemz zprava musi byt podana pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se oznamuijici strana o prekdice
dozvédéla nebo pfi naleZité péci mohla dozvédét. Lhlitou bez zbytecného odkladu se rozumi 10 dnd. Ozndmenim
se oznamujici strana nezbavuje svych zavazk( ze smlouvy nebo obecné zavaznych predpisu. JestliZze tuto povinnost
oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena vcas, ma druha strana narok na Uhradu skody,
kterad ji tim vznika a narok na odstoupeni od smlouvy.

3. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co
se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro zaslani odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé
strany 10 dnU ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt
dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opravnuje. Bez téchto nalezZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné plnéni lhdtu, coZ u podstatného poruseni smlouvy dle Obcanského
zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynuti. Jestlize vsak strana, ktera je v
prodleni, prohlasi, Ze svlij zavazek nesplni, miZe strana opravnéna odstoupit od smlouvy pred uplynutim lhaty
dodatecného plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

5. Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani uvedenad v jinych
¢lancich smlouvy:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila delSim jak 20 (dvacet) kalendarnich dn,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim realizace dil¢i Casti dila oproti casovému harmonogramu (pfiloha ¢. 1)
delsim nez 10 (deset) kalendarnich dnq,

c) prodleni zhotovitele s dokonceni kterékoliv ¢asti dila v rozporu s ¢asovym harmonogramem (pfiloha ¢. 1)
delsim nez 10 (deset) kalendarnich dnd,

d) prodlenizhotovitele se splnénim terminu predani dila delsim jak 14 (¢trnact) kalendarnich dndq,

e) v pripadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou dokumentaci nebo
pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatk( a zhotovitel tak
neucini,
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neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i
pfes pisemné upozornéni objednatele,

neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném,

vyddni pravomocného rozhodnuti soudu o Upadku zhotovitele.

6. Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)

b)

prodleni objednatele s predanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak dvacet kalendafnich dnd od smluvné
potvrzeného terminu,

prodleni objednatele s platbami dle v této smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delSim jak 30 dni
pocitaného ode dne jejich splatnosti.

7. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému Ucastnikovi, smlouva zanika ke
dni ucéinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody, pokud nebylo
dlvodem vzniku Skody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy; feSeni sport
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenardsta jeji vyse po
zdniku smlouvy,

zhotovitelovy zadvazky, pokud jde o jakost, odstraniovani vad a nedodélkdl, a také zaruky za jakost praci jim
provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni, a to pro ¢ast dila,
kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval,

odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, smluvni strany
vyporadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpUsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje "dilci
konecnou fakturu",

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od obdrzeni
vyzvani zahajit "dilci prejimaci fizeni",

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé vystavené
faktury.

8. V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a pisemné
dohodé, bude postupovdano dle ¢l. XVIII této smlouvy.

XVIil. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami, bude
rozhodnut k tomu vécné pfisluSnym soudem, pficemZ soudem mistné pfislusSnym k rozhodnuti bude na zakladé
dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

XIX. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVi:

Informace, které zhotovitel ziska v pribéhu provadéni smluvnich praci nebo v jejich souvislosti, bude povaZovat za
informace divérného charakteru a bude s nimi zachazet v souladu s § 1730 a nasl. Obc¢anského zakoniku.
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Vyjimku z dlvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou vieobecné znamé a dostupné, nebo
které je nezbytné zverejfiovat z povahy objednatele jako verfejného zadavatele a vefejné vysoké skoly.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle zdkona ¢. 134/2016 Sb. a
zakona €. 106/1999 Sb.

Objednatel se na zadkladé této smlouvy stava vylucnym vlastnikem veskerych plnéni, ktera zhotovitel vyhotovi na
zakladé této smlouvy s tim, Ze zhotovitel timto udéluje objednateli v souladu s ustanovenim § 2358 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd, a s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisll, opravnéni, a to vyhradni licenci k volnému uZziti dila zhotoveného podle této smlouvy a k volnému
nakladani s nim ve smyslu ustanoveni § 12 a nasl. autorského zakona, a to téZ ke zméndm a Gpravam dila a ke spojeni
dila s jinymi dily, v€etné prava vytvaret na zakladé pfedlohy dila nova dila, a to bezuplatné jako vyhradni licenci, bez
jakéhokoli omezeni ve formé, obsahu a rozsahu uZiti, bez jakéhokoli Uzemniho omezeni a bez jakéhokoli ¢asového
omezeni, tj. i na dobu po ukonceni této smlouvy, to vie s tim, Ze:

a) licence je poskytnuta bez omezeni urcitych zplsob( uZiti dila a bez jakéhokoliv mnoZstevniho omezeni
rozsahu licence, bez jakéhokoli omezeni ve formé, obsahu a rozsahu uziti, to znamena, Ze je objednateli
poskytovana ke vsem zplsoblm uZiti dila a v takovém rozsahu, jak objednatel uzna za vhodné,

b) objednatel je opravnén poskytnout opravnéni tvofrici soucast licence zcela nebo z¢3sti treti osobé, jako tzv.
,podlicenci”,

¢) zhotovitel neni opravnén poskytnout licenci k uZiti dila nebo jeho casti tfeti osobé a je povinen se zdrZet
vykonu préva uzit dilo nebo jeho ¢ast zpGsobem, ke kterému udélil licenci,

d) zhotovitel neni opravnén odstoupit od smlouvy o udéleni licence podle ustanoveni § 53 odst. 1 autorského
zékona, resp. podle ustanoveni § 2378 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisd, ani poskytnuti licence z jakéhokoli jiného dlivodu vypovédét ¢i je jinak ukoncit,

e) zhotovitel neni opravnén od smlouvy o udéleni licence odstoupit z divod( zmény svého presvédéeni podle
ustanoveni § 54 autorského zakona, resp. podle ustanoveni § 2382 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik,
ve znéni pozdéjsich predpist,

f)  licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tim, Ze je Uplata za jeji poskytnuti v pIném rozsahu zahrnuta v
celkové cené dila,

g) zhotovitel neni opravnén poskytnutou licenci vypovédét podle ustanoveni § 2370 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, ani jinak predcasné ukoncit,

h)  zhotovitel nema zdjem na utajeni podklad( a sdéleni podle ustanoveni § 2368 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist,

i) zhotoviteli nepfislusi za Zadnych okolnosti narok na dodatecnou odménu za poskytnuti licence podle
ustanoveni § 49 odst. 6 autorského zédkona.

XX. VYSSi MOC:

Za pripady vyssi moci jsou povaZzovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni smlouvou
stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani objednatelem ani
zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny. Za vyssi moc se nepovazuji okolnosti zplisobené v disledku vlivu
onemocnéni koronavirem COVID-19, ani omezeni zavedenych vefejnou moci k zamezeni Sifeni této nemoci.

Smluvni strana, které je timto znemozZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze maji tyto okolnosti
podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pripadé, Ze plsobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila, resp. zménu
dodatkem k této smlouvé.
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XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vykladd dle zakon( platnych v Ceské republice.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, dohodly se smluvni strany ve smyslu § 2586 Obcanského zakoniku, Ze se
tento smluvni vztah pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského zédkoniku €. 89/2012 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zmény zavazk( podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Kromé jinych divodd predéasného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto smlouvu ukoncit navic i za
podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé této smlouvy a realizace dila

budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné souvisejicich provadécich predpist.

XXIl. BANKOVNi GARANCE ZA PROVEDENi PREDMETU DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendafnich dnd po podpisu smlouvy dle nize uvedenych
podminek bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 3 000 000 K¢ platnou po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen predat bankovni zaruku i pfi predani ¢asti dila, pokud smlouva bude z jakéhokoliv divodu
predcasné ukoncena.

2. Vystaveni bankovni zaruky za radné a vcasné plnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, zejména
povinnost fadné a véas dokoncit dilo a jeho jednotlivé ¢asti a povinnost fadné a vcas odstranit vady zjisténé pfi
predani a prevzeti dila, kvality a terminG odstranéni vad zjisténych pti prebirani objednatelem doloZi zhotovitel
objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢.
21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd, ve prospéch objednatele jako jediného opravnéného.
Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou plsobici v CR, a to na prvni vyzvu, jako neodvolatelnd a
bezpodminecna, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a pouze na zdkladé prvni vyzvy opravnéného
(objednatele).

3. Objednatel je opravnén pozadovat, aby z bankovni zaruky byly uspokojeny veskeré pohledavky objednatele za
zhotovitelem z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejici, a to zejména pohledavky na nahradu zplisobené Gjmy,
smluvnich pokut, na ndhradu nakladd nezbytnych k odstranéni vad dila, nebo jakékoliv ¢astky, které podle minéni
objednatele odpovidaji ndhradé vadného plnéni zhotovitele.

4. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zarucni
listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v pdvodni vysi zaruky) vidy nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnd od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

XXIV. BANKOVNi GARANCE ZA ZARUCNi PODMINKY DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout pfi pfedani a prevzeti dila objednatelem dle nize uvedenych
podminek bankovni zaruku ve vysi 1 000 000 K¢ platnou po celou dobu béhu zaruc¢ni doby ode dne predani dila.
Zhotovitel je povinen predat bankovni zaruku i pfi pfedani ¢asti dila, pokud smlouva bude z jakéhokoliv divodu
predcasné ukoncena.

2. Vystavenibankovni zaruky za fadné provedeni predmétu smlouvy a dodrzeni zaru¢nich podminek, kvality a termina
odstranéni vad zjisténych v zarucni dobé doloZi zhotovitel objednateli originalem zarucni listiny vystavené bankou,
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ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpist, ve
prospéch objednatele jako jediného opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou plsobici v rdmci
CR, a to na prvni vyzvu, jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pFicem? banka se zavaze k plnéni bez ndmitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného (objednatele).

3. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedk zajisténych bankovni zarukou ve vysi, ktera odpovida vysi smluvni pokuty
jakéhokoliv neuspokojeného zdvazku zhotovitele viici objednateli, ndklad( nezbytnych k odstranéni vad dila, $kod,
nebo jakékoliv Castce, ktera podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele.

4. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi
poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zarucni
listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou (tj. v pavodni vysi zaruky) vidy nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnd od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

XXI1II. ZAVERECNA USTANOVEN:

1. Smlouva vstupuje v platnost a nabyva G¢innosti dnem uvetejnéni v Registru smluv Ministerstva vnitra CR.

2. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaju, které jsou uvedeny v €. I. této smlouvy. V pfipadé, Ze dojde
v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udajl, zavazuji se predat druhé strané bez zbytecného odkladu
provést jejich aktualizaci dodatkem této predmétné smlouvy.

3. Zhotovitel mdze zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni kvalifikace pouze ve vyjimecnych
pfipadech a se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana plivodnim poddodavatelem v zaddvacim fizeni.

4. Prilohou ¢. 1 této smlouvy je Casovy harmonogram postupu praci,
Ptiloha €. 2a nacenény vykaz vymér — stavebni prace 1 (polozkovy rozpocet)
Ptiloha €. 2b nacenény vykaz vymér — stavebni prace 2 (polozkovy rozpocet)

v

Pfilohou €. 3 této smlouvy je plan plateb/platebni harmonogram v ¢lenéni na kalendafni mésice,

Ptilohou €. 4 této smlouvy je bankovni zaruka za fadné provedeni predmétu smlouvy,

v

Prilohou €. 5 této smlouvy je pojistna smlouva na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti
0sobg,

Prilohou €. 6 této smlouvy je pojistna smlouva stavebné-montaznich rizik,

5. Tato smlouva bude uzaviena elektronicky, v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Uc¢innosti dnem zverejnéni v registru
smluv zfizeném dle zakona €. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gc¢innosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv (Zakon o registru smluv).

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouveé povaZzuji za své obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zdkonik, v platném znéni, nepodléhajici uverejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv i zpristupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je
pisemné druhé smluvni strané pred podpisem této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu zaméstnancdim nebo zmocnénciim povéfenych orgénd (Centrum pro regiondlni rozvoj Ceské
republiky, Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ministerstvo financi, Evropskd komise, Evropsky Gcetni dvir, Nejvyssi
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kontrolni Urad a dalSi opravnéné organy statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provddéni kontroly soucinnost.

9. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vdle, nikoliv v tisni
nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si precetly a sjeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi
vlastnoruc¢nimi podpisy.

Voot e [ [T V tieiesneecneceeennenns , AN,

Za objednatele: Za zhotovitele:

Prof. PaedDr. Michal Nedélka, dr. jméno a pfijmeni, jednatel/l
dékan nazev
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