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A POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

A.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Místem stavby je areál UK LF v Plzni navazující ve východní části na areál FN v Plzni Lochotíně. Pozemek je svažitý 
převážně směrem k jihu s výhledem na historické centrum. Ve východní části pozemku bylo v rámci I.etapy vybudováno 
parkoviště pro 112 automobilů, přístupová komunikace, objekty biomedicínského výzkumného centra BioMediC se 
zvířetníkem a I.etapa univerzitního medicínského centra UNIMEC s nyní dobudovávanou posluchárnou. Na severu a západě 
se pozemek svažuje směrem k hlavní komunikaci Lidická s tramvajovou tratí resp. aleji Svobody, jakožto příjezdové 
komunikace do areálu FN. Pod západním svahem se nachází starý židovský hřbitov. Směrem na JZ je území pod svahem 
propojeno s objekty univerzitních kolejí. Území je svoji polohou jedinečné s ohledem na jeho urbanistické kvality. V současné 
době je nezastavěná část pozemku převážně zarostlá náletovou zelení. 

A.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

A . 2 . 1  I G P  

V rámci IGP pro posouzení základových poměrů bylo realizováno 13 ks rotačně hloubených vrtů (J1 - J12 a vrt J13 pro 
ověření vsakovacích poměrů) do hloubky 1,5 - 21 m p.p.t. Vrty byly doplněny o odběr charakteristických vzorků zemin a 
hornin. Po ukončení technických prací na lokalitě byl vrtný výnos skartován a sondy likvidovány zpětným záhozem. 

A.2.1.1 Geomorfologické poměry 

Geomorfologicky náleží zájmové území do oblasti Plzeňské pahorkatiny, celku Plaské pahorkatiny, k podcelku Kaznějovské 
pahorkatiny a okrsku Hornobřízské pahorkatiny. 
 
Orientační hloubka promrzání, stanovená pro výškové pásmo 200 - 300 m n. m., na základě návrhové hodnoty indexu mrazu 
(Imd = 375 °C.den), vychází na 0,97 - 1,15 m. 

A.2.1.2 Geologické  poměry 

Posuzované území přísluší z regionálně - geologického hlediska k Bohemiku v Českém masivu, kde je vymezeno 
Středočeským a západočeským mladším paleozoikem. 
 

 

Obrázek 1 Výřez z geologické mapy, ČGS, 2016 (zdroj IGP) 

Předkvartérní podloží je budováno kladenským souvrstvím (stáří svrchní karbon - westphal). Litologicky se jedná převážně o 
jílovce, prachovce, hrubozrnné pískovce až arkózy, které jsou při hranici s kvartérními sedimenty zcela zvětralé na hlinité 
písky až písčité hlíny. Směrem do hloubky postupně přecházejí do mírně zvětralých až navětralých partií, z velké části 
rozpukané.    
 
Strop předkvartérního podloží byl v průzkumných vrtech zastižen v hloubce 0,20 - 2,50 m pod stávajícím povrchem terénu. 
 
Svrchnokarbonské horniny překrývá akumulace kvartérních sedimentů deluviálního a deluvioeluviálního původu. Jedná se o 
středně až hrubozrnné hlinité písky a písčité hlíny převážně s příměsí drobných štěrků v podobě úlomků zvětralých hornin o 
velikosti okolo 3-5 cm. V zájmovém prostoru dosahují celkové mocnosti až okolo 2 m.  
Navážky pokrývají pouze okrajovou část plochy zájmového území v mocnosti okolo 0,20 m. Pouze na staveništi byla vrtem 
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J1 zastižena vrstva mocná 1,50 m. Navážky mají charakter převážně písčité hlíny s příměsí štěrků a stavebního materiálu 
(zbytky cihel a kameniva). 
 
Nejsvrchnější člen vrstevního sledu představuje humózní vrstva, dosahující tloušťky do 0,30 m, tvořená vesměs písčitou 
hlínou s kořenovým systémem a s drnem na povrchu. 

A.2.1.3 Hydrogeologické poměry 

Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 5110 - Plzeňská pánev ve svrchní vrstvě. V 
širším okolí zájmového území existují dvě základní hydrogeologické struktury: spodní, kde je zvodnění vázáno na puklinovou 
síť hornin svrchního proterozoika a svrchní, v karbonských sedimentech Plzeňské pánve. Proterozoické sedimenty jsou na 
podzemní vody poměrně chudé a jejich propustnost je velmi nízká. Plzeňská karbonská pánev představuje dokonale 
uzavřený hydrogeologický celek ohraničený daleko méně propustnými horninami svrchního proterozoika. Ze čtyř souvrství 
Plzeňské pánve jsou vodohospodářsky významné především dvě spodní souvrství a to Kladenské  
a Týnecké. Kladenské souvrství (spodní šedé), tvořené převážně propustnými psamity, které se střídají s nepropustnými 
pelity, obsahují několik dílčích kolektorů. Propustnost se zde mění v horizontálním i vertikálním směru, především v důsledku 
litologického vývoje, tektoniky a důlní činnosti. Pro Plzeňskou karbonskou pánev je charakteristická nejen propustnost 
průlinová, která je pro tyto horniny typická, ale výrazně se zde uplatňuje také propustnost puklinová. Průměrný koeficient 
transmisivity permokarbonských kolektorů se pohybuje v řádech 10-5 až 10-4 m2.s-1. 
 
Z hydrologického hlediska se lokalita nachází v povodí Berounky s číslem dílčího hydrologického pořadí 1-10-04-0020-0-00. 
Zájmová lokalita se z hlediska regionální ochrany zdrojů podzemní vody nenachází 
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV (dle §28 z.č. 254/2001 Sb.), není součástí pásma hygienické 
ochrany - PHO (dle §30 z.č. 254/2001) ani nespadá ochranného pásma vodních zdrojů. 
 
Pro posouzení hydrogeologických poměrů lokality byla v rámci průzkumu provedena dokumentace naražené a ustálené HPV 
v realizovaných vrtech. Průzkumnými pracemi byla na lokalitě zjištěno pouze karbonové zvodnění. Zastižené zvodně jsou 
vázané na karbonové prachovce a hrubozrnné arkózy. Mají mírně napjatou souvislou hladinu, ustálenou v hloubce 17,36 - 
18,30 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě 325,98 - 327,47 m n. m. 

A.2.1.4 Geotechnické vlastnosti zemin 

V ověřovaném prostoru budoucího staveniště jsou realizovaným inženýrskogeologickým průzkumem vymezeny následující 
druhy základových půd: 
 
Humózní vrstva  
V podobě drnu s příslušným kořenovým systémem a písčitou hlínou, klasifikovaná tř. F3 MS-O / saSiOr, souvisle pokrývá 
celou zájmovou plochu. Bude představovat samostatnou skrývku v mocnosti do 0,25 m. Z hlediska následného využití pro 
rekultivace po dokončení stavby se pro vysoký obsah prokořenění nejedná o vhodnou zeminu.  
 
Hlína písčitá  
Tato soudržná zemina pokrývá prakticky celé zájmové území v okolí vrtů ve formě antropogenních navážek, deluviálních a 
deluvioeluviálních sedimentů. Mocnost vrstvy se pohybuje od 0,20 do 1,50 m a nachází se do hloubky max. 1,50 m pod 
povrch terénu. Podle vizuálních charakteristik má zemina tř. F3 MS, F3 MS-Y / saSi, grsaSi, grsaSiMg pevnou konzistenci a 
hnědou barvu. 
 
Písek hlinitý 
Představuje druhý nejvíce zastoupený nesoudržný deluviální, deluvioeluviální  
a eluviální sediment lokality.  Vyskytuje se v okolí vrtů J1, J8, J9, J10 a J11 ve vyšších částech svahu. Průzkumem byly tyto 
zeminy zastiženy v hloubkovém intervalu cca 0,10 - 2,50 m p.p.t. V kvartérním souvrství je vymezený na základě vizuálních 
charakteristik, v polohách proměnlivé mocnosti od 0,50 m do 1,70 m. Jedná se o středně až hrubozrnné sedimenty se 
zvětralými úlomky hornin. Z hlediska vhodnosti pro aktivní zónu komunikací i pro násyp spadá do skupiny zemin 
podmínečně vhodných. 
 
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy  
Reprezentuje na budoucím staveništi nesoudržný eluviální sediment. Vyskytuje se pouze v okolí vrtu J8 jako stejnozrnný, 
střednězrnný s příměsí zvětralých úlomků pískovce o velikosti do 3 cm. Jako celek se uvedený písek řadí k zeminám mírně 
namrzavým a propustným(k = 1,20 . 10-4 m.s-1), s nepatrnou výškou kapilární vzlínavosti hs. Z hlediska vhodnosti pro 
aktivní zónu komunikací je podmínečně vhodný, pro násyp vhodný. 
 
Písek jílovitý 
Lokálně byl zastižen jako deluvioeluviální sediment pouze ve vrtu J11  v hloubce 1,0 - 2,0 m pod povrchem terénu. V 
přirozeném stavu mají jílovité písky tuhou až pevnou konzistenci. Písek třídy S5 SC / clSa se řadí k zeminám namrzavým a 
podmínečně vhodným do aktivní zóny a násypu. 
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Arkóza, pískovec, prachovec, jílovec -  silně až zcela zvětralé 
Představuje strop sedimentárních hornin svrchnokarbonového stáří, ověřený v hloubce 0,20 - 7,40 m pod povrchem 
stávajícího terénu. V dokumentaci je souhrnně označený třídou R6-R5. Při rozhraní s kvartérními sedimenty má charakter 
jílu, písčité hlíny a hlinitého písku pevné konzistence (Ic > 1,00), s relikty a úlomky mateční horniny. Níže má 
zachovalou strukturu,  rozpadá se na drobné, v ruce drobivé až obtížně lámatelné úlomky.  
 
Arkóza, pískovec, prachovec, jílovec -  mírně zvětralé 
Podle petrografického popisu jsou vymezené od hloubky 3,70 - 19,40 m pod stávajícím terénem a všech 12 průzkumných 
vrtů v nich bylo ukončeny. V prostoru budoucího staveniště je lze charakterizovat jako poloskalní horniny, rozpukané, vyjma 
arkózy horizontálně uložené, rýpatelné nožem. V dokumentaci jsou klasifikovaný třídou R4. Dle tabulky 5 ČSN EN ISO 
14689-1 patří mezi horniny, s nízkou pevností v prostém tlaku v normovém rozpětí σc = 5,0 - 15,0 MPa 
 

 
 

Tab. 1 Směrné charakteristiky zemin a hornin dle IGP 

A.2.1.5 Základové poměry 

Ze zjištěných inženýrskogeologických poměrů vyplývají, pro předpokládaný způsob hlubinného zakládání na vrtaných 
pilotách, opřených (vetknutých) do podložních mírně zvětralých hornin tř. R4 

A.2.1.6 Zemní práce, použitelnost zemin 

Zemní práce a výkopy na budoucím staveništi budou prováděny převážně nad HPV v deluviálních a eluviálních zeminách, 
zařazených do tříd 2 - 3 / I. Dále pak v sedimentárních horninách řadících se do tříd těžitelnosti 3-5 / I-II. 
 

- humózní vrstva  tř. 2 / I 
- hlína písčitá tř. 2 / I 
- písek jílovitý tř. 3 / I 
- písek s příměsí jemnozrnné zeminy tř. 2-3 / I 
- písek hlinitý tř. 3 / I 
- horniny zcela zvětralé tř. 3 / I 
- horniny silně zvětralé tř. 4 / II 
- horniny mírně zvětralé tř. 5 / II  

 
Pažení a zajišťování výkopů 
Stavba UNIMEC II bude situována až do 15-ti m zářezu. Sklony svahů dočasných výkopů lze v  horninách zhotovit v poměru 
1 : 0.5 - 1 : 0,2. Výkopy pro inženýrské sítě nebude s ohledem na charakter zjištěných zemin nutné zajišťovat pažením. 
 
Použitelnost zemin 
Na stavbě budou při realizaci výkopů získány soudržné i nesoudržné zeminy, tj. písčité hlín pevné konzistence,  dále hlinité 
písky, písky s příměsí jemnozrnné zeminy a jílovité písky. Vesměs se jedná o zeminy do násypu i aktivní zóny podmínečně 
vhodné. Je nutné u nich sledovat zejména jejich okamžitou vlhkost i zrnitostní složení, tj. faktory které způsobují jejich 
problematickou zhutnitelnost a nízkou únosnost. Zejména připovrchové písčité hlíny a jsou velmi náchylné k rozbřednutí a 
ztrátě únosnosti. 
 
Směsné druhy zemin/hornin  - promíchaná eluvia s úlomky prachovce a jílovce, které se na vzduchu rychle rozpadají na 
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drobné střípky, získané při zářezech a hloubení pilot nejsou kvůli nerovnoměrnému složení pro násypy a zásypy v zásadě 
vhodné. Lze je využít maximálně jen do vyplnění terénních nerovností či nenosných zásypů.   
 
Na staveništi lze za dále využitelné (pro zásypy a obsypy) považovat jen úlomky arkózy, pískovce a písky tříd S4, za 
podmínky jejich důsledného oddělování a deponování. 
 
Zásypy výkopů pro inženýrské sítě je dle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin“ nutné hutnit min. na 95 % PS, v aktivní zóně komunikací a betonových podlah na 100 % PS, respektive na ID = 
0,80 a 0,90. Zásypy výkopů v aktivní zóně komunikací a zpevněných ploch se z těchto důvodů doporučuje realizovat 
z kvalitního únosného a dobře hutnitelného materiálu (např. betonový recyklát charakteru písčitého štěrku, ŠD fr. 0-32 mm, 
valounový písčitý štěrk s plynulou křivkou zrnitosti apod.), násypy a podkladní vrstvy pod podlahy ze ŠD fr. 0-63 či 0-32 mm. 

A.2.1.7 Likvidace srážkových vod 

Výchozím předpokladem pro možnost realizace bezrizikového zasakování je vhodnost kvartérního pokryvu, který je pro daný 
záměr rozhodující. Z průzkumu je zřejmé, že pro likvidaci vod vsakem jsou v prostoru staveniště převážně nevhodné 
hydrogeologické poměry. Prostření sedimentárních hornin v podobě pískovců, arkóz, prachovců a jílovců nezaručuje při 
bezproblémový převod srážkových vod do podloží. 
 
Zastiženým sedimentárním horninám lze přiřadit koeficient filtrace v rozmezí řádu n.10-8 m.s-1 až 10-9 m.s-1. Při nálevové 
vsakovací zkoušce došlo pouze k nasycení volných pórů v hornině, která má pak zcela nepropustný charakter. Vzhledem k 
nízko položené hladině podzemní vody, rozsahu stavby a charakteru zastižených zemin / hornin nedoporučuji instalovat 
žádný bodový či plošný vsakovací prvek. V daném prostředí by měl pouze akumulační funkci. Jediným možným řešením je 
svést srážkové vody řízeným odtokem do kanalizace, např. formou bezpečnostního přepadu ze správně nadimenzované 
retenční nádrže. 
 
Karbonová zvodeň je kryta svými nepropustnými zvětralinami a nebude dotčena. Podzemní voda vázaná na karbonské 
arkózy a prachovce má ustálenou hladinu v hloubce 17,36 - 18,30 m pod stávajícím povrchem terénu. 

A . 2 . 2  R a d o n o v ý  p r ů z k u m  

Radonový index pozemku byl stanoven pro lokalitu sportovní haly a lokalitu nové budovy. 

A.2.2.1 Radonový index pozemku SO.110 

 

 

A.2.2.2 Radonový index pozemku SO.120 

 



UniMeC – II.etapa    
DPS – dokumentace pro provádění stavby  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 11/2017 - 5 - 
 
 

 

A . 2 . 3  K o r o z n í  p r ů z k u m  

 

 

 

A . 2 . 4  P r ů z k u m  v ý s k y t u  c h r á n ě n ý c h  d r u h ů  ž i v o č i c h ů  a  r o s t l i n  d l e  z á k o n a  č .  
1 1 4 / 1 9 9 2 S b .  

V rámci průzkumných prací prováděných v rámci projektu Unimec II byly nalezeni 3 kolonie mravenců rodu Formica. 
Jedná se o zvláště chráněný druh podle zákona 114/1992 Sb. 

A . 2 . 5  P e d o l o g i c k ý  p r ů z k u m  

Sledovaná plocha byla zkoumána ručně zaráženými pedologickými sondami (11 sond) o průměrné hloubce 0,8 m. Sondy 
byly situovány v relativně pravidelné čtvercové síti o délce strany okolo 35 m, reprezentativně pokrývající plochu záboru. V 
jednotlivých sondách byly sledovány půdní profily se zvláštním zřetelem na mocnost kulturní vrstvy (ornice) a podorniční 
vrstvu využitelnou pro rekultivace. Cílem prací bylo stanovit mocnost ornice a podorničních vrstev v dotčených plochách 
zemědělského půdního fondu (ZPF). 

A.2.5.1 Charakteristiky území 

Lokalita se nachází v katastrálním území Plzeň (72 19 81) v okrese Plzeň - město. Z geologického hlediska je budováno 
pískovci, slepenci, prachovci a jílovci (středočeské a západočeské mladší paleozoikum, stáří svrchní karbon a perm). 
S těmito údaji korespondují i nálezy na lokalitě. Reliéf je od SZ ke středu území relativně plochý, od středu pak terén klesá 
na SZ a JZ Tento tvar na většině plochy odpovídá mocnostem ornice, kromě centrální části kde jsou zřejmě uměle zvětšené.  
 
Na pozemcích jsou vymezeny tři BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky): 4.30.11 (tř. ochrany IV), 4.30.41 (tř. ochrany 
IV), 4.30.51 (tř. ochrany IV). Třída ochrany v závorce je uvedena podle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany. Z toho vyplývá, že hlavními půdními jednotkami (nomenklatura podle Klečka et al. 1984 a Mašát et al. 2002) zde 
jsou: HPJ 30 - kambizemě    eubazické    až    mezobazické,  na   svahovinách sedimetárních  hornin -  pískovce, 
permokarbon,  střednětěžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší. 
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A.2.5.2 Zhodnocení půdních typů 

Zastiženým půdním druhem je kambizem modální vyvinutá na pisčitých eluviích matečních hornin. Hloubka svrchního 
(humózního) horizontu se pohybuje v průměru mezi 0,15 - 0,30 m podle sklonu terénu. Na sondách S3 a S4 je mocnost 
humózního horizontu přes 0,60 m. Tento stav je zřejmě způsoben dřívějším umístěním skrývky ornice na deponii, která zde 
částečně zůstala. Spodní vrstvy zde navrhujeme využít jako podorničí. 
 
Půdotvorným substrátem v zájmové oblasti písčitá eluvia pískovců nebo jílovců. Tomu odpovídají zastižené půdní typy – 
půdy hlinité a hlinito-písčité. 
 
Podorniční vrstva vhodná pro rekultivaci je na lokalitě vyvinuta pouze ostrůvkovitě, hlavně v centrální části, kde je mimo jiné 
tvořena spodními vrstvami půdy dříve zde uložené na deponii, která zřejmě zčásti zůstala na místě. 
 
Skrytá ornice bude dočasně deponována na skládce ornice. Bude využita při dokončovacích a rekultivačních pracech v 
průběhu výstavby, při modelaci terénu apod. V případě přebytku bude předána oprávněnému subjektu pro další využítí v 
rekultivacích. 
 
Vzhledem k tomu, že podorniční vrstva zemin vhodných pro rekultivaci je vyvinuta pouze ostrůvkovitě, proběhne její skrytí 
jen v části. Zbytek podorničí skrýván nebude, bylo by to technicky náročné, vzhledem k jejímu nepravidelnému rozložení. 

A . 2 . 6  D e n d r o l o g i c k ý  p r ů z k u m  

 
 

 

 

A.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

V širším řešeném území  s dle zákona č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny nachází významný krajinný prvek reg.č. 
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8304 Bývalý Židovský hřbitov. Lokalita je cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační funkce vyskytu křovin a křovinných 
lesních společenstev s příměsí původních druhů dřevin. Jedná se o prac.č. 11638, 11639 a 11640, k.ú. Plzeň. 
 
Na území zasahuje na severu a západě lokální biocentrum ÚSES LBC 83c04 s interakčním prvkem. Územím prochází 
rozhraní Biochor 3RN a 3BL. 
 

   

Obrázek 2 ÚSES, snímek územního plánu a návrhu ÚSES (zdroj http://ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-
plan-mesta-plzne) 

Na území se nenacházejí památné stromy ani zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. V území se nenachází EVL ani ptačí oblasti, památné stromy ani zvláště chráněné rostliny. Na území byli 
identifikování 3 kolonie mravenců rodu Formica – zvláště chráněný druh dle zákona č.114/1992Sb. 
 
Území náleží do hlavního povodí Berounky, hydrogeologický rajón Plzeňská pánev. Pozemek je mimo záplavové území 
Q100. Dle UP JV od území pod areálem FN se nacházejí prameny se sledovanou kvalitou vody. Jedná se o historické 
prameny pod kostelem Všech Svatých. 
 
Nad územím vedou RR trasy správců sítí technické infrastruktury.  
 
Pozemek je dotčen stávajícími náletovými kužely na heliport FN.. 
 
Dle UP se nejedná o území s archeologickými památkami, archeologickými lokalitami nebo výskytem archeologických 
nálezů, nezasahuje do něj OP městské památkové rezervace. V blízkosti se nachází městská památková zóna Plzeň – 
Lochotín. Před zahájením výkopových prací bude nutné provést archeologický průzkum i s ohledem na nálezy v minulé 
etapě. 
 
Území nemá významnější zásoby nerostných surovin. 
 
Nutné je respektovat stávající ochranná pásma inženýrských sítí vybudovaných v předchozí etapě. 

A.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVÁNÍ 

Území náleží do hlavního povodí Berounky, hydrogeologický rajón Plzeňská pánev. Pozemek je mimo záplavové území 
Q100. 
 
Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy půdy. Území pro výstavbu není poddolováno. Stavba se nenachází 
v území ohroženém vlivy seizmicity. 

A.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

V rámci dostavby areálu dojde k propojení s objektem Unimec I pomocí nadzemního spojovacího krčku. 
 
Na severu je navržen nový sjezd na sousední pozemek parc.č. 116637 z nové účelové komunikace. 
 
Plocha zájmového území v rámci I. etapy je odvodňována jednotnou kanalizací přes retenční objekt do kanalizačního 
systému FN. Jižně pod areálem vede městská stoka DN 1800/1150, nicméně do vybudování retenčního objektu má problém 
s kapacitou. Další odvodnění území bylo předmětem jednání se správcem kanalizace. S ohledem na současné jednání MMP 
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o výkupu pozemků pod stokou, které je nutné pro její rekonstrukci, bude nutné dočasné odvodnění II. etapy stále přes 
systém FN. Po vyřešení majetkových vztahů bude kanalizace svedena mimo systém FN do zrekonstruované, nebo příp. 
dále do stávající nerekonstruované části stoky. 

A.6 POŽADAVKY NA DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Navržena je částečná demolice stávajícího oplocení z I. etapy v kolizi s navrhovanou výstavbou. K částečnému zásahu 
dojde v rámci zpevněných ploch z minulé etapy. 
 
Ke kácení jsou navrženy stromy v kolizi s výstavbou nebo vedením inženýrských sítí, podrobně je zpracováno v rámci  
v dendrologickém průzkumu. 

A.7 POŽADAVKY NA ZÁBORY ZPF, PUFL 

V rámci stavby je nutný zábor ZPF na stávajících pozemcích určených pro výstavbu. Požadavky a vyhodnocení záborů ZPF 
jsou uvedeny v rámci pedologického průzkumu. 

A.8 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení na technickou infrastrukturu - voda, kanalizace, NN/VN, SEK je provedeno v rámci areálových rozvodů, nejsou 
nutné nové přípojky inženýrských sítí. Nově jsou navrženy přípojky horkovodu pro SO.110 a SO.120 – napojení na stávající 
trasy je na pozemcích investora. 
 
Dopravně je areál napojen na stávající komunikaci provedenou v předchozí etapě. S ohledem na plánovaný nový vjezd do 
FN z této komunikace dojde pravděpodobně k jejím úpravám a je proto navržena úprava dopravního řešení (doplnění závor, 
úprava dopravního značení). 

A.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Záměrem investora je nejprve vybudovat hlavní objekt. Podobjekt menzy a děkanátu je možné realizovat dodatečně. 
Následně je plánována realizace sportovní haly. Průběh výstavby bude nicméně odvislý od získávání finančních zdrojů pro 
výstavbu. 
 
Po vyřešení majetkových poměrů pod městskou stokou (probíhající výkup pozemků) je plánováno vybudování nové 
kanalizační přípojky do městské stoky a odpojení z kanalizačního systému FN. 
 
Akci je nutné koordinovat s plánovanou výstavbou FN – plánovanou výstavbou hlavní vjezdu do FN (ve fázi studie). 

B CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Jedná se o novostavbu vysoké školy v rámci celkové dostavby univerzitního kampusu pro 1800 studentů. Kapacity funkčních 
jednotek jsou popsány v průvodní zprávě. 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Areál lékařské fakulty v Plzni se nachází v části Plzně Severní předměstí při ulici Alej Svobody. V sousedství fakulty na 
východní straně je areál FN Plzeň, se kterou fakulta úzce spolupracuje a kde jsou umístěna společná pracoviště - kliniky - 
obou subjektů. Celý areál fakulty je umístěný zhruba 3km severně od centra Plzně. Dopravní napojení je řešeno z ulice Alej 
Svobody, na kterou je napojena stávající areálová komunikace. 
 
Pěší napojení na fakultu je v současné době rovněž řešeno z ulice Alej Svobody podél stávající areálové komunikace. 
 
Požadavkem investora vyvolaným předpokládanou strukturou a dostupností finančních zdrojů je etapizace výstavby. 
Vzhledem k předpokládanému vícezdrojovému financování realizace staveb bylo požadováno projekt rozdělit tak, aby bylo 
možné zvlášť realizovat následující části - tzv. stavební etapy: 

- stavební etapa A - Teoretické ústavy - Ústav histologie a embryologie, Ústav anatomie, Ústav lékařské chemie a 
biochemie, Ústav hygieny a preventivní medicíny, Ústav mikrobiologie, Ústav sociálního lékařství, Ústav jazyků, 
Ústav tělovýchovného lékařství a Společné učebny/posluchárny 

- stavební etapa B - Společná zařízení - Centrum pro studium v angličtině, Středisko vědeckých informací, Centrum 
informačních technologií, Technické oddělení, Další prostory 

- stavební etapa C – děkanát 
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- stavební etapa D - Ústav tělesné výchovy 
- stavební etapa E – Stravování 

 
Součástí realizace jednotlivých etap budou i příslušné venkovní stavby, úpravy apod.  
 
Základním podkladem pro návrh a umístění nových provozů byl rámcový stavební program. Na základě konzultací 
s budoucími uživateli - především vedoucími jednotlivých pracovišť - a jejich připomínek byl stavební program upraven 
z požadované čisté užitné plochy ústavů z 13.378m2 na 14.859m2, tedy cca o 1500m2. 
 
S ohledem na požadavek na těsnou provázanost stavebních etap A a B ze strany uživatelů byly tyto požadované etapy 
sloučeny do jednoho objektu. 
 
V úvodu byly vypracovány 3 varianty urbanistické koncepce zástavby území: 

1) Varianta hlavního objektu teoretických ústavů řešená formou ustupujících křídel propojených centrální hmotou, kdy 
budova ústavů je provozně propojená s menzou a děkanátem. Menza je orientovaná na jih. Děkanát řešen formou 
nástavby na hlavní objekt. Objekt sportovní haly umístěn samostatně v SV části pozemku. Podzemní garáž pod 
sportovní halou. Obslužná komunikace ze severu. 

2) Varianta kompaktní zástavby hlavní budovy s vnitřním atriem. Budova menzy samostatně uzavírající ze severní 
strany akademické náměstí před stávajícím objektem. Děkanát řešen formou nástavby na hlavní objekt. Sportovní 
hala, parking a komunikace podobně jako var.1. 

3) Varianta s umístěním menzy i sportovní haly na západní straně pozemku. Budovy ústavů, společných zařízení a 
děkanátu napojené na centrální komunikační halu. Hromadná podzemní garáž umístěná částečně mimo objekt. 

 
Investor zvolil jako nejvhodnější formu zástavby variantu 1 s tím, že děkanát by mohl být řešen jako nástavba nad menzou a 
podzemní parking by měl být přesunut pod budovu. Toto řešení bylo následně rozpracováno. Těsné propojení menzy a 
hlavní budovy logické z hlediska konečného provozu, řešené jako nástavba nad podzemním parkovištěm hlavního objektu 
vyvolává komplikace z hlediska etapizace výstavby a to zejména ve vztahu k návaznosti zásobování a potřebě umístění a 
vedení instalací TZB skrze objekt ústavů. 

B . 2 . 1  S O . 1 1 0  H l a v n í  b u d o v a  

Urbanistické řešení objektů fakulty vychází z poměrně členitého uspořádání terénu a orientace tří již postavených budov 
fakulty. Zároveň je nutné respektovat hlavní vstup do areálu, tedy i do nově navržené budovy, který je umístěn na východě, 
přístupný z příjezdové komunikace a je situovaný naproti FN Plzeň. Další důležitý vstup do budovy navrhujeme na jihu. 
Jedná se o propojení fakulty s městem – lidmi, kteří využívají dopravu MHD a je proto vhodné jim nabídnout pohodlnější 
možnost příchodu než obcházet celý pozemek přes ulici Alej Svobody. V jižní části tento vstup rovněž navazuje na 
vysokoškolské koleje.  
 
Vlastní tvar domu má poměrně semknutý tvar, abychom zachovali co největší část pozemku pro vytvoření parkové klidové 
zóny pro odpočinkové aktivity nejen studentů, ale i občanů Plzně, jež toto území mohou využít k procházkám nebo pro 
zkrácení si cesty do nemocnice. Prostupnost územím je vždy důležitým aspektem pro správné fungování a využívání budov 
a jejich blízkého okolí. Zešikmení domu směrem k západu vychází z morfologie terénu, kterou tak respektujeme a zároveň 
využíváme svažitosti pozemku k jihu, kde se nám naskýtá velkorysý pohled na historické centrum Plzně. V jižní časti je díky 
tomu dům terasovitě uspořádán.  
 
Konkrétní uspořádání domu vyplývá z jeho funkční náplně. Středem domu na osu hlavního vstupu probíhá přes všechny 
podlaží prosvětlená vstupní hala. Hlavní vstup je zároveň umocněn vertikálním rizalitem – nejvyšší částí domu. Kolem něj se 
rozpínají mohutná horizontálně členěná severojižní křídla budovy, jež spolu se stávajícími budovami areálu dotvářejí 
studentské náměstí. Druhé, nižší severojižní křídlo doplňuje dům do tvaru písmene H a dotváří kompaktní ucelený dojem 
celé budovy tyčící se svébytně nad údolím Mže. 
 
Návrh budovy UniMeC II vychází především z funkční náplně - ze specifických podmínek a požadavků na provoz 
teoretických ústavů, vědeckých a výzkumných pracovišť a možnosti etapové výstavby, ale zároveň i z kontextu se  
zástavbou na níž navazuje, konfigurace terénu, snahy o efektivní využití pozemku s maximálním zachováním ploch zeleně, 
racionálního tvarování s ohledem jak na kvalitní pracovní prostředí, tak energetickou náročnost. 
 
Mimořádný počet potřebných místností, s řádným denním osvětlením, si vyžádal tvarování s dlouhým obvodem. To zajišťuje 
základní kříž středního nejvyššího šestipodlažního křídla a přiléhajících bočních pětipodlažních křídel severovýchodního a 
jihovýchodního, které však má, vzhledem k již popsanému odrytí 1. podzemí, osvětlených podlaží fakticky šest. Při pohledu 
od akademického náměstí vytváří hlavní rameno kříže vertikální rizalit zdůrazňující hlavní vstup. Boční ramena jsou naopak 
pásovými okny rytmizována horizontálně.  Kontrast vodorovných a svislých líní je ještě zdůrazněn výrazně odlišnými odstíny 
vnějšího keramického obkladu hlavní lodi a bočních křídel. 
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Křídla severozápadní a jihozápadní jsou nižší – 2 a 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní, ovšem odkryté ze stejného 
důvodu jako u křídla jihovýchodního. Hmoty objektu sestupně klesají a přimykají se k navazujícím svahům nejen od severu 
k jihu, ale i od východního k západnímu líci. Aby příčná východní křídla nepůsobila příliš mohutně a opticky se snížila, je 5. 
nadzemní podlaží na východě odstoupené od atiky 4.NP o 6,5 m. Tím více se uplatní průčelí šestipodlažní podálné lodi, což 
je žádaným efektem. 
 
Mezi bočními křídly vznikají jednostranně otevřená atria, na jihu široké, na severu užší. 
 
Střechy viditelné z vnitřních prostor budovy, nebo sousedního objektu budou tzv. zelené s „bezúdržbovou“ vegetací. 
 
Před neprůhlednými plochami obvodového pláště budou na metalickém roštu zavěšeny keramické desky rozměru cca 40 x 
150cm ve dvou odstínech, tmavém na centrálním podélném křídle, světlým na bočních. Přířezy budou použity i na okenních 
ostěních. Prosklené části budou mít hliníkové, tmavě  komaxitované, rámy. Na partiích imitujících celoplošné zasklení přes 
více podlaží budou před parapety, nadpraží a meziokenní pilíře vkládány do fasádního systému panely se smaltovanými skly 
v odstínech vzhledově odpovídajících nepodsvícenému čirému oknu. Okna a prosklené plochy jsou doplněny vnějšími 
žaluziemi. 
 
Odkryté části 1. podzemního podlaží severních křídel budou omítnuté, případně obložené. 

B.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

B . 3 . 1  S O . 1 1 0  H l a v n í  b u d o v a  

Dispozičně je dům rozdělen na pět částí – střední nejvyšší trakt, jímž prochází hala a některé společné prostory fakulty. Z ní 
se vstupuje do zbylých částí domu – křídel. V dominantnějších východních křídlech jsou umístěny ústavy fakulty. 
V západních menších křídlech jsou umístěny převážně společné prostory. Jsou zde přednáškové auly v severním křídle a 
menza v jižním křídle s terasou orientovanou do parkové části a rovněž i z ní přístupná. Nad menzou se nachází děkanát, 
který disponuje velkorysou střešní terasou/zahradou a umožňuje tak již zmiňovaný výhled na historické centrum Plzně. 
Rovněž jižní křídlo s ústavy má ve vyšších podlažích své menší terasy. 
 
Na severní straně v nižších podlažích se nachází vjezd pro zásobování menzy, odpadové hospodářství, technické zázemí 
budovy a vjezd pro pohřební auto a k němu příslušné prostory. Ve zbylé části podzemních podlažích je umístěno parkování 
a technologie budovy. Podzemní parkoviště je přístupné sjezdem ze severní zásobovací komunikace pomocí šroubovité 
rampy. 
 
Základním dispozičním prvkem lékařských fakult je neprůchozí teoretický ústav s vlastním sociálním zázemím, uspořádaný 
jako trojtrakt nebo pětitrakt a navázaný na společné komunikační prostory, od nichž je oddělen dveřmi v čele vnitřních 
chodeb. 
 
Komunikační jádro s hlavním schodištěm a čtveřicí osobních výtahů tvoří podélné střední křídlo s šesti nadzemními 
podlažími. Schodiště a výtahy jsou protaženy do třech podzemních úrovní. Od 2. nadzemního podlaží prostupuje křídlem 
vnitřní atrium, zakončené rozměrným světlíkem ve střeše. Atrium osvětluje seminární místnosti a laboratoře přiléhající 
k jedné jeho straně a patrové haly, v nichž se shromažďují studenti před vstupem do ústavů nebo poslucháren a ostatních 
výukových místností. 
 
Z centrální lodi vybíhají čtyři prsty kolmých bočních křídel. V jiho a severovýchodních jsou teoretické ústavy a jejich 
doprovodná pracoviště, v severozápadním posluchárny a v jihozápadním menza a nad ní ve dvou podlažích děkanát. 
Každým z křídel prochází únikové schodiště. 
 
1. nadzemní podlaží 
Hlavní vstup do ústřední lodi je na podlaží, označovaném v projektu jako 1. nadzemní, s výškovou kótou + 342,50 m nad 
mořem. Vchází se z akademického náměstí, přes zádveří v jejím čele. 2. NP je před zádveří předsazené a překrývá prostor 
vchodu. 
 
Na ose komunikačního traktu, proti zádveří, je hlavní jednoramenné schodiště, orientované napříč lodí, za ním skupina 
panoramatických výtahů. Vlevo od zádveří je pult recepce, a přístupy do jihovýchodního křídla -  spojovací koridor do budovy 
UniMeC I a vstup do Ústavu histologie a embryologie (UHE). Vpravo vchod do severovýchodního křídla - výukových prostor 
Ústavu anatomie (UA) – praktikárny, studovny a pitevna. 
 
Za výtahy je patrová shromažďovací hala přecházející do široké střední chodby, z které jsou vpravo přístupné dva velké 
přednáškové sály, stupňovitě uspořádané přes dvě podlaží v severozápadním křídle. Vlevo malá posluchárna, studentský 
klub a průchod do jihozápadního křídla, v němž je vrchní úroveň dvoupodlažní menzy (kantýna). Na koci chodby vpravo je 
únikové schodiště, v čele únikový východ ústící na lávku překračující novou účelovou obslužnou komunikaci. 
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Pod schodovitou podlahou poslucháren jsou umístěny šatní skříňky studentů a pultová šatna pro případné veřejné akce. 
Toalety pro ženy, včetně invalidní, jsou vedle průchodu do klidové části menzy, pro pány, rovněž s invalidní, vedle přístupu 
k přednáškovým sálům. 
 
1. podzemní podlaží 
Hlavním schodištěm lze sejít z 1.NP o patro níž. Ač označované jako 1. podzemní podlaží, je, s výjimkou východní a části 
severní strany severovýchodního křídla, celé odkryté a je de facto přízemím. 
 
Z haly obklopující schodiště a výtahy je přístupné Středisko vědeckých informací - univerzitní knihovna – (SVI)  v 
jihovýchodním křídle, laboratoře, sklady a zázemí pitevny (s 1.NP propojené výtahem) Ústavu anatomie (UA) v 
severovýchodním křídle, sklady, dílny, garáže, odpadové hospodářství, pracovny a sociální zázemí Technického oddělení 
(TO) v severozápadním křídle a hlavní odbytová plocha menzy v křídle jihozápadním. 
 
UA , TO i SVI jsou dopravně obsluhované a zásobované z proluky mezi severními křídly. Do stejného místa je zavážen 
spotřební materiál, pomůcky, provozní prostředky apod. pro celý objekt. Je odtud snadno přístupný nákladní výtah zajíždějící 
do všech nadzemních i podzemních podlaží. 
 
SVI je rozdělené do tří zón- v jižní polovině jihovýchodního křídla jsou kanceláře a sociální zázemí pracovníků, v severní 
prostory pro návštěvníky s volným výběrem publikací. Vchází se do nich přes kontrolní rámy. Výpůjční pult je u východní 
fasády, v sousedství třetí části – centrálního skladu knih s posuvnými archivními regály.  Knihovna má svojí šatnu přístupnou 
zvenčí, z patrové haly, i toalety uvnitř střediska. 
 
Menza je rozdělená do dvou, výtahem a schodištěm propojených, úrovní – kantýna a kavárna a zázemí pracovníků 
stravovacích zařízení ve vrchní (1.NP), jídelna a kuchyně ve spodní (1.NP).  Varna a přípravny potravin přímo navazují na 
výdejové pulty. Na stejné úrovni jsou i sklady potravin. Zásobovací záliv menzy je na západní fasádě mezi jižním a severním 
křídlem. Je kryt vykonzolovaným přesahem 1. NP středního traktu. 
 
Toalety pro strávníky jsou přístupné ze vstupní haly. 
 
Do haly v 1.PP je možné vstoupit i z proluky – atria – mezi jihovýchodním a jihozápadním křídlem. Zádveří zde tvoří kruhový 
rondel. Atrium bude v teplých dnech využívané nejen k posezení studentů mezi výukou, ale též ke konzumaci jídel z menzy. 
 
2. podzemní podlaží 
Ve 2.PP již nelze jednoduše rozlišit jednotlivá křídla, konstrukce vyplňují celý lichoběžníkový půdorys, včetně ploch pod 
prolukami. Prochází jím pět schodišť – hlavní + 4 úniková z bočních křídel. 
 
Hlavní náplní je parkování osobních vozidel. Celkem je zde 88 stání, z toho 4 invalidní a 4 uzavřená sekčními vraty. Příjezd 
je po spirálová rampě umístěné na severovýchodním nároží mimo půdorys budovy.  
Ve východní třetině je výměníková stanice, strojovna vzduchotechniky, trafostanice, rozvodna NN a SOZ. 
V prostoru pod přednáškovými aulami jsou další sklady TO, archiv děkanátu a strojovna VZT pro menzu.  
 
3. podzemní podlaží 
Půdorys je oproti 2.PP menší o plochu odpovídající východním křídlům. Prochází sem osobní výtahy i výtah nákladní, hlavní 
schodiště, úniková schodiště ze západních křídel a sjezdová a výjezdová automobilová rampa z 2.PP. 
Na ploše parkingu je umístěno 100 stání, z toho 3 pro hendikepované. V trojúhelníkových místnostech na severu a jihu jsou 
sklady a lapol.   
 
2. nadzemní podlaží 
Dispoziční schéma je obdobné jako v 1.NP jen přibývají místnosti u východního průčelí podélného komunikačního křídla – 
studijní oddělení (SO) a mikroskopická místnost u vnitřního atria. 
 
V severovýchodním křídle je třetí úroveň Ústavu anatomie s kancelářskými místnostmi a odbornými pracovnami. 
V jihovýchodním Ústav mikrobiologie (UM) – pracovny a laboratoře. 
 
Veřejné toalety, přístupné z patrové haly jsou na čelech ústavů, sevřené mezi jejich vnitřní chodby. Před UA pro dámy, před 
UM pro pány, na každé straně též s kabinou pro vozíčkáře.  
 
 Z chodby za patrovou halou je na severu vstup do horní úrovně přednáškových sálů pro 200 resp. 250 posluchačů. Sály 
mají stupňovité uspořádání, po bočních schodištích lze sejít na úroveň 1.NP, nebo opačně. 
 
U jižní fasády střední lodi jsou 2 praktikárny , průchod do děkanátu v jihozápadním křídle a další skupina toalet. 
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Děkanát má stejné pětitraktové uspořádání jako ústavy, s kancelářemi po obvodu, sklady a hygienickým vybavením 
uprostřed. Část vnitřního traktu je osvětlena světlíkem přes dvě podlaží. Přiléhají k němu jednací místnosti. 
 
3. nadzemní podlaží 
Nad aulami v severozápadním křídle už nejsou žádné prostory. U uvolněné severní fasády podélného křídla jsou dvě učebny 
pro praktická cvičení, u jižní jedna, průchod do druhého patra děkanátu a za ním Centrum pro studium v angličtině. 
 
Všechny prostory před vnitřním atriem, tj. obě východní křídla a místnosti v čele středního traktu jsou zaplněny provozem 
Ústavu lékařské chemie a biochemie (UCH). 
 
Toalety u atria stejné jako ve 2.NP, skupina v západní části střední lodi je přemístěna k nákladnímu výtahu.  
 
4. nadzemní podlaží 
Půdorys už tvoří jen základní kříž podélného křídla a příčných východních křídel. To umožňuje vytvořit uzavřený ústav i ze 
západního konce střední lodi. Je v něm sociální lékařství (USL). V jižním křídle a východním průčelí středního je Ústav 
hygieny a preventivní medicíny (UH), v severním Ústav tělovýchovného lékařství (UTL). 
Toalety viz 3.NP 
 
5. nadzemní podlaží 
Plocha bočních křídel je zmenšena o odstoupení východní fasády o 6,5 m od líce nižších podlaží. V jižním je umístěn Ústav 
jazyků (UJ), vedení TO a velín kontroly funkce technických zařízení. V severním počítačové učebny. 
 
V podélném křídle jsou u východní fasády a vnitřního atria tři učebny pro praktická cvičení, na západně, za patrovou halou je 
pod uzavřením Centrum informačních technologií (CIT). 
 
Veřejná hygienická zařízení opět jako 3. a 4.NP  
 
6. nadzemní podlaží 
Pro užitkové plochy se už využívá jen obdélník ústředního podélného křídla a krátké postranní přístavky. U východního 
průčelí a atria jsou, stejně jako v 5.NP tři praktikárny, toalety, včetně oddělených invalidních jsou v přístavcích. Z nich budou 
přístupné střechy nad bočními křídly 5.NP. na nich budou umístěné venkovní jednotky vzduchotechniky. 
 
V prostorech za osobními výtahy budou technická zařízení. V zastropené místnosti strojovna chlazení s chladiči na střeše, 
v nezastřešených, otevřených kójích náhradní zdroj – dieselagregát a další VZT jednotky. 

B.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Budovy a veřejná prostranství jsou řešeny tak, aby splňovaly podmínky vyhl. č.398/2009 Sb na užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavby občanského vybavení (školy) s částmi pro užívání veřejností. 

B . 4 . 1  S O . 1 1 0  H l a v n í  b u d o v a   

Vstup do objektu v 1. nadzemním podlaží je řešen bezbariérově z přilehlého akademického náměstí. Vstupní automaticky 
posuvné dveře mají šířku větší než 1250mm. Před vstupem jsou vyznačeny umělé vodící linie, navazující na přirozené 
vodící linie chodníku z první etapy. Před vstupem do budovy je plocha 1500x2000mm ve sklonu do 2% od objektu. Vstup je 
vizuálně rozeznatelný vůči okolí. Prosklené stěny jsou kontrastně označeny vůči pozadí. 
 
Všechna podlaží jsou dostupná výtahy s rozměry a vybavením vhodným pro osoby s omezenou schopností pohybu. Volná 
nástupní plocha před výtahy je min. 1500x1500mm. Šachetní a klecové dveře výtahu budou provedeny jako samočinné 
vodorovně posuvné. Klec výtahu má min. šířku 1100mm  a hloubku min. 1400mm, šířka vstupu min. 900mm. V budově je 
navržen evakuační výtah s kabinou 1600x2300mm a šířkou dveří 1100mm. Značení a ovladače v kleci výtahu a na 
nástupních místech do výtahu musí splňovat požadavky vyhlášky 398/2009Sb. Dorozumívací zařízení musí umožňovat 
indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 
 
U každé skupiny toalet určených pro veřejnost je kabina pro vozíčkáře, vždy samostatně pro ženy a muže. Hygienická 
zařízení a šatny budou opatřena hmatovými štítky. 
 
V rámci záchodů pro veřejnost jsou v každé sekci navržena záchodová kabina jako bezbariérová: 

- Rozměry min. 1800x2150mm. 
- Stěny umožní kotvení madel s nosností min. 150kg. 
- Manipulační prostor průměru 1500mm. 
- V kabině záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a odpadkový koš. 
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- Šířka vstupu 800mm, dveře ven otevíravé, opatřené z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800-900mm. 
Zámek dveří odjistitelný z venku. 

- Záchodová mísa 450mm od boční stěny, vzdálenost čela mísy od zadní stěny min. 700mm. 
- V dosahu záchodové mísy a podlahy ovladač signalizačního systému nouzového volání 
- Umývátko se stojánkovou pákovou baterií, max.800mm výška. 
- Madla po obou stranách mísy ve výši 600-800mm  nad podlahou, na jedné straně madlo sklopné. Přesah 100 

resp.200mm přes mísu. Vedle umyvadla madlo svislé délky 500mm. 
- Zrcadlo v kabině SH max.900mm, HH min.1800mm. 

 
Všechny výrobky jako hmatové a akustické prvky, madla, sklopná sedátka jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona 
č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a budou mít příslušné atesty. 
 
Bezbariérové sprchy pro studenty jsou vyčleněny v rámci jednotlivých šaten se sprchami (hygienických smyček) u laboratoří. 
S ohledem na předpokládanou malou četnost využití sprch je v rámci prostoru se sprchami vyčleněno místo pro vozík a 1 
sprcha bude vybavena sklopnými madly a sedátkem. Tyto sprchy budou vybaveny signalizačním systémem nouzového 
volání. Dále je navržena 1 bezbariérová sprcha v přízemí pro všeobecné použití studenty nebo pedagogy. 
 
V podzemních garážích je 7 míst pro handicapované (z celkové kapacity podzemních garáží 173míst). 
 
V rámci poslucháren, které jsou shromažďovacími prostory jsou vyčleněna místa pro osoby na vozíku. V hledišti jsou 
vyčleněna místa pro invalidní vozík 1000x1200mm (5 míst z celkového počtu 200 míst k sezení a 6 míst v případě 
posluchárny pro 250 míst) s čelním nájezdem a s výhledem na vztažný bod. Posluchárny pro více než 50 osob budou 
vybaveny indukčními smyčkami. 
 
V učebnách a studovnách, menze jsou dodrženy min. manipulační plochy pro invalidní vozík, tzn. komunikace šířky 900mm. 
V místnostech s pevně zabudovanými stoly jsou vyčleněny místa pro vozík dle požadavku §8 vyhlášky (do 25 míst 1 místo, 
do 50míst 2 místa). V seminárních místnostech s volně stojícím nábytkem (mobilními stoly), nejsou místa pro vozík pevně 
vyčleněna. 
 
Hlavní schodiště ve stavbě jsou řešena jako bezbariérová s výškou stupně 160mm a sklonem do 28°. Schodišťová ramena 
budou opatřena madly po obou stranách s přesahem 150mm za první a poslední stupeň. Madlo bude odsazeno od svislé 
konstrukce 60mm. Bude provedeno kontrastní označení stupnice nástupního a výstupního stupně ramen. Tam, kde 
schodiště v nejnižších podlažích vybíhá do prostoru, musí mít zábranu tak, aby bylo zabráněno vstupu zrakově postižených 
osob do prostou s nižší výškou než 2100mm v interiéru. 
 
Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou a dále okna v komunikačních prostorech 
s parapetem nižším než 500mm a prosklené stěny, musí být kontrastně označeny vůči pozadí ve výšce 800-1000mm a 
1400-1600mm. 
 
Vnitřní dveře mají šířku min. 800mm, vstupní min.900mm. Otvíravá křídla budou na straně opačné pantů opatřena madly 
přes šířku dveří. Prosklené dveře budou kontrastně označeny vůči pozadí, zasklení níže než 400mm bude chráněno proti 
mechanickému poškození. Dveře do WC, šaten a sprch musí mít na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek 
s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu. 
 
Výškové rozdíly pochozích ploch jsou do 20mm. 
 
Povrchy splňují požadavky na protiskluznost. 
 
Čistící venkovní rošty před dveřmi budou mít ve směru chůze max. rozměr mezery 15mm. 
 
Propojení stávající a nové budovy Unimec je zajištěno spojovacím krčkem, nicméně s ohledem na řešení stávající stavby 
krček musí být napojen na mezipodestu hlavního komunikačního schodiště. Bezbariérové propojení bude řešeno doplněním  
zdvihací plošiny na rameno schodiště, která musí splnit požadavky na umístění v CHÚC. 

B . 4 . 2  I O . 3 2 0  K o m u n i k a c e  

Komunikace a veřejná prostranství jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky. V místech na styku chodníku a vozovky 
jsou navrženy bezbariérové přechody a vstupy do vozovky podle vyhl. č. 398/2009 Sb. Tyto místa pro přecházení a vstupy 
do vozovky (nástupní místa na chodník) jsou bezbariérové s výškovým odskokem u vozovky 2cm a s nájezdem ve sklonu 
max. 12.5% (1:8). Stejný max. sklon musí mít i nájezd do boku. Nájezdy na chodník se provádějí v celé šířce vstupu do 
vozovky (min. 1,5m). Obrubník u vozovky je vodorovný nebo ve sklonu max. 1:8 jako nájezdová rampa. Okraj nájezdu za 
obrubníkem musí být vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným slepeckou holí a 
nášlapem. Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný pás) se provádí v šířce 0,40m  z dlažby se speciální plastickou 
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úpravou (např. s výstupky komolých kuželů, seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27mm, výšce 5 mm a rozteči  
35/50 mm). Barva varovného pásu musí být odlišná od barvy chodníku. Varovný pás musí být veden až do místa, kde  je 
výška nabíhajícího obrubníku alespoň 0,08m nad vozovkou. Na chodníku ve směru přechodu se provede vodící linie 
nazvaná signální pás v šířce min. 0,80m s plastickou úpravou jako varovný pás. 
  
V místě přerušení vodící linie je navržená umělá vodící linie dle vyhl. 398/2009Sb. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky a 
její šířka je 0,4m (na akademickém náměstí). 
 
Typ prvků musí splňovat nařízení vlády č.163/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a odpovídat TN TZÚS 12.03.04 (betonová dlažba pro signální, varovné a hmatové pásy s výstupky pravidelného 
tvaru) a TN TZÚS 12.03.06 (betonová dlažba pro vodící linie s funkcí varovného pásu, pro umělé vodící linie s drážkami 
pravidelného tvaru). 

B.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Předpisy, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zákon upravuje požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí.  

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. NV upravuje mj. požadavky na větrání, 

osvětlení a světlou výšku pracovišť, objemový prostor a podlahovou plochu, rozměry, provedení a vybavení 
sanitárních a pomocných zařízení. 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 
- NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s 

nebezpečím výbuchu 
 
Vybrané normy týkající se bezpečnosti při užívání: 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech 
- ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN 744505 Podlahy 
- ČSN EN 12600 Sklo ve stavebnictví 
- ČSN 743282 Ocelové žebříky 

 
Podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolují dodržování povinností vyplývajících 
z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se 
zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. 
 
Stavba bude provedena tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob při jejím užívání (normové protiskluzové úpravy nášlapných 
vrstev podlah, zábradlí, záchytný systém na střeše, stupadla v šachtách, ocelové žebříky atd.). Veškerá elektrická zařízení a 
instalace musejí odpovídat platným normám a předpisům a musí být řádně označena. Ochrana všech osob a pracovníků 
v objektu bude probíhat dle provozního řádu. V objektu bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze zařízení. 
Na vstupních dveřích budou výstražné tabulky.  
 
Objekt bude vybaven požadovaným požárně technickým zařízením. Únikové cesty budou udržovány volné. Bezpečnost při 
užívání bude konkrétně upřesněna v provozním řádu budovy.  

B . 5 . 1  N V  č . 1 0 1 / 2 0 0 5 S b .  o  p o d r o b n ě j š í c h  p o ž a d a v c í c h  n a  p r a c o v i š t ě  a  p r a c o v n í  
p r o s t ř e d í  

Dle §3 NV č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracoviště musí být po dobu 
provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, 
který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení 
rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména 
z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před 
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účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 
 
Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají 
požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech týkajících se BOZP. Před uvedením pracoviště do provozu a 
používání je nutné zajistit: 
 
a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky 
pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem 
patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,  
 
b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné 
za jejich vedení,  
 
c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch 
a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly 
pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností 
škodlivin a vlivů na okolí,  
 
d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich 
částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu,  
 
e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, 
stanovené zvláštními právními předpisy  
 
f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, 
případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů 
 
g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době. 
 
Dále jsou uvedena vybraná ustanovení dle Přílohy 1 nařízení: 
 
Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných 
žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a 
vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v 
jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a 
trvale volné. 
 
Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly 
apod., musí být ve všech prostorech, kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška 
2,1 m od podlahy. 
 
Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi nebo vraty. Mezi schodišťovým ramenem a dveřmi musí být 
plošina, jejíž délka musí být alespoň 0,75 m zvětšená o šířku schodišťového stupně. 
 
Schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny tak, aby nedocházelo k šíření škodlivin mezi jednotlivými 
podlažími staveb. Nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, musí být nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen 1,1m. 
 
Pevně zabudované žebříky musí být zhotoveny a připevněny tak, aby nemohlo dojít k jejich deformacím nebo k výkyvům. 
Žebříky musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; mezi žebříkem a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně 
výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,65 m. Mezi příčlemi a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně 
odvrácené od výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,18 m. 
 
Příčky, stěny a stropy 
Prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorech nebo v blízkosti pracovišť a dopravních 
komunikací, musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou a vyrobeny z bezpečnostního materiálu nebo 
chráněny tak, aby se zabránilo nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě 
jejich rozbití. 
 
Povrchy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat. 
 
Dveře, vrata a průlezné otvory 
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Sklopné a zdvižné dveře a vrata a otočná vrata musí být vybaveny bezpečnostním mechanismem zabraňujícím jejich 
nechtěnému pohybu. Spodní hrana sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat musí být označena značkami 
(například šikmým bezpečnostním šrafováním). 
 
Není-li zajištěn bezpečný průchod osob v bezprostřední blízkosti vrat určených pro provoz dopravních prostředků, 
zaměstnavatel zajistí samostatný vstup pro pěší; tento vstup musí být výrazně označen značkou a trvale volně přístupný. 
 
Průlezné otvory musí mít dostatečné rozměry pro jejich používání osobami. Průlezné otvory nesmějí mít žádný rozměr 
menší než 0,7 m ve stropech a než 0,6 m u zřídka používaných vstupních otvorů do šachet nebo kanálů. Uvedené rozměry 
vstupních otvorů nesmí být zužovány žebříky nebo stupadly. 
 
Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzdsuší 
Stavební provedení prašných provozů a pracovišť s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší musí být řešeno tak, 
aby bylo co nejvíce omezeno usazování prachu na plochách stěn, stropů a na konstrukcíc. Vybavení pracoviště musí 
umožňovat snadnou údržbu, čištění prostorů a provádění úklidových prací. 
 
Povrch stěn a stropů pracovišť, kde se pracuje se škodlivinami, musí být proveden tak, aby bylo zabráněno pohlcování nebo 
usazování škodlivin. Provedení stěn a stropů musí umožňovat jejich čištění a udržování. 
 
Podlahy 
Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné 
prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a 
udržovat a v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí být 
provedeny tak, aby se na nich nemohla hromadit voda. 
 
Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístěnou výše než 
0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Pro tento účel je nutno zajistit bezpečný přístup. 
 
Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít 
nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a 
musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. 
 
Nakládací a vykládací rampy 
Manipulační prostory rampy musí vyhovovat rozměrům manipulačních jednotek, kterými má být při nakládání a vykládání 
manipulováno, a rozměrům po nich pojíždějících dopravních prostředků. Volné okraje rampy musí být trvale označeny 
značkami označujícími nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu osob s překážkami. 
 
Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující 
maximální přípustnou nosnost podlahy. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných 
pracovních zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly 
nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná 
nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí. 
 
Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům 
uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a 
nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i 
při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. 
 
Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu a způsobu ukládání manipulačních jednotek. 
Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků 
musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být 
vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám. 
 
Skladování hořlavých kapalin 
Provedení skladu musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů. Ve skladu, popřípadě na vstupu do něj, musí být 
viditelně umístěn seznam osob, oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem ve skladu, a místní řád 
skladu. 
 
Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osoba zákaz výskytu otevřeného ohně. 
 
Sklad hořlavých kapalin a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či 
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přípravku. 
 
K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený 
vypínač se umísťuje vně skladu. 
 
Průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě 
Vedení rozvodů musí být chráněno proti mechanickému nebo tepelnému namáhání a korozi v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů. 
 
Vedení rozvodů musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními značkami v závislosti na druhu, teplotě a směru 
dopravy látek nebo přípravků. 
 
Elektrické instalace 
Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen "instalace") a elektrická zařízení musí být navržena, 
vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem 
požáru nebo výbuchu; zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu způsobeného 
elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické elektřiny. 
 
Poskytování první pomoci 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami. 
Laboratoře jsou vybaveny očními sprchami a vždy na chodbě pro více laboratoří je instalována bezpečnostní tělní sprcha.  
 
Únikové cesty a východy 
Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci 
osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou 
délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 

B . 5 . 2  Č S N  0 1 8 0 0 3  Z á s a d y  p r o  b e z p e č n o u  p r á c i  v  c h e m i c k ý c h  l a b o r a t o ř í c h  

V laboratorních provozech budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN 018003 týkající se: 
- Všeobecných ustanovení 
- Práce s látkami, které ohrožují lidské zdraví 
- Zvláštní požadavky na sloučeniny, které mohou ohrozit lidské zdraví 
- Práce s hořlavými kapalinami 
- Práce s rozpouštědly náchylnými k tvorbě peroxidů 
- Práce s alkalickými kovy, hydridy, organokovovými sloučeninami a solnými oxidačními činidly 
- Odstraňování odpadů 
- Ukládání chemikálií 
- Práce s technickými plyny a plynnými palivy 
- Práce s elektrickým zařízením 
- První pomoci při úrazech v laboratořích 

 
V laboratoři mohou být umístěny jen tlakové láhve, které jsou pro její provoz nezbytné. Trvale nepotřebné a prázdné  láhve 
se musí odstranit. Proti pádu musí být láhve zajištěny v jejich horní polovině třmenem nebo řetízkem, nebo umístěny ve 
stabilních nebo pojízdných stojanech. 
 
Rozvody energií a jiných médií musí být označeny podle druhu dopravovaných látek. 
 
Vstup do laboratoře musí být označen podle povahy práce výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864, ČSN 018013 a ČSN 
018014. 
 
Při práci, při které může dojít k úniku škodlivých chemických látek do ovzduší, se musí zabezpečit odsávání. 

B . 5 . 3  Č S N  0 7 6 3 0 4  T l a k o v é  n á d o b y  n a  p l y n y  –  p r o v o z n í  p r a v i d l a  

Při manipulace s tlakovými lahvemi budou dodrženy pravidla dle ČSN 076304. Nádoby musí být zajištěny vhodným 
způsobem proti nárazu a pádu a sudy proti samovolnému pohybu. Na dveřích skladu musí být vyvěšena tabulka 
s označením druhu plynu a výstražné tabulky podle ČSN ISO 3864. 

B . 5 . 4  Č S N  6 5 0 2 0 1  H o ř l a v é  k a p a l i n y  –  p r o s t o r y  p r o  v ý r o b u ,  s k l a d o v á n í  a  m a n i p u l a c i  

V objektu SO.110 se nachází příruční sklady hořlavých kapalin. Při manipulaci s hořlavými kapalinami budou dodrženy 
požadavky dle ČSN 650201. HK budou skladovány v uzavřených přepravních obalech do objemu 1m3. Skaldy budou trvale 
větrány a mít zajištěno místní odsávání, kterým se po dobu manipulace zajistí min. 6násobná výměna vzduchu. Sklady 
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budou vybaveny havarijními jímkami v dostatečném objemu dle min. 20% celkového objemu skladovaných HK nebo dle 
největšího přepravního obalu. Podlaha ve skaldech bude chemicky odolná třídy reakce na oheň A1fl-Cfl. Podlahy budou mít 
antistatické vlastnosti se svodovým  odporem menším než 10-6 ohm. Dle požadvku HZS budou sklady vybaveny i lokálním 
aerosolovým SHZ. Pro sklady HK bude zpracován provozní řád dle požadavků ČSN 650201. 
 
Prostory s výskytem HK budou označeny  bezpečnstními tabulkami dle ČSN ISO 3864  a ČSN 010813. Prostory HK je nutné 
zabezpečit před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Při skladování HK bude postupováno dle ČSN 269030. Přepravní 
obaly budou zajištěny proti pádu a ohrožení přepravním zařízením. Maximální skladovací výška bude do 2m, vzdálenost ke 
svítidlům bude min. 0,8m. Svítidla budou vybaveny kryty proti mechanickému poškození. Ani prázdné obaly nesmí být 
skladovány otvorem dolů. Potřísněné látky použité k odstranění rozlitých HK musí být odstrabněny  na bezepčné místo mimo 
sklad HK. Sklady HK nejsou dle protokolu vnějších vlivů hodnoceny jako prostředí s nebezpečím výbuchu. 

B . 5 . 5  N V  č . 4 0 6 / 2 0 0 4  S b .  O  b l i ž š í c h  p o ž a d a v c í c h  n a  z a j i š t ě n í  b e z p e č n o s t i  a  o c h r a n y  
z d r a v í  p ř i  p r á c i  v  p r o s t ř e d í  s  n e b e z p e č í m  v ý b u c h u  

Dle prohlášení investora nebudou v rámci TO žádné prostory (např. dílny, sklady HK a tlakových nádob) klasifikovány jako 
prostředí s nebezpečím výbuchu. Je zajištěno trvalé nucené větrání těchto prostor. 

B . 5 . 6  N V  č .  3 6 2 / 2 0 0 5  S b . o  b l i ž š í c h  p o ž a d a v c í c h  n a  b e z p e č n o s t  a  o c h r a n u  z d r a v í  p ř i  
p r á c i  n a  p r a c o v i š t í c h  s  n e b e z p e č í m  p á d u  z  v ý š k y  n e b o  d o  h l o u b k y  

Při užívání budovy budou dodrženy požadavky uvedené v nařízení, zejména týkající se se prací na střeše, používání žebříků 
a dočasných stavebních konstrukcí, zajištění proti pádu předmětů nebo materiálu a zajištění pod místem práce ve výšce a 
v jeho okolí.  
 
Přístup na střechy je přímý pomocí vnitřních a venkovních schodišť, nebo pomocí ocelových žebříků, příp. je přístup vnitřním 
žebříkem skrze průlezný otvor ve střeše. Ocelové žebříky jsou navrženy v souladu s ČSN 743282 s vyústěním 1,5m od kraje 
střechy. Na střechách s přístupem pouze poučených osob je navržen záchytný systém údržby. Pracovníci údržby budou 
vybaveni bezpečnostním postrojem a lanem pro bezpečný pohyb na střeše v místech s rizikem pádu z výšky nebo do 
hloubky. Na terasách s volným přístupem osob je navrženo zábradlí podél atiky do výšky 1,1m nad povrch střechy. 
V místech přechodů přes trasy technologie na střeše budou provedeny ocelové lávky se zábradlím. Prosklené světlíky na 
střeše budou navrženy pochozí z bezpečnostního skla. U zelených střech s nutností přístupu k technologickým zařízením 
budou provedeny revizní chodníky z betonové dlažby.  Na ostatních střechách jsou navrženy asfaltové pásy s břidličným 
posypem s protiskluzným povrchem. V  místě revizních chodníků k technologiím a kolem technologických zařízení budou 
provedeny chodníky z betonové dlažby. 
 
Údržba světel a zařízení pod stropem sportovní haly bude prováděna z mobilního prostorového lešení. V ostatních 
prostorách bude prováděna z žebříků. 

B . 5 . 7  N V  č .  3 6 1 / 2 0 0 7 ,  k t e r ý m  s e  s t a n o v í  p o d m í n k y  o c h r a n y  z d r a v í  z a m ě s t n a n c ů  p ř i  
p r á c i  

Při užívání budovy budou dodrženy požadavky uvedené v nařízení, zejména týkající se podmínky ochrany zdraví při práci 
s biologickými činiteli. Na pracovištích s žíravinami je zajištěna možnost vyplachování oka pitnou vodou (oční sprchy jsou 
součástí laboratorního vybavení). Na chodbách před laboratořemi jsou navrženy sprchy bezpečnostní tělní. Bezpečnostní 
sprchy musí splňovat ČSN EN 15154-1,2. Sprchy budou označeny bezpečnostními tabulkami. Úroveň technického 
zabezpečení dle ČSN EN 12128 (Biotechnologie – Laboratoře pro výzkum, vývoj, analýzu – stupně zabezpečení 
mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost) je uživateli požadována max. 
druhé úrovně. Dle vyhlášky MŽP č. 209/2004 o bližších podmínkách nakládání s GMO je požadována max. II.kategorie 
rizika.  
 
Hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou zajištěny vytápěním, chlazením a nuceným větráním 
pracovišť včetně filtrace vzduchu. Podrobně viz část projektu H00-Vzduchotechnika a F00-Vytápění. 
 
Hygienické požadavky na osvětlení pracoviště jsou zajištěny denním a umělým osvětlením. Osvětlovací otvory jsou 
vybaveny clonícím zařízením s možností regulace. Posouzení denního osvětlení je uvedeno ve světelně technickém 
posudku. Pracoviště mají vyhovující denní osvětlení (Dmin=1,5%). V učebnách, přednáškových sálech, praktikárnách a 
studentských laboratořích je navrženo osvětlení sdružené (podíl složky denního osvětlení Dmin=0,5%). 
 
Hygienické požadavky na prostory pracoviště jsou zajištěny dostatečnou světlou výškou místností a objemovým prostorem. 
 
Hygienické požadavky na rozměry, provedení a vybavení sanitárních zařízení (WC, šatny) jsou dodrženy v požadovaném 
počtu a rozměrech. 
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B . 5 . 8  Z á k o n  č .  3 0 9 / 2 0 0 6  S b .  k t e r ý m  s e  u p r a v u j í  d a l š í  p o ž a d a v k y  b e z p e č n o s t i  a  
o c h r a n y  z d r a v í  p ř i  p r á c i  

Při provádění stavby a užívání budovy budou dodrženy požadavky zákona. Požadavky na činnost koordinátora BOZP při 
stavbě jsou popsány v části ZOV. 
 
Dodrženy jsou požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních 
věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců mají stanovené rozměry, provedení a vybavení. Pracoviště budou vybavena 
prostředky pro poskytnutí první pomoci. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení. 
 
Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich 
obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat 
jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 

B.6 ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTŮ 

B . 6 . 1  S O . 1 1 0  H l a v n í  b u d o v a  

B.6.1.1 Stavební řešení 

Navrhovaný objekt SO 110 je rozdělen dilatační spárou na tři objekty A, B, C. Část A je od částí B, C oddělena dilatační 
spárou v ose M,M2. Část A má tvar písmene „U“. Skládá se z podélného objektu orientovaného ve směru východ – západ, 
na který na jeho severní straně navazují dvě křídla orientovaná kolmo k jeho podélné ose. Západní křídlo je tvořeno 
posluchárnami, ve východním křídle jsou umístěny pracovny. Na jižní straně na objekt A navazují dvě křídla B, C 
orientovaná kolmo k jeho podélné ose. V 1.PP a v navazující nadzemní části má tak objekt tvar písmene „H“. 2.PP se 
rozkládá pod celým vnějším obrysem objektu a má tvar lichoběžníku. 3.PP je umístěno pouze pod částí A a C vymezené 
osami 02-12/X-B. Nejvyšší část „A“ má 6 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží. Část B má 2 podzemní podlaží a 6 
podlaží nadzemních. Část C má 3 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Objektově je celý objekt SO 110 rozdělen tak, že 
v části A a B je umístěn objekt SO 111 – Ústavy,společná zařízení včetně garáží a strojoven TZB. V části C je umístěn 
objekt SO 112-menza a objekt SO 113-děkanát. Část B je v úrovni 1.NP propojena se stávajícím objektem SO 04 
spojovacím kčkem – objekt SO 114.  Úroveň podlahy 1.NP je na kótě ± 0,000 = 342,50 m. 
  
Ve 3.PP jsou v částech A, C umístěna garážová stání. Ve 2.PP jsou v částech A, C  umístěna garážová stání, technické 
místnosti a v části A také vjezd do objektu, na který navazuje venkovní rampa SO220. Vjezd z terénu na rampu je na úrovni 
340,40 m n.m.(+2.10 ), vjezd do garáží na úrovni 2.PP je na úrovni 334,40 m n.m. (-8,16). 2.PP a 3.PP je v části B,C 
propojeno rampami pro vozidla. V části B je ve 2.PP umístěno technologické zázemí objektu. V části A  je v 1.PP umístěno 
technické zázemí, centrální sklady a vjezd pro zásobování objektu a zásobování menzy, na který navazuje venkovní 
příjezdová komunikace IO 320. Ta je napojena do příjezdové komunikace ke stávajícímu areálu. Komunikace překonává 
výškové úrovně 344, 64 m n.m. (+2,140) až 337,79 m.n. m. (-4,710) a je z větší části po obou stranách ohraničena opěrnými 
zdmi. V 1.NP a 2.NP jsou umístěny posluchárny a pracovny, ve 3.NP pracovny a tělocvičny, ve 4.NP až 6.NP pracovny a 
seminární místnosti. V části B jsou v 1.PP až 4.NP umístěny pracovny. V části C je v 1.PP a 1.NP umístěna menza, ve 2.NP 
a 3.NP jsou umístěny administrativní místnosti děkanátu. 
 
Stěny jsou zatepleny minerální vatou tl.320mm a obloženy keramickým obkladem, v 1.PP v části technického zázemí je 
KZS. 
 
Střechy jsou jednoplášťové s 400mm tepelné izolace z EPS. Nad posluchárnami a děkanátem je navržena extensivní zelená 
střecha. Nad 6.NP je střecha tvořená jen asfaltovými SBS modifikovanými pásy. Střecha nad 2.PP je v severní části 
navržena na pojezd HZS, v jižním atriu na zatížení od vzrostlé zeleně. 
 
Výplně otvorů jsou hliníkové, zasklení izolačním trojsklem. V místě meziokenních vložek je použit izolační panel Slimwall. 
V přízemí je navrženo bezpečnostní zasklení. Bezpečnostní zasklení bude použito i ve světlíku nad centrálním atriem 
(spodní sklo VSG, horní ESG). Na všech fasádách kromě severní jsou navrženy hliníkové žaluzie ve vodících kolejnicích 
automaticky ovládané. 
 
Podlahy jsou navrženy anhydritové s povlakovou krytinou z PVC nebo zátěžovými koberci, v mokrých provozech cementové 
s epoxidovou stěrkou nebo keramickou dlažbou. Podlaha v garáží v 2.PP je navržena PU stěrka v tl.2mm, v 3.PP se vsypem 
do betonové směsi. 
 
Výtahy jsou navrženy lanové bez strojovny. Nákladní výtah je navržen jako evakuační. 
 
Příčky v objektu jsou navrženy SDK, v technických místnostech z betonových tvárnic. 
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Podhledy v místnostech jsou navrženy minerální dle konkrétního typu místnosti. 
 
Omítky stěn jsou navrženy sádrové, ve vlhkých prostorech vápenocementové. 
 
Zámečnické konstrukce v exteriéru jsou navrženy ocelové pozinkované. 
 
Veškeré zařízení způsobující vibrace budu uložena na samostatných betonových základech přes sylomer. 

B.6.1.2 Konstrukční řešení 

Horní stavba 
Horní stavba objektu bude monolitická železobetonová. Pouze v části A vymezené osami 01-02/M2-R, kde je konstrukce 1. 
NP až 6.NP vysunuta o cca 4,50 m oproti konstrukci 1.PP bude konstrukce 1. a 2.NP ocelová, tvořená příhradovým 
balkónovým nosníkem, který bude vynášet konstrukci 3. až 6.NP. Na opačné straně je vykonzolovaná část 2. až 6.NP 
vymezená osami 15-16/M2-R nad hlavním vstupem podepřena v ose 16 čtyřmi sloupy průřezu 500/500 mm. Sloupy v části A 
vymezené osami 01-16/M2-R budou v příčném směru umístěny ve vzdálenostech 6,90+3,45+ +6,90 m a v podélném směru 
od osy 01 k ose 16 ve vzdálenostech 4,50+5,20+6,60+4,375+3,60+8,00+8,475+7,75+6,575+2,525+7,05+8,975+8,125m. Ve 
východ-ním křídle vymezeném osami 12-15/R budou sloupy v příčném směru umístěny ve vzdálenostech 9,100+7,05+9,100 
m a v podélném směru ve vzdálenosti 6,40 m a budou navazovat na sloupy suterénní části. Zastropení poslucháren je 
uvažováno železobetonové typu prefa-monolit (prefabrikované vazníky z předpjatého betonu a filigránové desky tl. 60 mm se 
zpřahující dobetonávkou tl. 60 mm, v případě použití železobetonových vazníků bude nutné jejich montážní podepření). 
Zabudovaná sedadla a stoly v posluchárnách jsou kotveny do žlb prefabrikovaných stupňů tvaru „L“. Stupně jsou ukládány 
na prefabrikované šikmé trámy jejichž horní strana je opatřena stupni. V posluchárně 1.1 jsou navrženy 2x2 krajní trámy u os 
02 a 06 a 2x2 střední trámy v osách 03, 05. Trámy jsou v osách 0,3, 05 uloženy na zhlaví sloupů a na ozub na konzoly 
sloupů a u os 02, 06 jsou trámy uloženy na zesílující pilíře stěn. Průřez krajních trámů a horních vnitřních trámů je navržen 
250/500 mm. Průřez vnitřních dolních trámů je navržen průřezu 400/600 mm. U posluchárny 1.2  jsou navrženy 2 x 2 krajní 
trámy průřezu 250/600 mm u os 07, 11 a 3x2 střední trámy průřezu 400/600 mm. V osách S, U a W jsou pro osazení trámů  
navrženy prefabrikované žlb výměny průřezu 500x650mm. V nadzemních podlažích části B budou sloupy v příčném směru 
umístěny ve vzdálenostech 9,100+7,05+9,100 m a v podélném směru ve vzdálenosti 6,40 m a budou navazovat na sloupy 
suterénní části. Toto uspořádání je tedy obdobné jako v části A vymezené osami 01-16/M2-R. V části C budou sloupy v 1.PP 
a v nadzemních podlažích umístěny v příčném směru ve vzdálenostech 9,075+7,100+9,075m a v podélném směru ve 
vzdálenosti  8,0 m s tím, že tyto sloupy nebudou navazovat na sloupy v garážích ve 2.PP a 3.PP. Vynášeny budou průvlaky 
stropu nad 2.PP. Umístění sloupů ve 2.PP a 3.PP je dáno uspořádáním parkovacích stání. Obvodové sloupy jsou uvažovány 
jako součást fasády. Nadpraží otvorů tvoří rámové příčle 250/900mm, které jsou ztužujícím obvodovým prvkem a podepírají 
po obvodě stropní desky tl. 250 a 300 mm, které budou nad vnitřními sloupy zesíleny hlavicemi v tloušťce 0,10 a 0,15 pod líc 
stropní desky. Fasádní sloupy jsou navrženy průřezu 250/750 mm, vnitřní sloupy průřezu 500/500 mm. Fasáda bude 
keramická s tepelnou izolací a provět-rávanou mezerou. Na střeše východního křídla části A a na střeše části B budou 
nad 5.NP umístěna technologická zařízení. Tato podlaží jsou ustupující. Na vzniklých terasách bude na jejich podélné straně 
navržena zelená střecha Optigreen s lehkým substrátem typu E tl. 0,12 m. Na zbývající části teras je navržena dlažba do 
terčů. Zelená střecha stejné skladby je dále navržena na střeše části C nad 3.NP a na stropní desce spojovacího krčku mezi 
částmi B a C nad 1.PP. V západním křídle nad posluchárnami je navržena zelená střecha Optigreen s lehkým substrátem 
typu E tl. 0,06 m Tloušťka substrátu na střechách bude konstantní. Substrát bude uložen ve 2% spádu střech. V části 
vymezené osami 08-12/J bude před vedlejším vstupem snížena horní úroveň stropu nad 2.PP o 0,45 m na kótu 337,74 m 
n.m. (-4,76). Stropní deska tl. 400 mm bude zatížena konstrukčními vrstvami komunikace a lokálně zeminou pro vysazení 
stromů výšky do 10,0 m. Maximální výše substrátu bude činit 1,20 m včetně nopové drenáže výšky 60 mm. Použije se lehký 
substrát Optigreen typu R, U. Obdobně bude snížen strop o 0,45 m nad 2.PP v části a vymezené osami 11-12/R. Tloušťka 
stropní desky je navržena 0,40 m. V této části je nutné uvažovat s proměnným zatížením od požární techniky. 
 
Vertikální komunikaci v objektu zajišťují schodiště a výtahy umístěné do jader, která budou společně s fasádními rámy 
zajišťovat vodorovnou tuhost jednotlivých částí objektu. Tloušťky stěn jsou navrženy 200 a 250 mm. Schodišťová ramena 
mohou být monolitická nebo prefabrikovaná. V projektu se uvažuje s monolitickými podestami tl. 250 mm a s pre-
fabrikovanými rameny uloženými na ozub na podesty. Uložení se provede na pás elastomeru.  
   
Část B je v úrovni 1.NP propojena se stávajícím objektem SO04 spojovacím krčkem – objekt SO 114. Šířka můstku činí cca 
3,6m a délka 13,4m. Konstrukčně se jedná o prostorovou ocelovou příhradovou konstrukci, která bude na jedné straně u 
objektu SO04-UNIMEC I uložena na podporu objektu SO04-UNIMEC I a na straně druhé na konstrukci části B nové budovy 
UNIMEC II. Konstrukci budou tvořit dva svislé stěnové příhradové nosníky, které budou v dolní a horní části propojeny 
vodorovnými příhradovými ztužidly. Ve spodní části bude na příčníky-svislice ztužidla položen trapézový plech s betonovou 
nadbetonávkou. Celá konstrukce bude opláštěná lehkým obvodovým pláštěm dle návrhu architekta. V průběhu zpracování 
dokumentace pro provádění stavby je třeba provést průzkum stavební přípravy z hlediska napojení krčku na straně stávající 
budovy UNIMEC I. 
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Spodní stavba 
Konstrukce spodní stavby má dva až tři suterény, ve kterých jsou umístěny převážně garáže a technologické zázemí 
objektu. Konstrukce bude železobetonová, monolitická, navržená jako bílá vana. V místech sloupů a stěn bude základová 
deska případně zesílena. Tloušťka základové desky může být dále ještě zesílena s ohledem na zajištění bezpečnosti objektu 
proti vztlaku vody.  
 
Obvodové stěny jsou navrženy v tl. 300 až 400 mm. Sloupy jsou čtvercové 500/500mm, případně oválné 300/900mm. Vnitřní 
stěny mají tl. 250 až 300 mm dle velikosti přitížení horní stavbou. Stropní desky jsou po obvodě vetknuty do stěn suterénu. 
Nad sloupy budou desky zesíleny hlavicemi 0,10 a 0,15 m pod spodní líc desek. Povrch desek, který bude přímo pojížděn 
motorovými vozidly, bude ošetřen epoxidovými stěrkami proti účinku vody odkápávající z vozidel. Stěrkami bude rovněž 
opatřena pata sloupů do výšky 0,25 m nad úroveň podlahy. Tím bude eliminován účinek agresivního prostředí při patě 
sloupů.  V místě největšího průhybu desek, tj. uprostřed polí budou desky opatřeny otvorem pro osazení gul na odvod vody. 
Přístup do suterénu zajišťují schodiště a výtahy. Vjezd do garáží na úrovni 2.PP bude přes vjezdovou rampu. Vjezd pro 
zásobování na úrovni 1.PP bude řešen venkovní rampou. Vertikální komunikaci v objektu zajišťují schodiště umístěná do 
jader. Schodišťová ramena mohou být monolitická nebo prefabrikovaná. V projektu se uvažuje s monolitickými podestami tl. 
250 mm a s prefabrikovanými rameny uloženými na ozub na podesty. Uložení se provede na pás elastomeru.   
 
Třída použitého betonu všech konstrukcí a jeho odolnost proti vlivu prostředí bude navržena tak, aby splňovala požadavky 
provedených průzkumů. 
 
Založení objektu 
Objekt SO110 je umístěn ve svažitém území. Nejvyšší bod stávajícího terénu je umístěn pod venkovní rampou. Od tohoto 
místa se terén svažuje severním, západním i jižním směrem. Na jižním okraji stavby je úroveň stávajícího terénu na kótě 
336,50, na severním okraji pak na kótě 344,60. Převýšení v rozsahu projektované zástavby dosahuje cca 8,0 m. Základová 
spára se nachází u objektu A cca 11,70 - 13,80m pod upraveným nebo pod stávajícím terénem, u objektů B, C 6,50 - 10,00 
m. Základovou spáru mohou tvořit arkózové pískovce třídy R3-4, jemnozrnné typy pískovců třídy R5 ( v severní části), 
případně silně rozpukané, zvětralé prachovce a jílovce třídy R6-F5 ( jižní a západní část).  
 
S ohledem na výše uvedené základové poměry předpokládáme, že objekt bude založen na pilotách umístěných pod sloupy, 
obvodové a vnitřní nosné stěny. V místech sloupů a stěn bude základová deska případně zesílena. Tloušťka základové 
desky může být dále ještě zesílena s ohledem na zajištění bezpečnosti objektu proti případnému vztlaku vody. Základová 
deska bude prováděna na podkladní betony.  Na svém spodním líci bude opatřena fólií ochráněnou z obou stran geotextílií. 
Svařovaná fólie umožní smršťování základové desky. V blízkosti stavby se nevyskytuje zdroj, který by způsoboval přenos 
vibrací do konstrukce. S opatřeními na ochranu konstrukce proti přenosu vibrací se neuvažuje. Třída použitého betonu a 
jeho odolnost proti vlivu prostředí bude navržena dle ČSN EN 206-1 tak, aby splňovala požadavky provedených průzkumů. 
Sedání, poměrné sedání, pootočení apod. základových konstrukcí bude omezeno ustanovením ČSN EN 1997-1:2006 a její 
přílohy H.  

B.6.1.3 Zařízení zdravotně technických instalací 

Kanalizace 
V objektu bude zřízena oddílná vnitřní kanalizace – splašková, splašková s obsahem tuků, s obsahem ropných látek, 
infekční a dešťová. Splašková, tuková a dešťová kanalizace budou samostatnými přípojkami napojeny na areálovou 
kanalizaci (viz IO 422). 
 
Provozním předpisem bude zajištěna likvidace chemických látek sbíráním do odvozných nádob bez vypouštění do 
kanalizace – není počítáno s budováním samostatné chemické kanalizace, ale s napojením laboratoří do splaškové 
kanalizace. 
 
Splašková voda bude z objektu odvedena 5 hlavními svody DN200, před objektem budou tyto svody napojeny na novou 
areálovou splaškovou kanalizaci (viz IO 422). Splašková voda bude odváděna z hygienického a technického vybavení, 
laboratoří, pracoven a kuchyněk. 
Splašková voda s obsahem tuků bude z objektu odvedena 1 hlavním svodem DN150 na západní straně, před objektem 
bude tento svod napojen na odlučovač tuků v zemi pod zásobovacím dvorem (viz IO 423). Voda je odváděna 
z gastroprovozu menzy v 1.PP a bufetu v 1.NP západní části objektu. Plánovaná kapacita gastroprovozu je 1500 jídel za 
den. 
 
Pro odvádění navezené vody a vyprazdňování úklidového stroje na čištění podlah garáží je navržen samostatný kanalizační 
systém s odvětráním nad střechu. Podlahy garáží v 1.a 2.PP budou odvodněny soustavou terasových vpustí se zápachovou 
klapkou, v  místnosti pro vylévání úklidového stroje bude osazena podlahová vpusť s krabicovým roštem. V podlaze 3.PP 
budou stavebně provedeny jímky s možností přečerpávání do ropné kanalizace pomocí přenosného kalového čerpadla. 
Sběrná potrubí ropné kanalizace jsou vedena do odlučovače ropných látek min.NS1,5 třídy 1  s koalescenčním filtrem a 
velkou kalovou jímkou pro shromáždění hrubých nečistot v jižní části 3.PP. Za odlučovačem bude osazena šachta pro odběr 
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vzorků. 
 
V prostorech Ústavu anatomie jsou umístěny provozy pitevny v 1.NP a macerace v 1.PP. S ohledem na možnost infekčnosti 
odpadní vody je pro tyto prostory navržen samostatný kanalizační systém s odvětráním nad střechu. Sběrná potrubí infekční 
kanalizace jsou vedena do zařízení na tepelnou likvidaci infekční vody ve 2.PP (viz PS 03). Odtok ze zařízení je přes 
vychlazovací jímku napojen do vnitřní splaškové kanalizace chráněné proti vzdutí. 
 
Dešťová voda bude z objektu odvedena 6 hlavními svody DN200-250, před objektem budou tyto svody napojeny na novou 
areálovou dešťovou kanalizaci s retencí (viz IO 422). Střecha objektu je rozdělena na několik částí s různými výškovými 
úrovněmi – všechny střechy jsou ploché s atikami. Střechy na nižších podlažích budou s vegetační vrstvou, střecha nad 
částí suterénu tvoří nádvoří. Na střechách budou osazeny různé střešní vtoky s vyhříváním, vtoky budou pod stropy 
nejvyšších podlaží napojeny na vnitřní svislé svody. Střešní vtoky v blízkosti oken budou doplněny zápachovými uzávěrkami, 
odvodnění pobytových střech  bude řešeno terasovými vtoky se zápachovou klapkou, nádvoří (a anglický dvorek) budou 
odvodněna dvorními vtoky se zápachovou klapkou v kombinaci s odvodňovacími žlaby. Na střechách budou provedeny 
nouzové přepady (viz stavební část). Pro odvodnění anglického dvorka na východní straně objektu ve 2.PP pod úrovní 
vzdutí bude řešen samostatný systém kanalizace s  napojením na svodné potrubí přes čerpanou zpětnou klapku. 
 
Vodovod 
Na stávajícím areálovém rozvodu vody je osazena vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. Do objektu bude 
z areálového vodovodu (viz IO 412) zavedena přípojka vody DN125. Bude přivedena z východní strany do 1.PP a následně 
2.PP do strojovny VZT, kde bude osazen hlavní uzávěr a podružná vodoměrná sestava. Vodovod zde bude rozdělen na 
spotřební a požární. 
 
Centrální ohřev vody bude ve výměníkové stanici ve 2.PP. Ohřev bude řešen pomocí nabíjeného zásobníku (1000 l) - řešení 
viz díl vytápění (dodávka VS včetně připojovacích armatur). Pro případ odstávky zdroje tepla pro ohřev vody je navržen 
nouzový ohřev pro gastroprovoz. Nerezový ohřívač 500L s nouzovým el.ohřevem 12kW bude osazen ve strojovně VZT pro 
menzu ve 2.PP. 
 
Za vodoměrovou sestavou je oddělen požární rozvod s uzávěrem a oddělující kontrolovatelnou zpětnou klapkou (EA). 
Rozvod bude veden v souběhu s hlavním rozvodem studené vody pod stropem 2.PP. Budou z něj napojeny hydrantové 
systémy D25 s 30m tvarově stálé hadice. 

B.6.1.4 Zařízení pro vytápění 

Objekt bude napojen na centralizovaný systém dodávky tepla – horkovod. Zdroj tepla bude umístěn v samostatné místnosti 
v 2. PP. Zdroj tepla bude zajišťovat topnou vodu pro potřeby vytápění, vzduchotechniky a ohřevu TV. Ve zdroji tepla bude 
umístěno zařízení pro ohřev TV, teplovodní rozdělovač a sběrač, zařízení pro úpravu a doplňování topné vody a zařízení pro 
zabezpečení teplovodního systému. Ve zdroji tepla bude na rozdělovači a sběrači provedeno rozdělení topné vody do 
jednotlivých topných okruhů, které bude možno samostatně provozovat popř. odstavit. Od zdroje tepla bude proveden 
rozvod horizontálními a vertikálními rozvody k jednotlivým spotřebičům. V budově jsou navrženy čtyři základní stoupačky 
označené písmeny „A“, „B“, „C“ a „D“ určené pro zásobování konkrétních částí stavby. Po odbočení potrubí ze stoupačky 
bude umístěna sestava příslušných armatur (uzavírací, vypouštěcí, regulační atd.). Jednotlivé topné okruhy jsou navrženy 
s ohledem na požadavek oddělení menzy a děkanátu. Systém vytápění bude teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným 
oběhem topné vody. Provoz systému se předpokládá automaticky (zajistí profese MaR). 
 
Na základě domluvy o koncepci s ostatními profesemi (především s profesí vzduchotechnika) je řešeno vytápění jednotlivých 
místností, které jsou obklopeny obálkou budovy ohraničující prostory s upravovaným vnitřním prostorem. Tyto prostory jsou 
definovány návrhovou vnitřní teplotou vytápění (většinou 5°C, 15°C, 20°C, 24°C). Prostory 5°C jsou většinou strojovny a 
technické prostory (především 2. PP a 6. NP), prostory 15°C jsou většinou sklady (především 1. PP), prostory 20°C jsou ve 
většině případů a prostory 24°C jsou většinou sprchy nebo vyšetřovny. Na základě konzultace s profesí vzduchotechnika je 
ve všech místnostech předpokládáno nucené větrání. Systém vytápění obecně hradí jenom pokrytí tepelné ztráty 
prostupem. Je všeobecně domluveno, že profese vzduchotechnika nikde nedotápí výše uvedenou tepelnou ztrátu 
prostupem (může být upřesněno v dalším projektovém stupni). Výjimku tvoří strojovny (prostory na 5°C), kde vše zajišťuje 
vzduchotechnika a prostory na 24°C, kde zvýšení teploty z 20°C dodávané ve vzduchu vzduchotechnikou na návrhových 
24°C zajišťuje vytápění otopnými tělesy. Řešení vytápění je většinou zajištěno otopnými tělesy nebo ve velkoprostorových 
místnostech systémem podlahového vytápění. 

B.6.1.5 Zařízení pro chlazení 

Objekt bude mít samostatný zdroj i rozvody chladu. Předpokládá se, že zdroj chladu obdobně jako UNIMEC I nebude 
napojen na dodávku tepla z teplárenské společnosti, ale bude tvořen blokovými chladícími jednotkami umístěnými 
v nejvyšším podlaží objektu. Zdroj chladu bude zajišťovat chlazené médium pro potřeby vzduchotechniky. Ve zdroji chladu 
(strojovně chlazení) bude na rozdělovači a sběrači provedeno rozdělení chlazené vody do jednotlivých topných okruhů. Od 
zdroje chladu bude proveden rozvod vertikálními a horizontálními rozvody k jednotlivým spotřebičům. Systém chlazeného 
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média bude uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem média. Systém chlazení bude hydronicky vyvážen příslušnými 
armaturami. Provoz systému chlazení se předpokládá automaticky (zajistí profese MaR). 

B.6.1.6 Zařízení vzduchotechniky 

Vzduchotechnická zařízení budou sloužit především k zajištění přívodu větracího vzduchu a odvodu nežádoucích pachů a 
vlhkosti z jednotlivých místností budovy.V některých případech bude zařízení zajišťovat i ohřev a chlazení prostoru, ale 
hlavní měrou tyto funkce budou zajišťovat profese vytápění a chlazení. Přiváděný vzduch bude dle venkovní teploty 
upravován celoročně na neutrální teplotu 21°C. Vlhkost přiváděného vzduchu nebude upravována, pouze ve speciálních 
místnostech a laboratořích bude udržována v rozsahu 30 -70 %. 
 
Zařízení č.1 Větrání patrových hal, navazujících chodeb a sociálních zázemí 
Zařízení bude zajišťovat přetlakové větrání centrálních společných prostor budovy od 1.PP až po 6.NP. Zařízení bude také 
zajišťovat eliminaci komínového tahu na centrálním schodišti a tepelnou úpravu přivedeného vzduchu. Přívod a odvod 
vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT 6.NP. 
 
Zařízení č.2 Větrání zázemí v suterénech 
Zařízení bude zajišťovat větrání dílen a skladů v 1.PP a 2.PP a zároveň bude zajišťovat úpravu teploty přiváděného 
vzduchu. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č.3 Větrání Auly  
Zařízení se bude skládat ze dvou zařízení, které budou mít stejné složení i funkci. Zařízení bude zajišťovat větrání  a 
částečně i klimatizaci místností AULA I a AULA II.  
 
Zařízení č.3.1 AULA I - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP 
Zařízení č.3.2 AULA II - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP 
 
Zařízení č.4 Větrání Praktikáren 
Zařízení se bude skládat ze tří zařízení, které budou mít stejné složení i funkci. Zařízení budou zajišťovat rovnotlaké větrání 
praktikáren, studoven a hlavní knihovny. 
 
Zařízení č.4.1 Praktikárny A - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP  
Zařízení č.4.2 Praktikárny B - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP  
Zařízení č.4.3 Praktikárny C - jednotka umístěná ve strojovně na úrovni 6.NP 
 
Zařízení č.5 Větrání pitevny 
Zařízení bude zajišťovat podtlakové větrání pitevny, macerace a přípravny pitevny. Zařízení bude zajišťovat 10% podtlak ve 
větraných místnostech. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č.6 Větrání laboratoří 
Zařízení se bude skládat ze dvou zařízení, které budou mít stejné složení i funkci. Zařízení bude zajišťovat 10% podtlak ve 
větraných místnostech. Zařízení budou zajišťovat podtlakové větrání laboratoří a přípraven. Většina místností má dané 
množství odsávaného vzduchu dle tabulky laboratorních místností. 
 
Zařízení č.6.1 Laboratoře A - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP  
Zařízení č.6.2 Laboratoře B - jednotka umístěná na střeše B na úrovni 6.NP. 
 
Zařízení č.7 Větrání přípraven laboratoří 
Zařízení bude zajišťovat větrání méně exponovaných laboratoří, přípraven a místností sloužící pro laboratoře a seminární 
místnosti anatomie. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č.8 Větrání kanceláří  
Zařízení se bude skládat ze dvou zařízení, které budou mít stejné složení i funkci. Zařízení budou zajišťovat větrání 
kancelářských místností a pracoven v suterénu a prostorech děkanátu.  
 
Zařízení č.8.1 Kanceláře A - suterén - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP  
Zařízení č.8.2 Kanceláře D - děkanát - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č.9 Větrání pracoven a sociálního zázemí kateder 
Zařízení se bude skládat ze tří zařízení, které budou mít stejné složení i funkci.Zařízení bude zajišťovat přetlakové větrání  
kanceláří a pracoven jednotlivých kateder a podtlakové větrání přilehlého sociálního zázemí.  
 
Zařízení č.9.1 Kanceláře A - jednotka umístěná na střeše A na úrovni 6.NP 
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Zařízení č.9.2 Kanceláře B - jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP  
Zařízení č.9.3 Kanceláře C - jednotka umístěná ve strojovně C na úrovni 6.NP. 
 
Zařízení č.10 Větrání a klimatizace jídelny menzy 
Zařízení bude zajišťovat větrání a klimatizaci odbytových prostorů menzy. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT 
jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č. 11 Větrání kuchyně - Menza 
Zařízení bude zajišťovat přívod a odvod vzduchu do kuchyňských provozů. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat centrální 
VZT jednotka. 
 
Zařízení č. 12 Větrání zázemí – Menza 
Zařízení bude zajišťovat větrání zázemí menzi v 1.PP a 1.NP a zároveň bude zajišťovat úpravu teploty přiváděného 
vzduchu. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č. 13 Větrání technických místností - suterén 
Zařízení bude zajišťovat větrání technických místností v 2.PP a 3.PP a zároveň bude zajišťovat úpravu teploty přiváděného 
vzduchu. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP ve složení. 
 
Zařízení č. 14 Technologické větrání - Lakovna 
Zařízení bude zajišťovat větrání technických místností v 2.PP a 3.PP a zároveň bude zajišťovat úpravu teploty přiváděného 
vzduchu. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 2.PP. 
 
Zařízení č. 15 Laboratoř 1.51 
Zařízení bude sloužit pro větrání laboratoře 1.51 s požadavkem na třídu čistoty ISO 6. Za tímto účelem bude ve strojovně 
VZT v 2.PP umístěna VZT jednotka. 
 
Zařízení č. 16 Odvětrání skladu odpadků 
Sklad odpadu bude větrán podtlakově. Odvod vzduchu bude zajišťovat radiální ventilátor do potrubí umístěný ve strojovně 
na úrovni 6.NP. 
 
Zařízení č. 17 Větrání garáží – dodávky 
Zařízení bude zajišťovat podtlakové větrání garáží dodávek  a skladu zahradní techniky umístěných na úrovni 1.PP. Zřízení 
se bude skládat ze 3 samostatných částí, která bude větrat jednu místnost. 
 
Zařízení č. 18 Větrání místnosti likvidace infekční vody 
Místnost likvidace bude větrána podtlakově. Odvod vzduchu bude zajišťovat radiální ventilátor do potrubí umístěný ve 
strojovně na úrovni 6.NP. 
 
Zařízení č. 19 Větrání Trafa 
Zařízení je navrženo jako podtlakové a bude sloužit pro odvod tepelných zisků z kobek traf. 
 
Zařízení č. 25 Dveřní clony 
Zařízení bude zabraňovat vstupu chladného vzduchu do budovy. 
 
Zařízení č. 26 Jednotky přesné klimatizace 
Zařízení bude zajišťovat udržovaní předepsané vlhkosti a teploty ve vybraných místnostech.  
 
V prostorech archivů bude navržena přesná klimatizace. V prostorech se neskladují archiválie ve smyslu vyhl. č. 
645/2004Sb. Požadavek investora dle ISO 11799 je teplota 14-18°C +-1°C a vlhkost v rozmezí 30-50% v rozmezí +-5%. 
 
Zařízení č. 30 Klimatizace - chlazení 
Většina prostor v objektu bude chlazena dle hygienických a technologických požadavků respektive požadavků investora. 
Tepelná zátěž jednotlivých místnosti byla stanovena dle ČSN 73 0548. Kdy pro prostory s technologickou zátěží byla tato 
zátěž zadána technologem. 
 
Zařízení č. 50 Požární větrání 
Větrání CHÚC a předsíně evakuačního výtahu bude zajišťovat radiální ventilátor osazený zpětnou klapkou se servopohonem 
s možností regulace přetlaku v prostoru. Nasávání větrání bude na střeše nebo fasádě a potrubím bude vzduch přiváděn do 
podlaží tak, aby při jedněch otevřených dveřích do schodiště byl zajištěn přetlak 10 Pa  s 15ti násobnou výměnu vzduchu. 
Schodiště bude dále opatřeno neuzavíratelným otvorem pro přefuk do venkovního prostředí v nejvyšším místě schodiště. 



UniMeC – II.etapa    
DPS – dokumentace pro provádění stavby  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 11/2017 - 25 - 
 
 

B.6.1.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Dokumentace řeší silnoproudou elektroinstalaci (osvětlení, zásuvkovou elektroinstalaci, připojení výtahů, napojení 
technologií), hlavní napájecí rozvody, rozváděče, hromosvod a uzemnění objektu. 
 
3 PEN 50 Hz, 400V / TN-C  hlavní napájecí soustava 
3 N+PE 50 Hz, 400V / TN-S  napájení spotřebičů 
1 N+PE 50 Hz, 230V / TN-S  napájení a ovládání spotřebičů 
 
Celkový soudobý příkon Pp = 2748 kW. Instalovaný výkon transformátorů 2x 1600 kVA (+ 1x 1600 kVA rezerva) dostačuje 
pro napájení objektu. Zálohované odběry budou napájeny z náhradního zdroje DA (viz. samostatná část).  
 
Ochrana proti přetížení a zkratu bude řešena jističi či pojistkami na vývodech k podružným rozváděčům a poté k jednotlivým 
spotřebičům. Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 332000-4-41, ed.2. 
 
Ochrana proti přepětí bude řešena 1. stupněm v hlavním rozváděči, 2. stupněm ve vybraných podružných rozváděčích a 3. 
stupněm ve vybraných zásuvkách. 
 
Vnější areálové rozvody a vývody z transformátorů budou zakončeny v rozvodně NN v rozvaděči RHII, ve kterém budou 
instalovány hlavní jističe s podpěťovým spouštěmi a přepěťové ochrany. Do rozvaděče RDAIIS2 (který je umístěn v 
rozvodně SOZ) budou  též zaústěny kabely 1-AYKY 5x240 pro rezervní zálohové napájení objektů SO 120 Sportovní hala a 
UNIMEC II. 
 
Rozvodna RHII a rozvodny SOZ  jsou samostatné požární úseky. Rozvona SOZ bude umožňovat napájení PBZ – požárně 
bezpečnostních zařízení. 
 
Kabelové trasy hlavních rozvodů budou vedeny v kabelových žlabech v technických místnostech na zdi a pod stropem a 
ostatních prostorách pod podhledy.  Rozvaděč RDAII (diesel agregátu) bude sloužit zároveň pro zálohové napájení při 
výpadku elektřiny nutných spotřebičů pro napájení a pro napájení spotřebičů PBZ (požárně bezpečnostní zařízení). 
 
Požární rozváděč RP pro napájení PBZ – především SOZ  je umístěn v rozvodně SOZ č. m. S2.30. 
 
Hlavní rozvody z hlavních rozváděčů budou provedeny celoplastovými kabely s hliníkovými jádry 1-AYKY (průřez nad 16 
mm2) a měděnými jádry CYKY (průřez do 16 mm2). Rozvody pro požární zařízení budou provedeny kabely s funkční 
schopností při požáru. Rozvody na únikových cestách budou provedeny oheň retardujícími kabely nebo budou kabely pod 
omítkou vrstvy min. 3 cm. 
 
Nouzové odepnutí objektu od el. sítě v případě požáru bude provedeno tlačítky CENTRAL STOP, resp. TOTAL STOP, která 
budou umístěna u hlavního vstupu do objektu. Tlačítko CENTRAL STOP bude vypínat veškerou elektroinstalaci kromě 
požárních zařízení, tlačítko TOTAL STOP elektroinstalaci včetně požárních zařízení. Funkce TOTAL STOP i CENTRAL 
STOP jsou také navrženy pro rozvaděč VN v transformovně. 
 
Nouzové osvětlení bude řešeno centrálním bateriovým systémem. Umělé osvětlení bude dle návrhu architekta. 

B.6.1.8 Hromosvod a uzemnění 

V souladu se soustavou norem ČSN 62305 je navržen pro objekt systém ochrany před bleskem LPS I. V celé budově bude 
zřízen systém HUP – hlavních uzemňovacích přípojnic, které budou napojeny na vodivé konstrukce budov, vodivé 
konstrukce inženýrských sítí vč. zemnících vodičů elektrických sítí (vnějších i vnitřních). K tomuto systému uzemnění budou 
napojeny veškeré rozvaděče NN, další neživé vodivé konstrukce elektrických zařízení a stínění prostorových zón LPZ. 

B.6.1.9 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Slaboproudá elektrotechnika zahrnuje EPS, ERO, JČ, TEL, EZS, EKV, CCTV, LAN  a WIFI. 
 
EPS 
Strukturovaná kabeláž bude provedena dle požadavků PBŘ. 
 
ERO 
Evakuační rozhlas bude proveden dle požadavků PBŘ. 
 
JČ 
Navrženo je  plošné pokrytí chodeb a menzy jednotným časem, není požadováno zvonění. 
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TEL 
Pro telefonní ústřednu bude navrženo IP řešení. V rámci ústředny bude řešeno i otvírání pomocí komunikátoru u vstupních 
dveří s klávesnicí a provolbou na kanceláře, dále propojení se elektrickou závorou u vjezdů. 
 
EZS 
Investor požaduje plášťovou ostrahu objektu zejména v PP podlaží a 1.NP. Dále je požadováno zabezpečit vstupy do 
technologických místností, laboratoří a plošně hlavní chodby. Způsob kódování bude po patrech a jednotlivých katedrách. 
 
EKV 
Docházkový a přístupový systém investor požaduje systém u všech dveří kromě WC. Systém preferuje drátový. Přístupové 
čtečky u všech vstupů do objektu. Docházková čtečka uvnitř s funkcí zadáním důvodu. Je požadavek i na ovládání 
garážových vrat. Jednotlivé moduly SW je možné volit dle potřeb investora. 
 
CCTV 
Investor aktuálně využívá systém IP kamer. Systém požaduje navrhnout jako samostatnou síť s POE switchem. Střeženy 
budou vstupy do objektu, technologie a veřejné chodby. Venku bude střežen vjezd a parkoviště. 
 
LAN  a WIFI 
Z hlavního racku do podružných racků bude vytvořena síť pomocí optiky. Z podružných racků metalicky v cat. 6a. Trasy 
investor žádá dělat s 30% rezervou pro budoucí možné doplnění. Páteřní schované trasy budou realizovány v kabelových 
roštech a v místnostech v parapetních žlabech. Koncové rozmístění bude koordinováno se silnoproudem.  Investor žádá o 
zásuvky u stropů pro wi-fi. WI pokyrytí bude pouze uvnitř objektů. Dále je požadován přívod LAN pro venkovní vodní prvek 
do řídící jednotky. Menza požaduje přívod LAN do prodejního pultu, k výdeji jídel a ke kase. Bude upřesněné umístění. 

B.6.1.10 Zařízení MaR 

MaR bude řídit technologie VZT, zdroje tepla a chladu apod. Zařízení bude koncipováno jako bezobslužné s občasnou 
obsluhou. Navrženo je použití systému PLC podcentrál. Regulace bude vytvořena na úrovni autonomně pracujících 
podcentrál připojených na datovou síť budovy. Veškeré informace budou přenášeny do dispečinkového pracoviště ASŘ, kde 
bude stanice s vizualizačním softwarem. Z dispečinku bude možnost nastavovat základní požadované regulační hodnoty, 
útlumové režimy a sledovat provoz a poruchy všech VZT jednotek. 
 
V budově na patrech, v jednotlivých prostorech budou místnosti deregulovány zónovými regulacemi. Ty budou upravovat 
klimatické vlastnosti podle jednotlivých požadavků. V místnostech s FC se pro ohřev ovládají termopohony na radiátorech 
(vzájemná blokace teplo – chlad).  
 
V budově budou na přívodních a odvodních potrubích instalovány regulátory průtoku vzduchu. Ovládat se budou časově 
nebo od měření CO v odtahovém potrubí. V některých případech budou zajišťovat vyrovnání poměrů průtoků vzduchu při 
zapnutí odtahových digestoří. 
 
Výměníková stanice bude v kompaktním provedení včetně řídícího systému, dle požadavku Tepláren s napojením na 
dispečink dodavatele tepla – okruh nebude součástí MaR budovy. 
 
Zdroj chladu bude mít vlastní automatiku. Napojení bude pro sledování a ovládání provozu jednotky. 3 chladící agregáty 
budou řízeny v kaskádě a střídány dle provozních hodin. 
 
V případě signalizace požárního poplachu z EPS bude technologie VZT blokována. 

B.6.1.11 Náhradní zdroj 

Z náhradního zdroje elektřiny bude také možno napájet požárně bezpečnostní zařízení při vyhlášení požáru systémem EPS 
a vybavení centrál stopu. Náhradní zdroj bude sloužit pro napájení všech objektů navržených v rámci akce UNIMEC II (II. 
etapa).  Pro tento účel bude použito obvyklého technologického řešení – soustrojí dieselového motoru a třífázového 
synchronního generátoru. Celkový soudobý příkon Pp = 220 kW. Bude použit motorgenerátor o výkonu 300 kVA. Ochrana 
proti přetížení a zkratu bude řešena jističi či pojistkami na vývodech k podružným rozváděčům a poté k jednotlivým 
spotřebičům. 
 
DA bude dodán s krytem (kapotou), který bude umožňovat umístění DA ve venkovním prostředí a bude chránit osoby před 
dotykem rotujících částí a horkých částí. Kromě soustrojí bude DA obsahovat elektrický rozvaděč s ochranou proti přetížení 
a s automatikou umožňující samostatný start a automatické připojení k síti. 
 
V případě vyhlášení požárního poplachu z EPS bude automaticky vybaven centrál stop a tím odpojeno síťové napájení z 
celé budovy kromě rozvaděčů RP, které slouží pro napájení požárně bezpečností zařízení – především SOZ – samočinné 
odvětrávání. Rozvaděč RP dá povel ke startu DA a v případě výpadku napájení z DS přepne napájení z DA. Rozvaděč bude 
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blokovat připojení napájecí sítě do doby, než vnitřní automatika povolí připojení zdrojů. 
 
Pro zálohové napájení celého komplexu budov UNIMEC bylo navrženo propojení budov UNIMEC I – rozvaděč RH, objekt 
SO 110 Hlavní budova UNIMEC I (rozvodna RHII) a objekt SO 120 Sportovní hala (rozvodna) a zásuvka pro připojení 
mobilního náhradního zdroje na objektu S120 Sportovní hala. Takto navržený systém propojení bude umožňovat napájení 
jakékoliv budovy ze tří DA – stávající DA v UNIMEC I, nově navržený DA v objektu SO110 a mobilní DA připojený na 
zásuvku na objekt SO 120. 

B.6.1.12 Zařízení AV techniky 

Předmětem řešení je návrh audiovizuální techniky pro jednotlivé dotčené prostory. Komponenty audiovizuální techniky jsou 
mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými pro přenos obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie 
napojena na systém napájení. 
 
Pro uživatele naslouchacích pomůcek (nedoslýchavé), bude v místnostech s uvažovaným počtem nad 50 osob, instalována 
indukční smyčka v podlaze. 

B.6.1.13 Zařízení SOZ 

Zařízení SOZ zajišťuje požární a provozní větrání garáží, atria a shromažďovacích prostor – auly a jídelna menzy.  
 
Větrání garáží je řešeno proudovými jet ventilátory osazenými pod stropem a dále šachtou SOZ na střechu objektu kde je 
umístěn požární axiální ventilátor. Přívod vzduchu do prostor garáží je řešen jako přirozený a to šachtou vyústěnou do 
fasády nebo hlavním vjezdem do garáží. 
 
V atriu je SOZ navrženo pouze od úrovně 1.PP (3.PP+2.PP je prostor bez požárního rizika). SOZ v atriu je navrženo 
s nuceným odvodem zplodin hoření v nejvyšším podlaží a nuceným přívodem vzduchu s vyústěním v každém podlaží (2.NP-
6.NP) a přirozeným způsobem dveřmi (1.PP-1.NP). 
 
Prostory menzy jsou odvětrány nuceně pomocí potrubí a šachty vyústěné na střeše objektu kde je osazen požární ventilátor. 
Přívod vzduchu je řešen přirozeně přes vstupní dveře. 
 
Prostory poslucháren jsou odvětrány přirozeně pomocí světlíků osazených do střešní konstrukce. Přívod vzduchu je také 
řešen přirozeně přes žaluziové klapky ve fasádě objektu. 
 
Zařízení jsou dimenzována na 11 minut, což odpovídá době dojezdu jednotky HZS. 
 
Ovládání systému SOZ zajišťuje EPS a podružně MaR. Systém proudových jet ventilátorů musí být kompletně certifikovaný 
společností PAVUS. 

B . 6 . 2  S O . 2 1 0  O p ě r n é  s t ě n y  

Opěrné stěny jsou po areálu UniMeC II. rozmístěny převážně podél komunikací, chodníků, u vjezdu na kruhovou rampu a 
v místech velkých terénních rozdílů. Téměř všechny jsou řešeny jako gabionové stěny, pouze opěrná stěna na východní 
straně objektu SO 110 u anglického dvorku je navržena jako monolitická železobetonová. 
 
Zásobovací rampa areálu slouží pro zásobování objektu a zásobování menzy. Spojuje úroveň terénu příjezdové komunikace 
a úroveň 1. PP objektu. Rampa je z větší části po obou stranách ohraničena opěrnými zdmi. Ty navazují na opěrné zdi 
umístěné na severní a západní straně objektu SO110. Celková délka opěrných zdí je 370m. Výška bude proměnná od 0,5m 
do 9m. Odvodnění rubu opěrných konstrukcí bude zajištěno drenážní trubkou u paty zdí. 

B . 6 . 3  S O . 2 2 0  R a m p a  d o  g a r á ž í  

Konstrukce rampy bude železobetonová monolitická, navržená jako bílá vana. Tvar rampy je kruhový. Vnější průměr činí cca 
28,80m, vnitřní cca 10,2m. Žlb deska rampy tl. 300mm s podélným spádem 15% bude vetknuta do žlb obvodových 
půdorysně zakřivených stěn tl. 400 mm. Základová deska bude tl. 450 mm podepřená pod stěnami pilotami. Objekt bude 
přesypán zeminou. 

B . 6 . 4  S O . 2 3 0  O p l o c e n í  

Osazení oplocení bude provedeno na pozemku investora, dle grafické přílohy této části dokumentace. Stávající oplocení 
tvořené plotovými dílci a podhrabovými deskami bude ve vyznačené části demolováno (dl. demolice 404m). 
 
Nové oplocení bude tvořeno sloupky TR Ø44,5/4 mm ve vzdálenostech po 3m. Sloupky budou vetknuty do betonových 
základů takovým způsobem, který zajistí jejich dostatečnou statickou stabilitu. Stabilita bude také zajištěna vzpěrami 
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sloupků. Vzpěry budou umístěny u každého 4. sloupku (po 12 m). Mezi sloupky bude umístěn napínací drát a to ve výšce 
spodní hrany, horní hrany a v polovině výšky pletiva. Oplocení bude výšky 2,0 m. Pletivo z proplétaného drátu bude 
poplastované o rozměrech ok 55x55mm. 
 
Na hlavní areálové komunikaci bude osazena automatická brána šířky 6,5m opatřená čtečkou, na přilehlém chodníku bude 
branka pro pěší rovněž opatřena čtečkou. 
 
Na stávající zásobovací komunikaci v jižní části areálu bude osazena  dvoukřídlová brána šířky 4,0m, opatřená zámkem. 
Před kruhovou rampou  a před vjezdem a výjezdem z parkoviště budou instalovány  automatické závory (pro každý jízdní 
pruh).  
 
Na čtyřech cestách, vedoucích mimo areál na západní a jižní straně, budou provedeny branky pro pěší šířky 1,2m, opatřené 
zámkem s napojením na kartový systém.  
 
Poblíž SO.120 bude oplocen zásobník plynu. 

B . 6 . 5  S O . 2 4 0  V e n k o v n í  m o b i l i á ř  

Venkovní mobiliář budou tvořit kolostavy, lavičky a odpadkové koše umístěné v parteru na pozemku investora kolem 
navrhovaných objektů a komunikací. 

B . 6 . 6  S O . 2 5 0  V o d n í  p r v e k  

Vodní prvek se nachází na hlavním „ Akademickém náměstí“ navrhované dostavby lékařské fakulty UK v blízkosti hlavního 
vchodu. Vodní prvek má architektonicky doplnit vzhled náměstí. Jeho funkce je hlavně estetická, ale i odpočinková. V letních 
měsících má sloužit k vodnímu osvěžení studentů a v zimních měsících bude nefunkční. Skládá se z pěti vodních sloupců 
s výstřikem asi do výšky 1,5 m s nevelkou dopadovou plochou vody na dlažbě. Právě malým dostřikem neomezí běžný 
provoz na náměstí. 
 
U vodního prvku je navržena podzemní technologická strojovna. Vnitřní rozměry strojovny jsou 2,4m x 3,8m, světlost 
strojovny 2,1 m. Stěny strojovny budou z vyztuženého vodostavebního betonu tl. 250 mm. Tloušťka stropu a podlahové 
konstrukce je 350 mm, opět z vyztuženého z vodostavebního betonu. Podlaha bude potažena betonovou mazaninou tl. 50 
mm vyspádovanou do odvodňovací jímky. V místě pod akumulační nádrží bude vytvořen betonový sokl tl.100 mm. Strojovna 
bude odvodněna z jímky o světlých rozměrech 500/500/500 mm umístěné v podlaze strojovny. Do strojovny bude ve stropě 
umístěn vlez o velikosti 700x900 mm, ten bude opatřen poklopem určeným k zadláždění. Pod poklopem je přístup zajištěn 
stupadlovým ocelovým žebříkem. Stropní konstrukce strojovny bude zeshora vyspádována betonovou mazaninou a 
potažena hydroizolací. 
  
Strojovnu je nutné napojit na vodovod, kanalizaci a elektro podle požadavků dodavatele technologie viz níže. Strojovnu je 
nutno odvětrat. Bude odvětrána dvěma trubkami KG110, potrubí bude vytaženo do blízké zdi u rampy, výdechy budou kryty 
mřížkami ve stěně. 
 
Dokumentace projektu recirkulační úpravny vody pro venkovní vodní prvek řeší technologické vybavení strojovny v.č. 
technologických rozvodů dle požadavků investora. Technologie úpravy vody je navržena jako samostatný cirkulační okruh. 
 
Vodní prvek je tvořen pěti vodními sloupci s vlastními čerpadly, akumulační nádrží, filtračním zařízením a chemickou 
úpravou vody. 
 
Vodní sloupec ústí z trysky, která je součástí válcovitého boxu osazeného v zemi. Box obsahuje také LED diodové nasvícení 
vodního sloupce dvěma reflektory a slouží též jako sběrný žlab, který odvádí vodu do akumulační nádrže. Každý vodní 
sloupec má svoje čerpadlo o maximálním výkonu 7 m3/h. 
 
Filtrační zařízení bude umístěno též ve strojovně pod úrovní terénu vedle akumulační nádrže, vzdálené cca 10 m od vodního 
prvku.  
 
Aby voda atrakce byla stále čistá a hygienicky nezávadná, je navržena úprava vody s pískovou filtrací a s časovým 
dávkováním příslušných chemických činidel zabezpečující zdravotní nezávadnost vody. 
 
Cirkulace vody bude nepřetržitá. 

B . 6 . 7  I O . 3 1 0  P ř í p r a v a  ú z e m í  

V rámci přípravy území bude provedena demolice oplocení v kolizi s výstavbou. Vykácena bude zeleň dle dendrologického 
průzkumu. 
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B . 6 . 8  I O . 3 1 1  H r u b é  t e r é n n í  ú p r a v y  

Většina HTÚ v předmětném území spočívá v pracích výkopových pouze na severovýchodě je navržen násyp zejména pro 
vjezdovou komunikaci, který zasahuje v malé míře i SO.120 Sportovní halu.  
Na situačním výkrese je vyznačena hranice skrývky ornice. Skrývka ornice bude rovněž provedena v místech záborů pro 
inženýrské sítě vedoucí přes travnaté plochy mimo vyznačenou hranici. Skrytá ornice místy včetně podorničí bude dočasně 
deponována na skládce ornice a následně využita při dokončovacích a rekultivačních pracích v průběhu výstavby, při 
modelaci terénu apod. V případě přebytku bude předána dalšímu subjektu pro využití v rekultivacích. 
 
Mocnost ornice a podorničí se místně liší, viz pedologický průzkum. Deponie ornice bude umístěna v západní části pozemku 
a bude zajištěna proti splavování v případě silných dešťů. 
 
SO. 110 – Hlavní budova 
HTÚ tohoto objektu navazuje na HTÚ pro přilehlou komunikaci. Nejprve bude z úrovně skrývky ornice a příp.podorničí 
proveden předvýkop, který směrem k jihu klesne na nižší úroveň, svahování do výšky 3,0m bude 1:1.  
 
Z úrovně předvýkopu bude provedeno zajištění stavební jámy záporovou stěnou lemující tvar 3.PP, 2.PP a točité kruhové 
rampy.  
 
Zajištění stavební jámy je navrženo formou kotvené záporové stěny (ocelové IPEč.400, dřevěné pažiny, pramencové 
předpjaté kotvy). Převázky kotvení záporových stěn jsou navrženy z válcovaných ocelových U-profilů. Osa záporové stěny je 
odsazena 0.35m od zateplené obvodové hrany suterénu a 0,45m od hrany nezateplené (v případě anglického dvorku). 
 
Povrch záporových stěn bude separován od žlb konstrukce budované technologií bílé vany. Zápory budou vkládané do vrtů 
Ø 620 mm. Pata vrtů bude do úrovně dna stavební jámy vyplněna betonem C8/10. Zbývající část bude vyplněna sypkým 
materiálem ( štěrk fr. 0-32 mm). Záporové stěny jsou dočasné, rozebrání dřevěných pažin a vytažení ocelových profilů 
zápor. Kotvy jsou navrženy jako dočasné s životností do 2 let a nebudou odstraňovány. Budou pouze deaktivovány při 
rozebírání převázek (při kompletaci zásypu těsně pod jejich úroveň). 
 
Mimořádnou pozornost je třeba věnovat vytyčení kotev ve východní straně jámy s ohledem na blízkost objektu Unimec I. 
 
Svahy ve zbývajícím obvodu stavební jámy jsou navrženy ve sklonu 1:1 do výšky  3.0m a ve sklonu 1:1 s přerušením 
lavičkou vždy výškově po 3.0m pro svahy vyšší. 
 
Ve dně stavební jámy budou provedeny čerpací odvodňovací jímky a drenážní pera pro kontrolu přítoků z boků i dna jámy. 
Při betonáži základové desky budou ponechány čerpací vrty až do jejího dokončení, které budou následně zabetonovány. 
Očekáváme přítoky v prvních jednotkách l/s a čerpání z jámy v žádném případě neovlivní okolní zástavbu. Drenážní pera 
jsou provedena do otevřené rýhy z vlnitých plastových perforovaných drenážních trubek s obsypem kačírkem, styk filtračního 
zásypu je ochráněn geotextilií. Drenážní pera nejsou spádována, předpokládá je jejich úplné zaplnění vodou. 

B . 6 . 9  I O . 3 1 2  Č i s t é  t e r é n n í  ú p r a v y  

Čisté terénní úpravy spočívají v modelaci terénu po výstavbě objektů. Terén bude svahován kolem opěrných stěn a zejména 
kolem obektu SO.110, zasypán bude vjezd do podzemní garáže. Jako finální vrtsva bude rozprostřena ornice z deponie. 
Strmé svahu budou zpevněny geotextilií a půdokryvnou zelení dle projektu sadových úprav.  

B . 6 . 1 0  I O . 3 2 0  K o m u n i k a c e  a  d o p r a v n í  ř e š e n í  

Popis komunikací je uveden v části zprávy „Dopravní řešení.“ 

B . 6 . 1 1  I O . 3 4 0  S a d o v é  ú p r a v y  

Popis sadových úprav je uveden v části zprávy „Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.“ 

B . 6 . 1 2  I O . 4 1 1  Ú p r a v a  v o d o m ě r n é  š a c h t y  

Vzhledem k tomu, že v místě stávající vodoměrné šachty dojde k úpravě terénu, je třeba řešit její úpravu. 
  
Stávající terén bude o cca 0,8 m navýšen a bude tedy třeba řešit úpravu vstupního komínu do šachty a event. (dle 
posouzení statikem a požadavku provozovatele) upravit celou vodoměrnou šachtu. Vstupní komínec bude nutné opatřit 
stupadly umožňující sestup. Poklop bude muset vyhovovat předepsanému zatížení v komunikaci. 
 
S ohledem na neexistenci podkladů ke stávající provedené šachtě, je navrženo provést šachtu novou, železobetonovou.   
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B . 6 . 1 3  I O . 4 1 2  V o d o v o d  a r e á l o v ý  

Předmětem tohoto objektu jsou dvě nové domovní vodovodní přípojky (pro budovu UniMeC II a pro Sportovní halu) a dále 
přívod vody k nově navrženému vodnímu prvku a dopouštění pitné vody do nádrže dešťových vod, navržené pro zalévání 
zeleně. 
 
Nové vodovodní přípojky (pro budovu UniMeC II i pro Sportovní halu) budou navrženy tak, aby byly vedeny nejkratším 
směrem kolmo na trasu areálového vodovodu. Připojení na stávající areálový vodovodní řad DN 150 LT bude realizováno 
buď pomocí odbočné tvarovky, nebo pomocí navrtávacího pasu. Za odbočením z vodovodního řadu bude na každé 
vodovodní přípojce osazeno vodovodní šoupátko. 
  
Na obou nových vodovodních přípojkách budou uvnitř objektů těsně za obvodovou zdí umístěny vodoměrné sestavy s 
podružnými vodoměry, které budou součástí ZTI nových objektů. V tomto objektu je řešena pouze venkovní část 
vodovodních přípojek, která navazuje na vodovod řešený v rámci ZTI objektu.  
 
Nově navržené potrubí bude uloženo v návaznosti na hloubku uložení stávajícího areálového vodovodu; mělo by být uloženo 
v nezámrzné hloubce, pokud možno tak, aby sklon potrubí nebyl menší než 1%, ve vzestupném směru k vnitřnímu 
vodovodu; ale tak, aby bylo dodrženo krytí vodovodu dle ČSN 75 5401 (v zastavěném území nejvíce 2,0 m), ale také 
s ohledem na min. dovolené svislé vzdálenosti při křížení stávajících nebo nových inženýrských sítí. 
 
Pro požární zabezpečení lze jako vnější odběrná místa využívat stávající hydranty nebo v souladu s projektem požárního 
zabezpečení budou navrženy nové.  
 
V případě, že bude v místech hydrantů nová zpevněná plocha, tak bude třeba podzemní hydranty výškově upravit v souladu 
s upraveným terénem a nadzemní osadit mimo komunikace. 
 
Poloha všech uzavíracích šoupátek a hydrantů na vodovodu musí být označena vhodně umístěnými orientačními tabulkami. 

B . 6 . 1 4  I O . 4 2 2  K a n a l i z a č n í  p ř í p o j k a  j e d n o t n á  ( n e n í  p ř e d m ě t e m  P D )  

V dotčeném území v okolí navrhovaného rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je jednotná kanalizační síť. 
Jižně od stávajícího i navrhovaného areálu Lékařské fakulty vede stávající veřejná jednotná kanalizační stoka 1800/1150. 
Odvádění splaškových a dešťových vod z navrhované stavby bylo konzultováno telefonicky i pomocí E-mailové 
korespondence s Vodárnami Plzeň, technickým pracovníkem provozu kanalizace p. Janou Bohmanovou a vedoucí OTDV – 
Plzeň Bc Jaroslavou Ptáčkovou a dále s Ing. Štvánem z MMP OSI.  
 
Dne 15.3.2016 se za účasti všech zainteresovaných konalo na Vodáren Plzeň konzultační jednání. Bohužel se nacházíme 
v lokalitě, kde bude napojení na stávající veřejnou kanalizaci velmi problémové. Dle informace Vodáren Plzeň musí být 
dešťové vody vypouštěny v souladu s generelem odvodnění města Plzně tj. 4 l/s/ha. Dotčená oblast se nachází v povodí 
Roudenského sběrače, který je přetížen a čeká se na vybudování RN Vinice a zkapacitnění sběrače. 
 
V rámci rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy je třeba výhledově řešit, kromě odvádění splaškových a dešťových vod 
z nově navržených objektů i odvádění splaškových a dešťových vod z již stávajících objektů Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy; a to napojením na stávající veřejnou kanalizaci a zrušit současné napojení na kanalizaci Fakultní nemocnice Plzeň. 
V současné době jsou splaškové i dešťové vody ze stávajících objektů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy odváděny do 
veřejné kanalizace přes kanalizaci Fakultní nemocnice Plzeň. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2 samostatné organizace, je 
třeba výhledově zrušit napojení na FN a řešit napojení jižním směrem pomocí nové jednotné kanalizace zaústěné přímo do 
veřejné jednotné kanalizační stoky 1800/1150. 
 
Vzhledem k tomu, že v současné době ještě není dokončen výkup pozemků pro novou jednotnou kanalizační přípojku, která 
bude řešena v rámci nového objektu IO 421, je v rámci této stavby řešeno dočasné odvádění splaškové i dešťové vody z 
navrhovaného rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy do kanalizace Fakultní nemocnice Plzeň. 

B . 6 . 1 5  I O . 4 2 2  K a n a l i z a c e  a r e á l o v á  a  r e t e n c e  

Tento objekt řeší odvádění veškerých odpadních vod z nově navrhovaného rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni (UniMeC – II.etapa) do kanalizace Fakultní nemocnice Plzeň. 
 
V rámci zpracovávané PD dostavby navrhujeme areálovou kanalizaci jednotnou a dále samostatnou kanalizaci splaškovou a 
dešťovou a pro dešťové vody dostatečně kapacitní retenci dešťových vod.  
 
Předmětem tohoto objektu jsou nové domovní splaškové a dešťové kanalizační přípojky (pro budovu UNIMEC II i pro 
Sportovní halu). 
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Vzhledem plánovanému gastroprovozu je v rámci tohoto objektu navržena samostatná tuková kanalizační přípojka, pro 
odvádění odpadních vod z kuchyňského provozu, na které bude osazen odlučovač tuků, řešený v rámci objektu IO 423. Za 
odlučovačem tuků bude vstupní šachta umožňující odběr vzorků. 
 
Dále je řešeno odvádění odpadní vody z nádrže nově navrženého vodního prvku (praní pískového filtru) a přepad z nádrže 
dešťových vod, navržené pro zalévání zeleně. 
 
Předmětem tohoto objektu IO 422 je veškeré trubní vedení areálové kanalizace, všechny areálové stoky a přípojky, které 
budou odvádět veškeré odpadní vody; jedná se o všechny přípojky, jak od nových objektů, tak od všech uličních vpustí a 
odvodňovacích žlabů. Odvodnění nových komunikací a veškerých nových ploch a osazení uličních vpustí i odvodňovacích 
žlabů je v souladu s projektem komunikací, objektem, řešícím nové vozovky, chodníky…této akce.  
 
Dešťové vody nelze, (s odvoláním na zákon č.254/2001 Sb., o vodách §5, kde je požadováno zajistit vsakování nebo 
zadržování vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na nové stavby, požadavek nakládání s povrchovými vodami a 
požadavky Vodáren Plzeň a.s.), odvádět v plném rozsahu do kanalizace. 
 
V souladu s výše uvedenými požadavky a vzhledem k tomu, že hydrogeologické podmínky neumožňují dešťové vody 
zasakovat (vsakovací zkouška byla s negativním výsledkem) je nutné odvádět dešťové vody přes retenční zařízení, ze 
kterého bude dešťová voda vypouštěna řízeným regulovaným pomalým odtokem v maximálním povoleném množství. 
Výsledné odtokové množství musí odpovídat přirozenému odtoku z území tj. max. 4 l/s ha celkové plochy posuzovaného 
povodí. 
 
Z celkové posuzované plochy 1,609 4 ha můžeme tedy odvádět do stávající kanalizace řízeným regulovaným odtokem 
max množství 6,438 l/s. Navrženo je nové retenční zařízení o objemu cca 213 m3, doba prázdnění bude cca 9 hodin (viz 
podrobný výpočet retenčního objemu). Dešťové vody budou svedeny do retence, z níž bude odtok dešťových vod regulován 
a přes šachtu se zpětnou klapkou odváděn novou kanalizací do jednotné kanalizace stávající. 
 
Základním prvkem navržené retenční nádrže je poloblok Stormbrixx o rozměrech 1200 x 600 x 305 mm. K vytvoření bloku 
dochází při spojení dvou polobloků spojených přes sloupky. Celkový rozměr bloku je pak 1200 x 600 x 610 mm. Vytvořením 
retenční nádrže z bloků Stormbrixx vznikne systém volně průchozí ve všech směrech pro inspekční kameru nebo čistící 
hlavici. Součástí systému mohou být také předsazené šachty – Combipoint PP nebo integrované šachty Stormbrixx. Na 
odtoku z retenční nádrže bude instalována regulační šachta s řízeným odtokem. 

B . 6 . 1 6  I O . 4 2 3  O d l u č o v a č  t u k ů  

Vzhledem k plánovanému gastroprovozu musí být, na kanalizační přípojce z kuchyňského provozu osazen odlučovač tuků. 
V objektu SO 110 je navržen nový provoz menzy lékařské fakulty UK v Plzni. Cílem je zajištění výroby jídel o celkové 
kapacitě 1500 jídel ve směně. 
 
Pro maximální počet 1500 teplých jídel denně je uvažován gravitační odlučovač tuků NS 10. Odlučovač tuků bude 
v podzemním provedení, osazen bude před objektem na kanalizační přípojce z kuchyňského provozu. Za odlučovačem bude 
vstupní šachta umožňující odběr vzorků. Odlučovač bude odvětrán vnitřní kanalizací nad střechu. 
 
Navržen je železobetonový odlučovač tuků (např. fy ACO), který odpovídá ČSN EN 1825. Dle požadavků této normy musí 
být hodnota na výstupu za přesně definovaného zkušebního postupu EL max 25 mg/l. Každý typ a jmenovitý průtok 
odlučovače nabízený společností ACO na českém trhu je podle této normy vyráběn a přezkoušen mezinárodně uznávaným 
institutem LGA Würzburg. Nutným předpokladem správné funkce odlučovače a garance jeho účinnosti je jeho správný návrh 
v souladu s požadavky výše uvedené platné normy (výpočet velikosti odlučovače tuků je součástí této zprávy). 
 
Navržený železobetonový odlučovač je optimálně určeny pro aplikace s dopravní zátěží (třída zatížení krytu B125 nebo 
D400 dle ČSN EN 124). 
 
Instalovaná technologie je vyrobena z polyetylenu a je opatřena přípojkou pro odběr vzorků. Nástavby nádrží pro hlubší 
osazení jsou ukládány na těsnění. Vstup do odlučovače je zakryt typovým šachtovým poklopem BeGu. Odlučovač je 
vybaven integrovanou kalovou jímkou odpovídajícího objemu. Odlučovač je konstruován tak, že není nutno provádět jeho 
další obetonování. Odlučovač se osadí do výkopu, jehož dno je v závislosti na kvalitě podloží zpevněno zhutněným 
štěrkopískem nebo hubeným betonem a vyrovnáno pískem. Osazený a připojený odlučovač se rovnoměrně obsype 
vytěženou zeminou za průběžného hutnění, naplní se čistou vodou. 

B . 6 . 1 7  I O . 4 4 1  P ř í p o j k a  h o r k o v o d u  

Stavba představuje napojení nově budovaných objektů UNIMEC II – hlavní budova a sportovní hala v Plzni na stávající 
horkovodní přípojku Plzeňské teplárenské a.s. ( PzT ). 
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Pro připojení bude využit a upraven stávající horkovod, využitý v současné době pro zásobování teplem v objektech Unimec 
I a Biomec. 
 
Stávající horkovod je proveden systémem bezkanálového uložení předizolovaného potrubí Brugg, požadovaným Plzeňskou 
teplárenskou a.s..  
 
Navrhovaná trasa nového horkovodu bude napojena na stávající horkovod DN 150/250, provedený systémem 
předizolovaného potrubí a rozdělena do dvou větví.  
 
Jedna větev horkovodu je určena pro připojení stávajícího objektu UNIMEC I a nové hlavní budovy UNIMEC II. Na 
stávajícím potrubí DN 150/250 je provedena paralelní odbočka DN 65/140, kterou je připojena zásobovaná výměníková 
stanice budovy UNIMEC I.  
 
Za touto odbočkou je horkovodní potrubí DN 150/250 v současnosti zaslepeno a připraveno pro napojení hlavní budovy 
UNIMEC II. 
 
Ze druhé větve bude připojena stávající budova BIOMEC a nově budovaný objekt Sportovní haly UNIMEC II. Tato část není 
předmětem PD a bude řešena spolu se stavbou Sportovní haly. 

B . 6 . 1 8  I O . 5 1 0  P ř í p o j k y  V N  v č e t n ě  T S  

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh přípojky kabelu VN pro trafostanici, která bude napájet elektřinou 
nově navržené objekty SO 110 UNIMEC II a SO 120 Sportovní hala. Tato projektová část také řeší návrh trafostanice, která 
umístěna v 2 PP pod zástřeším hlavního vstupu caa 8 m pod úrovní terénu Studentského náměstí. 
 
Projekt řeší: 
- Napojení kabelového vedeni VN ze stávajících rozvaděčů RVN1 v objektu UNIMEC I a RVN2 v objektu BIOMEC. 
- Úpravy stávajícího rozvaděče RVN1 tak, aby vyhovoval všem požadavkům na napájení nově navržené rozvodny VN 
v objektu UNIMEC II. Pro umístění nově upraveného rozvaděče RVN1 musí být upravena prostora rozvodny VN v objektu 
UNIMEC I. 
- Kabelové trasy VN ze stávajících trafostanic UNIMEC I a BIOMEC do nově navržené trafostanice v budově SO 120 
UNIMEC II. 
 - Návrh nové trafostanice v budově SO 120 UNIMEC II, včetně prostorového uspořádání jednotlivých prostor a rozmístění 
rozvaděčů VN a jednotlivých transformátorů – 3 x 1600 kVA. Předmětem návrhu je také návrh speciálních konstrukčních 
částí a uzemňovací soustavy celé trafostanice, které mohou být ovlivněny elektrickým zařízením. 
 
Vysokonapěťová síť VN:   3 ~ 50Hz 22kV / IT 
 
Na základě požadavku objednavatele je navrženo měření elektrické energie na hladině VN. V rozvaděči RVN3 je navrženo 
osazení pole měření, které bude vyhodnocovat rozvaděč měření pro primární měření dle podmínek ČEZ (SM-2). Tento 
způsob měření lze nahradit levnějším způsobem měřením na sekundární straně každého transformátoru, které však nebude 
měřit ztráty transformátorů. 
 
S ohledem na současné zapojení napájení obou trafostanic UNIMECI a BIOMEC, které jsou ze spínací stanice ČEZ 
v objektu UNIMEC I napojeny přes rozvaděč RVN1 na paprsku a pro připojení objektu UNIMEC II je rezervní vývod v objektu 
BIOMEC – RVN2. V případě připojení trafostanice UNIMEC II na RVN2, by byly tři trafostanice na jednom paprsku, což je 
velice riskantní pro spolehlivost dodávky elektřiny. S ohledem na výše uvedené bylo navrženo propojení kabely VN všech 
trafostanic do kruhu. Toto zapojení si vyžaduje úpravu rozvaděče RVN1 a navržení tras kabelů VN do obou stávajících 
trafostanic. 
 
Trafostanice UNIMEC II 
Trafostanice včetně rozvoden VN a NN bude včleněna do 2 podzemního podlaží v místě pod vstupním prostorem do 
budovy. Navíc objednatel požaduje minimalizovat hlučnost transformátoru, proto je preferováno použití olejového 
transformátoru. Takto navržená trafostanice si vynucuje složitý návrh rozvaděče VN.  
 
Stavební konstrukce obvodových zdí, stropu a podlahy musí obsahovat stínění z ocelových drátů. Ve vstupních dveřích musí 
být zábrana proti vniku vody z přívalových dešťů z anglického dvorku.   
 
Kabelový prostor a stavební část TS 
Celý prostor pro trafostanici byl rozdělen do několika místností – prostor, které jsou od sebe odděleny železobetonovou 
stěnou nebo drátěným pletivem. 
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Rozvodna VN – rozvaděče VN 
V rozvodně VN bude instalována zvýšená podlaha nad podlahou celého objektu trafostanice.  Odpínače v jednotlivých polích 
budou odpínat daný transformátor na základě signálů z čidel teploty, tlaku, nadproudových ochran a požadavků PBŘ.  Pro 
transformátorový vývod bude použito vývodové pole s odpínačem a s nezávislou ochrannou a ještě navíc pojistkové pole, 
které má zaručit selektivitu jištění s odpínací stanicí ČEZ.  
 
Trafostání včetně připojovacích kabelových tras VN a NN 
Jednotlivá „trafostání“ budou vybavena vanou pro jímání uniklého oleje kabelová trasa povede podél obvodové zdi v šachtě. 
Trasa vodičů NN bude provedena přípojnicemi do 2500 A a bude vedena pod stropem. Veškeré prostupy kabelů a vodičů 
budou provedeny s požární odolností dle PBŘ.  
 
Kabel VN bude uložen v hloubce min. 1000 mm ve volném terénu i pod zpevněnou plochou. Kabel bude uložen po celé své 
délce s výjimkou protlaku a vstupu do trafostanice UNIMEC I v betonových chráničkách. 

B . 6 . 1 9  I O . 5 2 0  A r e á l o v é  r o z v o d y  N N  

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh kabelových rozvodů NN pro napájení sportovní haly, zálohové 
napájení vedení mezi budovami UNIMEC I a UNIMEC II. 
 
NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY  
Síť rozvodů NN:  3L+PEN 400V AC - TNC 
Síť pro připojení DA-IINN: 3L+N+PE 400V AC – TNS 
nebo 3L+PEN 400V AC – TNC s ochranou tř. II, stínění a pospojením u vedení na stejný potenciál, koncové obvody TNC-S 
s doplňkovou ochrannou proudovým chráničem 
Sítě pro ovládání:  L1+N+PE 400V AC – TNC-S 
   L+, L-  24V AC – IT 
 
Podle požadavků objednavatele je nutné osadit podružné měření pro objekty zbudované v etapě UNIMEC II. To znamená, 
že na kabelové vedení, které propojuje rozvodny NN v budovách UNIMEC I a UNIMEC II bude osazen 4-kvadrantový 
elektroměr s MTP 250/5A v souladu s požadavky na obchodní měření. 
 
Kabel WLRH-II-RS-hal je navržen pro napájení objektu SO120 Sportovní hala. V případě pozdější výstavby SO 120 bude 
zakončen smyčkou uloženou v zemi s dostatečnou délkovou rezervou pro zapojení do rozvaděče RS-hal. Kabel WLRH-II-
RDAhal je určen propojení objektů SO 110 a SO 120 pro režim zálohového napájení. K SO 120 je možné mobilní zálohový 
zdroj, který prostřednictvím propojovacích kabelů umožňuje napájet jakýkoliv objekty  S120 a UNIMEC I. 
 
Propojení Unimec I a Unimec II kabelem NN umožňuje alternativní využití stávajícího dieselagregátu pro potřeby.  
 
V souladu s platnými předpisy je napájení z DA navrženo kabelem 1-AYKY 5x240 - síť TNC-S. Přesto je dobré veškeré 
rozvody napájené z DA chránit ochrannou dvojitou izolací (plastové chráničky splňující podmínky pro ochranu tř. II) a 
stíněním, které bude spojeno s vodivým okolím ochranným pospojováním – uvedením na stejný potenciál. Využití ochrany 
automatickým odpojení od zdroje proudových chráničem nebo měřičem izolace není vždy možné spolehlivě použít. 
 
Rozvaděč RV250 v podzemní strojovně SO 250 Vodní prvek je napájena z rozvaděče RH-I. 
 
Kabelové rozvody budou v zemních trasách uloženy v chráničkách v chodníku ve volném terénu, v travnaté ploše nad vjezdy 
do garáží 35cm a ve vozovce a v místě vjezdů. 
 
V místě přechodů komunikace, vjezdů do garáží a v místech křižovatek s jinými podzemními sítěmi je chránička s kabelem 
uložena do betonových kabelových chrániček.  
 
V případě souběhu nebo křížení se stávajícími i novými inženýrskými sítěmi budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti 
dle ČSN 736005 a jejích změn v aktuálním znění.   

B . 6 . 2 0  I O . 5 3 2  A r e á l o v é  o s v ě t l e n í  

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh areálového osvětlení. Aerálové osvětlení (díle jen AO) bude 
navrženo v souladu s požadavky soustavy norem ČSN EN 1301. Design svítidel bude volen podle AO UniMec I. etapa, která 
již byla postavena. 
 
Připojení AO bude na rozvaděč v nové trafostanici.  
 
Nízkonapěťová síť NN:          3L + PEN ~ 50Hz 400/230V / TNC 
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   1L + PE + N ~ 50Hz 230V / TNC-S 
 
Navržená světelná soustava je napájena z rozvody RRH v v 2PP hlavní budovy – umístění viz situace AO.  
 
Stožáry a svítidla 
Návrh světelné soustavy vychází z požadavků na osvětlení a designově vnějšího osvětlení venkovních ploch UNIMEC I. 
etapa.  S ohledem na malé investiční náklady a na předpokládanou omezenou dobu provozu v nočních hodinách byla pro 
vzorový výpočet zvolena vzorová svítidla typově shodná se svítidly osazenými v UNIMEC I. etapa, tedy výbojková svítidla. 
V případě, že investor bude požadovat LED svítidla, musí zhotovitel navrhnout taková LED svítidla, která budou mít stejné 
světelné vlastnosti, jako svítidla výbojková. 
Veškerá svítidla jsou osazena na bezpaticové, bezpřírubové stožáry. 
 
V rámci této PD je navržena demontáž třech jednoramenných obloukových výložníku třech stávajících svítidel podél 
sportovní haly. Tyto výložníky budou nahrazeny výložníky dvouramenými a obě ramena budou osazena svítidlem stávajícím 
a novým stejného typu. 
 
Ovládání bude umožňovat ruční a automatické ovládání s časovým programem a v režimech NORMÁL - zapnutí všech 
svítidel a v režimu EKO – vypnutí některých svítidel – ca ½. 
 
Vnější kabelové rozvody 
Kabelové rozvody budou v zemních trasách uloženy v chráničkách v chodníku ve volném terénu, v travnaté ploše nad vjezdy 
do garáží 35cm a ve vozovce a v místě vjezdů. 
 
V místě přechodů komunikace, vjezdů do garáží a v místech křižovatek s jinými podzemními sítěmi je chránička s kabelem 
uložena do betonových kabelových chrániček. 

B . 6 . 2 1  I O . 5 4 1  A r e á l o v é  s l a b o p r o u d é  r o z v o d y  

Projekt řeší datové propojení mezi stávající budovou Unimec I. a navrhovanými objekty. Dále budou napojeny jednotlivé 
brány v oplocení a závory na vjezdu do areálu. 

B . 6 . 2 2  I O . 5 4 2  P ř e l o ž k a  R R  t r a s  

Plánovaná výstavba je v kolizi s některými RR trasami nad územím. Před zahájením stavby bude přeložka tras řešena jejich 
správci na náklady investora stavby. 

B.6.22.1 Vodafone 

Nad zájmovým územím jsou 3 mikrovlnné spoje (HE4413A, HE4414A, HE7266A). Linka HE7266A nebude dle výkresu 
stavbou dotčena. Prostor jeřábů a stavba zasáhne do linek HE4413A a HE4414A. Výška linky HE4413A nad terénem 
v úrovni jeřábu J1 je 33.2m (osa paprsku), polomer 1.Fresnelovy zóny je  2.2m.. Výška linky HE4414 nad terénem v úrovni 
jeřábu J1 je 26.7m (osa paprsku), polomer 1.Fresnelovy zóny je  1.7m. U obou linek je reálné přeložení spoje na jiný bod 
sítě, tak aby se vyhnuly prostoru stavby. 

B.6.22.2 CETIN 

V dotčeném prostoru stavby prochází 4 radiové spoje společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V rámci 
navrhované stavby dojde ke střetu s 1 radiovým paprskem ve výšce 30m nad terénem. Nutné je přesměrování signálu mimo 
kolizní prostor. 

B.7 POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

B . 7 . 1  P S . 0 1  G a s t r o p r o v o z  

B.7.1.1 Popis provozu 

Gastronomický provoz je umístěn v 1.PP a 1.NP objektu. 
 
V 1.PP je situován příjem surovin, skladové hospodářství, přípravna zeleniny, bufet a příruční sklad, teplá a studená 
kuchyně, umývárna provozního nádobí, výdej jídel, umývárna stolního nádobí a vlastní jídelna.  
 
V 1.NP je situována klidová zóna s dlouhým prodejním pultem, jež lze uspořádat jako nápojový bar, kavárenský pult a 
doplňkový prodej. Součástí provozu je i personální šatna a WC, úklid a technické zázemí objektu. 
 
Předpokládaná provozní doba: 
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Menza  10,30 - 14,30 hod. 
Bufet    7,00 - 17,00 hod. 
 
Příjem surovin se předpokládá kusově, ručně event. pomocí malé skladové mechanizace.  Totéž platí pro manipulaci ve 
skladech. Vertikální dopravu zajišťuje nákladní výtah a provozní schodiště. 
 
Provoz kuchyně bude zajišťovat celkem 14 pracovníků. 

B.7.1.2 Technologie výroby 

Příjem surovin 
Suroviny budou do skladů a přípraven zaváženy zásobovacím vstupem v 1.PP. V manipulačním prostoru budou suroviny 
vybaleny, zkontrolovány a připraveny k zaskladnění. Četnost zavážení do skladů musí být uživatelem zajištěna tak, aby 
nebyla narušena výrobní kapacita kuchyně. 
  
Sklady 
Sklady pro kuchyň jsou situovány v 1.PP a jsou rozděleny podle druhu uskladněného zboží. Základním ukládacím prostorem 
pro trvanlivé potraviny je suchý sklad. Choulostivé suroviny (maso, zelenina, mléčné výrobky, tuky, vejce, uzeniny) budou 
ukládány odděleně dle druhu v chladících skříních a boxech. Z jednotlivých skladů si suroviny personál kuchyně odebírá 
k přípravě a konečné úpravě do varny. 
 
Bufet a kavárna je vybavena vlastním příručním skladem.  
 
Výrobní provoz 
Přípravna zeleniny v 1.PP slouží pro hrubé očištění zeleniny. Předpokládá se vybavení škrabkou na brambory, kde je možno 
připravit potřebné množství přílohy z uložených zásob. Dovoz masa se předpokládá v kuchyňské úpravě, proto je příprava 
masa integrována jako samostatné pracoviště do varny. Ze skladů a přípraven jsou suroviny dopravovány na jednotlivá 
pracoviště ve varně ke konečné přípravě jídel. Ve varně jsou kromě zmíněné přípravy masa odděleny úseky čisté přípravy 
zeleniny, přípravy těsta a umývárny provozního nádobí. Suroviny se na určených pracovištích připraví a potom se tepelně 
zpracují. Kapacita strojního zařízení je v souladu s požadovanou výrobní kapacitou. Součástí výrobních prostor je studená 
kuchyně spojená s čistou přípravnou zeleniny.  
 
Větrání výrobních prostor bude řešeno pomocí Integrovaného rastrového tzv. otevřeného stropního systému s vyjímatelnými 
lapači tuku pro přívod a odvod vzduchu ve tvaru kazet – velikost 50 x 50 cm (gastronoma), příp. 25 x  50 cm. Kazety jsou 
speciální konstrukce z hladkého kartáčovaného nerez plechu CNS 1.4301 s kulisami pro odlučování a zachytávání tuku. 
Svítidla jsou zabudována v rastru a v případě umístění v odtahové komoře mohou být konstrukčně řešena s ventilem pro 
přívod vzduchu.  Stropní systém je rozdělen svislými přepážkami na přívodní a odtahové komory. 
 
Výdej jídel 
Pokrmy jsou vydávány denně, nabídka základních jídel: možnost výběru ze 4 druhů a 2 polévek. Výdej pokrmů v jídelně je 
řešen jako samoobslužná výdejní linka, v níž jsou osazeny teplé i chlazené výdejní pulty, kde probíhá porcování na talíře. 
Strávník si pokrm odnáší ke konzumaci do jídelny na podnose. Hlavní jídla včetně polévky budou uložena a vydávána 
z vyhřívaných vodních lázní s výdejní galerkou. Výrobky studené kuchyně a saláty budou uloženy v chlazených nabídkových 
vitrínách. Teplé nápoje budou vyráběny v automatu, vyhřívané zásobníky budou umístěny v nabídkovém pultu v jídelně.  
Během výroby, plnění, přepravy a výdeje pokrmů nesmí být přerušen tepelný řetězec a celý provoz výdeje je nutno hlídat 
systémem sledování kritických bodů – HACCP. 
 
Mytí nádobí 
Použité stolní nádobí na podnosech ukládají strávníci do regálových vozíků. Pracovníci umývárny je pravidelně odvážejí do 
umývárny stolního nádobí. Zde se nádobí třídí, očistí od zbytků jídel a připraví k mytí. Nádobí se umývá v  mycím stroji. 
Kapacita myčky vychází z počtu strávníků, kusů nádobí a směnnosti (resp. obrátce jednoho místa u stolu). Umyté nádobí se 
ukládá do vyhřívaných zásobníků a dopravuje zpět do výdeje. 
 
Umývárna provozního nádobí je zřízena pro mytí černého nádobí z kuchyně. Umývárna je vybavena mycí linkou, složenou z 
mycího dřezu a myčky na černé nádobí. Čisté nádobí se ukládá do nerezových regálů.  
 
Odpadky budou ukládány do sběrných nádob umístěných v chladícím zařízení v 1.PP. Odtud budou pravidelně odváženy 
nasmlouvaným odběratelem. 

B . 7 . 2  P S . 0 2  L a b o r a t o r n í  t e c h n o l o g i e  

Dispoziční řešení výzkumných a výukových laboratoří je navrženo s ohledem na charakter předpokládaného provozu a 
v souladu s bezpečnostními požadavky pro práci v laboratořích. Hygienická péče a ochrana zdraví při práci je zajištěna 
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dodržením normy ČSN 01 8003 a ČSN EN 12128 v odpovídajícím rozsahu. Dbá se při tom na maximální možné snížení 
rizik, zejména pak ve stavebním řešení, konstrukčním provedení nábytku, v dostatečné výměně vzduchu a odborné 
způsobilosti pracovníků v laboratoři pro bezpečné plnění pracovních úkolů. Jsou zachovány předepsané postupy a únikové 
cesty. Ve všech prostorách laboratoří a pomocných provozů je prostředí bez nebezpečí výbuchu (nařízení vlády 406/2004). 
 
Uživatelům byl rozeslán formulář knihy místností pro specifikaci jejich požadavků. V rámci knihy místností byla uživateli 
vyloučena práce s radioizotopy. Úroveň technického zabezpečení dle ČSN EN 12128 (Biotechnologie – Laboratoře pro 
výzkum, vývoj, analýzu – stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na 
bezpečnost) je uživateli požadována max. druhé úrovně. Dle vyhlášky MŽP č. 209/2004 o bližších podmínkách nakládání 
s GMO je požadována max. II.kategorie rizika. 

B.7.2.1 Popis účelu 

Laboratoře UniMeC lze členit do následujících provozních oddílů: 
Ústav mikrobiologie 
Ústav lékařské chemie a biochemie 
Ústav anatomie 
Ústav histologie a embryologie 
Ústav hygieny a preventivní medicíny 
 
Laboratoře a místnosti, deklarované pro práci v režimu GMO II: 
Ústav mikrobiologie :  
2.66 Laboratoř UM1 
2.67 Laboratoř UM2 
2.69 Laboratoř UM3   
2.88 Umývárna skla 
 
Laboratoře a místnosti, deklarované pro práci v režimu UTZ 2: 
Ústav mikrobiologie :  
2.51 Lednice, Mrazáky  
2.66 Laboratoř UM1 
2.67 Laboratoř UM2 
2.69 Laboratoř UM3   
2.70 Laboratoř UM4 
2.71 Laboratoř UM5 
2.73 Laboratoř UM6 
2.74 Laboratoř UM7 
2.85 Laboratoř UM8 
2.83 Umývárna skla 

B.7.2.2 Popis zařízení 

Laboratorní nábytek 
Laboratorní stoly jsou navrženy v provedení kovová montovaná kostra (C-rám) v modulární řadě dle ČSN EN 13150 a ČSN 
EN 14056, povrchová úprava kovových částí provedena materiálem splňujícím podmínky kladené laboratorním provozem – 
vysoká chemická, mechanická a tepelná odolnost. Vhodné požární parametry – nízká hořlavost, při styku s otevřeným 
plamenem co nejnižší toxicita a množství zplodin hoření. Konstrukce laboratorních stolů bude výškově stavitelná v rozmezí ± 
2cm na případné vyrovnání nerovností podlahy. Oboustranné a jednostranné laboratorní stoly jsou uvažovány s instalačním 
jádrem pro přivedení všech potřebných médií na pracovní plochu stolů, toto jádro bude kryto odnímatelnými panely pro 
snadné provedení případné kontroly, revize a opravy rozvodů v jádrech stolů. Vzhledem ke zpracovávaným materiálům a  
režimu práce tohoto typu laboratoří musí být pracovní plocha bezespará, hladká, snadno dezinfikovatelná, neporézní, 
chemicky, mechanicky a tepelně odolná a opatřená zvýšeným bezpečnostním okrajem po obvodu stolu, aby se při 
případném rozlití chemikálií zamezilo jejich rozšíření mimo pracovní plochu. Nad pracovní plochou budou osazeny odkládací 
kovové patrové prosklené (drátosklo, sklo vrstvené bezpečnostní, nebo tvrzené v kovovém rámu) police s integrovaným 
osvětlením pracovní plochy 500lx. Všechna média budou vyvedena na kovových médiových sloupcích nebo na kovovém 
médiovém panelu. Armatury budou poplastované s chemicky odolným povrchem. Výlevky, dřezy a okapní kalichy budou 
vyrobeny z chemicky odolného materiálu, snadno čistitelné a dezinfikovatelné. Media budou do instalačního jádra přivedena 
z podlahy (teplá a studená voda, odpad a zemní plyn) a případně ze stropu (stlačený vzduch a hrubé vakuum). Pod stolem 
jsou umístěny vkládací zásuvkové a dvířkové skříňky s možností variabilního přeskupování při změně charakteru práce v 
laboratořích. Vkládací skříňky budou v provedení pro laboratoře, parametrově vyhovují požadavkům ČSN EN 14727 na 
úložný nábytek pro laboratoře. 
 
Digestoře jsou navrženy v provedení s vnitřním i vnějším chemicky odolným pláštěm. Dělené čelní bezpečnostní sklo bude 
výsuvné směrem vzhůru a současně posuvné do stran. Osvětlení pracovní plochy integrované ve stropu digestoře. Pracovní 
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plocha chemicky, mechanicky a teplotně vysoce odolná se zvýšeným okrajem a malou odpadní výlevkou. Vnější průměr 
hrdla odtahu 250 mm. Odsávané množství vzduchu v pracovní poloze okna na 1bm je uvažováno cca 850 m3/hod, min. 
průtok vzduchu při zavřeném okně na 1bm cca 150 m3/hod. Spodní ukládací skříňka s integrovaným odtahem cca 50 
m3/hod. 
 
Pracovní a ostatní stoly jsou navrženy v provedení kovová montovaná kostra (C–rám nebo H-rám - stoly pod mikroskopy) 
v modulární řadě dle ČSN EN 13150 a ČSN EN 14056, opatřená ochranným chemicky odolným vypalovaným lakem na bázi 
epoxid – polyesterových prášků, výškově stavitelná v rozmezí ± 2cm na případné vyrovnání nerovností podlahy. Pod stoly 
jsou umístěny vkládací zásuvkové a dvířkové skříňky v provedení pro laboratoře, parametrově vyhovují požadavkům ČSN 
EN 14727 na úložný nábytek pro laboratoře. 
 
Laboratorní a měřicí přístroje 
Popis přístrojového vybavení je uveden v TZ PS.02. 

B . 7 . 3  P S . 0 3  T e c h n o l o g i e  p i t e v n í h o  t r a k t u  

V příjmu (m.č. S1.47), předá pohřební služba laborantům kadáver. V místnosti bude instalovaný pitevní stůl, na kterém bude 
zemřelému aplikována fixační látka, a dále zde bude probíhat příprava kadáveru nebo preparátů na výuku. Pitevní stůl bude 
kompletně v nerezovém provedení, jeho součástí bude dřez, vyjímatelný filtr určený pro zachycení drobných předmětů a 
další nezbytné příslušenství. Nad pitevním stole bude jednoramenné vyšetřovací svítidlo, instrumentárium/pitevní nástroje 
budou uloženy v uzamykatelné skříni. V místnosti bude dále umyvadlo a držák na nádobu s fixační látkou.  
 
V místnosti macerace S1.43 budou instalovány chladící boxy pro úchovu zemřelých. Komory jsou sestaveny ze 
sendvičových PUR panelů, které budou dle požadavku investora opláštěny pozinkovaným plechem nebo plechem z 
korozivzdorné oceli, případně v lakovaném provedení. Součást komor je zavážecí a skladovací systém. Jako příslušenství 
boxů jsou nerezová lehátka a transportní a zavážecí vozíky s elektrickým nebo hydraulickým zdvihem. Chladicí agregáty 
boxů s výparníky nebudou umístěny ve stejné místnosti jako komory z důvodu vysokého vysálaného tepla. V manipulačním 
prostoru je dále navrženo umyvadlo s bezdotykovou baterií, oční sprcha a bezpečnostní sprcha. Pro oplach sálu bude sloužit 
výtok s hadicí instalovaný na stěně. V místnosti budou dále dvě stávající mobilní vany sloužící k uložení kadáverů do fixační 
látky, za účelem konzervace celého těla vč. kůže. Fixační/konzervační látky budou uloženy v samostatném skladu. Protože 
ke konzervaci kadáverů jsou používány roztoky s koncentrací toxické látky (formaldehyd) budou pod vanami v maceraci a 
skladem nástřikových hmot jímky pro případ nehody (rozlití konzervační tekutiny, při manipulaci s nádobami). V takovém 
případě bude, stejně jako při výměně fixační látky ve vanách (cca 1x za 4 roky) objednána odborná firma na likvidaci 
tekutiny/odpadu, která tekutinu přečerpá a zlikviduje. Použité kadávery a preparáty, určené k likvidaci, budou zabaleny do 
pytlů, k tomu určených, a odvezeny ke kremaci.  
 
Místnost macerace bude pomocí výtahu propojená s přípravnou v 1.NP. Výtah bude sloužit k transportu kadáverů a 
preparátů na pitevnu.  
 
Přípravna bude vybavena nerezovými stoly na odložení kadáverů před výukou, umyvadlem s bezdotykovou baterií a šatními 
skřínkami určené pro přednášející a laboranty.  
 
V pitevně (č.m. 1.18) bude probíhat výuka studentů při pitvách kadáverů na 4 pevných pitevních stolech s dřezy. V místnosti 
budou dále 4 mobilní nerezové stoly, nad pevnými stoly budou stropní jednoramenná vyšetřovací svítidla, uzamykatelné 
skříně na instrumentárium, umyvadla s bezdotykovou baterií, oční sprcha a pro oplach sálu bude sloužit výtok s hadicí 
instalovaný na stěně. 

B . 7 . 4  P S . 0 4  T e c h n o l o g i e  v y š e t ř o v e n  a  a m b u l a n c í  

V rámci ústavu hygieny a ústavu tělovýchovného lékařství jsou pro praktickou ukázku k dispozici výukové ambulance 
(obecná a zátěžová), dvě výukové vyšetřovny, laboratoř pro kardiorespirační zdatnosti a spánková laboratoř. Vyšetřovny a 
ambulance budou pro vybaveny v souladu s vyhláškou 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení, tak aby měli studenti pro názornou ukázku vše k dispozici. Místnosti budou vybaveny pracovními 
místy s PC, vyšetřovacími lehátky, pracovní linkou s nerez dřezem a dalším nezbytným mobiliářem a přístrojovým 
vybavením Z důvodu praktického nácviku a sběru dat nezbytných pro další studium (seminární práce apod.) od 
dobrovolníků.  Ve spánkové laboratoři bude prováděno sledování a záznam kardiologických a neurofyziologických funkcí za 
různých fyziologických podmínek. K tomuto účelu bude laboratoř vybavena citlivou specializovanou technikou jako např. 
systémem pro záznam spánkových studií, systémem pro experimentální srdeční a neurofyziologii, multikanálovým 
pletysmografem, systémem pro simulaci a měření nitrohrudního podtlaku, systémy pro záznam krevního tlaku a minutového 
srdečního výdeje, spirometrem a bed-side monitorem pro sledování vitálních funkcí. Aby nedocházelo k rušení těchto 
přístrojů elektromagnetickým polem a tím i ke zkreslování měřených signálů vyžadují všechna tato zařízení 
elektromagnetické stínění. Dalším vybavením laboratoří je polohovatelné lůžko, videosystémy s infračervenou kamerou, 
apod. Laboratoř bude též vybavena oboustranným interkomem pro komunikaci s dobrovolníkem (propojení spánková 
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laboratoř – ovladovna). V místnosti bude možné úplné zatemnění. Jelikož místnost bude využívána též pro kalibraci přístrojů 
na měření hluku, případně jako audiokomora, je nutné místnost zvukově izolovat. Ovladovna spánkové laboratoře bude 
vybavena centrální monitorovací stanicí pro on-line záznam a vyhodnocení dat ze spánkových studií, jejíž součástí jsou i 
LCD monitory s vysokým rozlišením. Dalším vybavením ovladovny bude centrální monitorovací stanice pro pletysmografii vč. 
vyhodnocovací stanice a monitorů a centrální hemodynamický monitor a další potřebná počítačová a audiovizuální technika. 
I tato místnost bude opatřena stínícím systémem. 
 
V praktikárně funkčích modelů (m.č. 6.10) bude probíhat praktická výuka na simulátorech. Pacientský simulátor bude 
ovládán vyučujícím v místnosti.  Realizované scénáře v praktikárně vybavené přístroji a mobiliářem korespondujícím s 
aktuálními standardy ve zdravotnických zařízeních budou umožňovat nácvik reálných situací mezi pacientem a zdravotníky, 
který je zároveň zcela bezpečný pro všechny zúčastněné. Výukové modely budou umožňovat studentům i vyučujícím 
zpětnou vazbu o správném či nesprávném postupu. Dále nácvik ošetřovatelských dovedností na reálných výukových 
modelech v laboratorních podmínkách usnadní studentům provádění těchto výkonů v průběhu následné klinické praxe v 
rámci studia a zároveň vytvoří předpoklady pro bezpečnější realizaci zejména invazivních ošetřovatelských výkonů a 
intervencí u hospitalizovaných pacientů. Studentům bude nejdříve představen simulační scénář, jednotlivé role a potřebné 
informace o pacientovi. Nakonec bude probíhat shrnutí a zhodnocení proběhlé simulace. K tomuto účelu bude místnost 
vybavena audiotechnikou a 15 stohovatelnými židlemi s psací deskou. 

B . 7 . 5  P S . 0 5  D í l e n s k é  a  s k l a d o v é  t e c h n o l o g i e  

Jedná se o provozní soubor, který bude zajišťovat jednak výrobu jednoduchých součástek, podskupin a celků, jednak opravy 
poškozených dílů pro potřeby všech ostatních provozů tohoto areálu. Dále bude provádět údržbu strojního vybavení a 
současně údržbu jednotlivých objektů v areálu. Rozmístění jednotlivých dílen a skladů je řešeno s ohledem na možnosti 
objektu tak, aby byla dodržena jejich vzájemná technologická návaznost, možnosti zavážení materiálu a expedice hotových 
výrobků a přitom nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. Všechny místnosti jsou umístěny v 1. PP. 
 
Potřebné prostory jsou uspořádány v 1. PP hlavní budovy a jsou tvořeny těmito samostatnými místnostmi:   
 - dílna kovoobrábění 
 - lakovna 
 - svařovna 
 - údržba elektro 
 - údržba malíři 
a dále těmito sklady : 
 - sklad 1 a 2 
 - sklad hořlavin 
 - sklad tlakových lahví 
 
Jednotlivé dílny a sklady jsou rozmístěny podle technologických návazností tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému 
negativnímu ovlivňování. V souvislosti se zaměřením tohoto PS zde budou prováděny následující druhy činností : 
 - obrábění (dělení, soustružení, frézování, vrtání, broušení, leštění) 
 - tváření (stříhání, ohýbání, rovnání, děrování) 
 - svařování (plamenem, el. obloukem v ochran. atmosféře, bodové) 
 - povrchová úpravy (tmelení, lakování, sušení) 
 - zámečnické, montážní a elektromontážní práce 
 - skladování materiálu a dílů 
 
Odpovídající sociální zázemí (šatny, umývárny, WC apod.) je umístěno ve stejném podlaží.  
 Navrhované výrobní kapacity vycházejí ze stávajících zkušeností, předpokladů a požadavků investora : 
 - jednosměnný provoz v rozsahu              8 hod 
 - počet pracovníků (bez techniků)               7 
 - počet pracovních hod za rok celkem  max.          14 000 hod 
 
Představitelé (veškeré díly a výrobky dle potřeby a požadavků jednotlivých provozů) : 
 - konstrukce-rámy    max.  3 000 x 3 000 x 500 mm 
 - menší díly  - délka cca                   50 - 500 mm 
   - šířka   cca                     20 - 300 mm 
   - výška  cca                         20 - 300 mm 
Průměrná hmotnost :                                  0,1 - 200 kg 
 
Hluk v tomto provozu nebude překračovat maximální povolené hodnoty hladiny hluku /85 dB(A)/ stanovené pro tento 
charakter činnosti. 
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B.7.5.1 Popis provozu 

 
Dílna kovoobrábění - míst. č. S1.1 
Dílna je umístěna v severozápadním rohu objektu a je přístupná z venkovního prostoru vraty v severní obvodové stěně.  
Dále je propojená přes vrata se svařovnou, s lakovnou a chodbou. 
 
Dílna je vybavena řadou technologických strojů, které zajišťují veškeré potřebné operace pro výrobu požadovaných 
rotačních i nerotačních součástek a dílů, případně podskupin, a to ze železných i neželezných kovů, případně i z plastových 
materiálů. Jedná se o následující činnosti : 
 - dělení (řezání, stříhání) 
 - obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, leštění) 
 - tváření (lisování, ohýbání, rovnání, kování) 
 
Také je možno zde provádět některé montážní nebo demontážní operace některých podskupin. Dílna je také vybavena 
energetickými přívody (zásuvky elektrické energie a vývody stlačeného vzduchu) pro připojení ručního nářadí, případně ofuk. 
 
Lakovna - míst. č. S1.4 
Dílna je umístěna u západní obvodové stěny a je přístupná přes vrata z dílny kovoobrábění. Z lakovny je také přístup dveřmi 
do místnosti údržba malíři. 
 
Dílna je vybavena odsávací stěnou. Toto zařízení je určeno pro zabezpečení vhodných hygienických podmínek a pohody při 
lakování menších a středních dílů a pro malý zdroj znečištění ovzduší (roční spotřeby ředidel menší než 600 kg). Je tvořeno 
svislou odsávací stěnou, která odvádí vzduch z pracovního prostoru před zařízením. Odsávaný vzduch prochází uvnitř 
zařízení 3-stupňovou suchou filtrací, která zachycuje pevné a kapalné částice přestřiku s vysokou účinností. Vyfiltrovaný 
vzduch je odváděn odtahovým potrubím mimo objekt. Dále jsou zde pracovní stoly a regály. Dílna je také vybavena 
energetickými přívody (zásuvky elektrické energie a vývody stlačeného vzduchu). 
Před vlastním nanášením nátěrových hmot (dále jen NH) se budou provádět přípravné práce (např. přebroušení některých 
míst, případně tmelení, zamaskování některých částí apod.). Nanášení NH se bude provádět pomocí pneumatické pistole v 
prostoru před odsávací stěnou, případně štětcem. Čistý vzduch proudí z prostoru dílny přes lakýrníka a lakovaný předmět do 
filtrů odsávací stěny. Přívod čerstvého vzduchu při lakování a sušení bude zajišťovat VZT jednotka. Sušení NH bude 
probíhat na stejném místě při zapnuté odsávací stěně. Po zaschnutí budou provedeny dokončovací práce (odmaskování, 
leštění apod.). 
 
Oprava laku se bude provádět podle následujícího postupu (bude aplikován podle potřeby a rozsahu opravy) : 
 - přebroušení starého nátěru, případně nových dílů 
 - přetření základovou barvou míst, která jsou probroušena až na plech 
 - místní vytmelení (hlavně spoje dílů) a přebroušení tmelu po zaschnutí 
 - nástřik vrchní barvy a sušení 
 
Dílna je vybavena energetickými přívody (zásuvky elektrické energie a vývody stlačeného vzduchu) pro připojení ručního 
nářadí, stříkací pistoli a případný ofuk. 
 
Budou zde používány následující NH : 
 - syntetické max. 1,2 kg/den 190 kg/rok 
 - celulózové max. 0,6 kg/den   65 kg/rok  
 - polyuretanové max. 0,5 kg/den   50 kg/rok 
 - vodou ředitelné max. 1,7 kg/den 180 kg/rok   
 Celkem   485 kg/rok 
 
V dílně nebude prováděno nanášení NH pravidelně, ale pouze nárazově podle požadavků ostatních provozů.  
 
Lakovací zařízení pro stříkání rozpouštědlových NH s celkovou roční spotřebou organ. rozpouštědel menší než 0,6 t je malý 
zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj není emisní limit zákonně stanoven. 
 
Jedná se o pracoviště, které bude využíváno pouze příležitostně v případě potřeby. 
 
Svařovna - míst. č. S1.5 
Dílna je umístěna vedle lakovny a dílny kovoobrábění, se kterými je propojená vraty. Také je přístupná dveřmi z prostoru 
chodby. 
 
Vybavení dílny zajistí svařování všech způsobů elektrickým obloukem (TIG, MIG, MAG) včetně bodového svařování, dále 
plasmou a případně rovnání a svařování plamenem (AG). Malé a střední svařence je možno svařovat na svařovacím stole. 
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Velké rámy budou svařovány na volné ploše. Při svařování bude používán odsavač, který odsává zplodiny ze svařování 
přímo z prostoru svařování a vyčištěný přefiltrovaný vzduch vrací zpět do místnosti. 
 
Dílna je vybavena energetickými přívody (zásuvky elektrické energie a vývody stlačeného vzduchu) pro připojení 
svařovacích agregátů a pro ofuk.  
 
Jedná se o pracoviště, které bude využíváno pouze příležitostně v případě potřeby. 
 
Údržba malíři (sklad barev) - míst. č. S1.13 
Místnost je umístěna u západní obvodové stěny mezi lakovnou a svařovnou a údržbou elektro. Je přístupná dveřmi z 
prostoru chodby.  
 
Prostor je vybaven policovými regály, které slouží pro uskladnění následujících materiálů v originálních obalech : 
- NH, tmely, ředidla pro potřeby lakovny (plechovky 1 až 10 kg) 
- NH pro údržbu budov a místností (nádoby 1 a 25kg) 
- lakařské pomůcky (nádoby, štětce, válečky, stěrky apod.) 
 
Bude zde prováděna také na vyhrazeném místě příprava barev (míchání odstínů, ředění apod.). Při přípravě těkavých NH 
pro lakovnu bude zajištěna místně zvýšená intenzita větrání (10-ti násobná výměna). 
 
Místnost nemá trvalou obsluhu. 
 
Údržba elektro - m.č. S1.14 
Dílna je umístěná za lakovnou a svařovnou a je přístupná dveřmi z prostoru chodby. 
 
Vybavení této dílny slouží pro výrobu některých elektrických a elektronických skupin, dále pro opravy, demontáže, montáže, 
údržbu a zkoušení elektrických součástek a komponentů pomocí měřících a zkušebních přístrojů. Bude zde prováděno také 
pájení součástek na desky tištěných spojů, případně mezi sebou.  Pro pájení bude sloužit digestoř, která zajistí odsávání 
pájecích zplodin z prostoru pájení mimo objekt. Dílna je dále vybavena energetickými přívody (zásuvky elektrické energie a 
vývody stlačeného vzduchu) pro připojení elektrického nářadí a přístrojů, případně pro ofuk.  
 
Současně slouží i pro skladování elektrických a elektronických součástek, podskupin a přístojů a měřících přístrojů. 
 
Jedná se o pracoviště, které bude využíváno pouze příležitostně v případě potřeby. 
 
Sklad hořlavin - m. č. S1.15 
Sklad je také umístěn v severozápadní části objektu vedle údržby elektro. Je přístupný dveřmi z prostoru chodby. 
 
Sklad je vybaven jednak policovými regály a jednak kovovými skříněmi.  V regálech budou uloženy režijní materiály, 
ochranné pomůcky a prázdné obaly. Ve skříních budou uloženy hořlaviny v originálních uzavřených obalech. Na 
vyhrazeném místě bude také prováděno přelévání hořlavin do menších nádob. Při přelévání bude zajištěna místně zvýšená 
intenzita větrání (10-ti násobná výměna). 
 
Sklad nemá trvalou obsluhu. 
 
Sklad tlakových lahví - m.č. S1.16  
Sklad je také umístěn v severozápadní části objektu vedle skladu hořlavin. Je přístupný dveřmi z prostrou chodby. 
 
V tomto prostoru budou u jedné stěny na vyznačených místech skladovány operativní zásoby technických plynů pro potřeby 
výroby.  
 
Na opačné straně místnosti budou skladovány prázdné tlakové lahve. 
 
Sklad také nemá trvalou obsluhu. 

B.7.5.2 Odpadové hospodářství  

Tento prostor je umístěn ve střední části objektu v blízkosti severní obvodové stěny. Je přístupný jednak vraty z chodby a 
jednak vraty z venkovního prostoru. 
 
Do tohoto prostoru je soustřeďován veškerý odpad z celého objektu. Odpad bude tříděn již v místě svého vzniku. Jeho 
skladování je prováděno v samostatných nepropustných a označených kontejnerech nebo nádobách podle druhu (kovový, 
nekovový nespalitelný a nekovový spalitelný apod.).  
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Odvoz odpadu bude zajišťován v rámci celého areálu smluvně specializovanou firmou. 

B.7.5.3 Doprava a manipulace 

Zásobování materiálem a díly do areálu bude prováděno podle potřeby pomocí nákladních, nebo dodávkových automobilů 
cca 2x za měsíc. Hotové nebo opravené výrobky a materiály budou využívány jednotlivými provozy nebo objekty v areálu.   
 
Doprava a manipulace s materiálem a díly bude mezi dílnami probíhat pomocí nízkozdvižných a paletových vozíků (dále 
DMP), případně ručně v závislosti na rozměrech a hmotnosti.  
 
Odvoz odpadů z jednotlivých dílen do skladu odpadů bude probíhat také pomocí DMP. Odvoz odpadu z areálu bude 
probíhat podle potřeby nákladním automobilem smluvní firmy, která bude zajišťovat likvidaci odpadu z celého areálu. 

B . 7 . 6  P S . 0 6  R o z v o d y  l a b o r a t o r n í c h  p l y n ů  

Provozní soubor řeší úpravy rozvodů labortatorních plynů (stlačeného vzduchu a podtlaku ).Úpravy rozvodů budou 
provedeny ve dvou podlažích (1.PP, 1.NP). Projektová dokumentace je v souladu s ČSN 07 8304, ČSN 69 0010, ČSN 69 
0012, ČSN 73 0802  a normami souvisejícími. Zdrojem laboratorních plynů jsou kompresorové stanice a stanice podtlaku 
(vakua). 
 
Zdroj stlačeného vzduchu (AIR) – 1.PP: 
Zdrojem stlačeného vzduchu s provozním tlakem 8bar, je nová kompresorová jednotka. 
Šroubový kompresor se vstřikem oleje o výkonu 0,6 m3/min při 8 barech. Příkon el. energie 4kW. Součástí kompresorové 
jednotky je autonomní řízení a tlaková nádoba o objemu 215 l. Kompresorová jednotka je na potrubní rozvod připojena 
pomocí flexibilní hadice.  
 
Zdroj stlačeného vzduchu (AIR) – 1.NP: 
Zdrojem stlačeného vzduchu s provozním tlakem 8bar, je nová kompresorová jednotka. 
Pístový bezolejový kompresor o výkonu 200 l/min při 8 barech. Příkon el. energie 2,2kW. Součástí kompresorové jednotky je 
autonomní řízení a tlaková nádoba o objemu 50 l s membránovým sušičem. Kompresorová jednotka je na potrubní rozvod 
připojena pomocí flexibilní hadice.  
 
Zdroj podtlaku (VAC) – 1.NP: 
Zdrojem podtlaku je nová vývěva o výkonu 10 m3/h. Bezolejová vývěva s příkonem 1kW instalovaná na tlakové nádobě o 
objemu 70l. Součástí vývěvy je řízení, které zajišťuje její chod. Na výstupu z podtlakové nádoby je instalována bakteriální 
filtrace. Vakuová stanice je propojena flexibilní hadicí s potrubním rozvodem. 
 
Potrubí: 
Nové rozvody medicinálních plynů budou provedeny z Cu trubek. Pájeno bude  pájkou Ag 45 CuZn dle ČSN 05 5686. 
Průrazy zdí budou osazeny ocelovými chráničkami. Potrubí bude vedeno v podhledech, instalačních šachtách a ve 
stavebních konstrukcí objektu. 
 
Technická data rozvodů: 
    AIR    VAC 
Zdroj (centrální)  nový              nový 
Provozní tlak (MPa)  0,6    0,8 
Zkušební tlak (MPa)  1    1,2 

B . 7 . 7  P S . 0 7  V ý m ě n í k o v á  s t a n i c e  1 1 0  

Zdroj tepla - výměníková stanice, bude zajišťovat změnu parametrů teplonosného média z horkovodní úrovně na teplovodní. 
Zdroj tepla bude umístěn v samostatné místnosti v 2. PP. Zdroj tepla bude zajišťovat topnou vodu pro potřeby vytápění, 
vzduchotechniky a ohřevu TV. Ve zdroji tepla bude umístěno zařízení pro ohřev TV, teplovodní rozdělovač a sběrač, 
zařízení pro úpravu a doplňování topné vody a zařízení pro zabezpečení teplovodního systému. Ve zdroji tepla bude na 
rozdělovači a sběrači provedeno rozdělení topné vody do jednotlivých topných okruhů, které bude možno samostatně 
provozovat popř. odstavit. Od zdroje tepla bude proveden rozvod horizontálními a vertikálními rozvody k jednotlivým 
spotřebičům. Systém vytápění bude teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Topný systém bude 
hydronicky vyvážen příslušnými armaturami. Provoz systému se předpokládá automaticky (zajistí profese MaR). 
 
Jako zdroj tepla se předpokládá samostatná výměníková stanice například „ALFA LAVAL“ sestavená z jednotlivých modulů. 
Primárním zdrojem tepla bude horkovod teplárenské společnosti. 
 
Primární horkovodní rozvod: 
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 Parametry horké vody v horkovodní síti Plzeňské teplárenské (zadané teplárnou): 
 teplota média na vstupu podle venkovní teploty    100 až 130°C 
 teplota média na výstupu (na vstupu do VS na straně zákazníka)  +5°C (max 68,5°C) 
 maximální přetlak média      2,5 MPa 
 diferenční tlak média       0,15 až 1,7 MPa 
 
 Předpokládané konkrétní výpočtové parametry primární sítě (podobně jako UNIMEC I) 
 jmenovitý tepelný spád primár – zima     130 / 68 °C 
 jmenovitý tepelný spád primár – léto     100 / 68 °C 
 
Celkový tepelný výkon výměníkové stanice bude 3 407,5 kW. 
 
Sekundární teplovodní strana: 
 otopný systém       teplovodní, uzavřený 
 typ okruhů        dvoutrubkový 
 
 jmenovité tepelné spády: 
 okruh zdroje tepla       70 / 50 °C 
 okruhy otopných těles       65 / 45°C 
 okruhy podlahového vytápění      45 / 35°C 
 okruhy vzduchotechniky       70 / 50°C 
 
 předpokládaná tlaková třída běžných zařízení a armatur   PN 16 

B . 7 . 8  P S . 0 9  D e k o n t a m i n a c e  i n f e k č n í  k a n a l i z a c e  

Pro potřeby anatomického ústavu, kde je manipulováno s biologickým materiálem je v místnosti S2.13 navrženo zařízení na 
sterilizaci odpadní vody. K zařízení jsou svedeny odpadní vody z místností: příjem, macerace a pitevna. Zařízení čistí vodu 
infikovanou nebo vodu obsahující geneticky modifikované organismy, tak aby nepředstavovaly nebezpečí pro lidské zdraví 
ani životní prostředí. Sterilizovaná voda není nebezpečná a je možné ji vypustit v souladu s právními předpisy do městské 
kanalizace. 

B . 7 . 9  P S . 1 0  P l y n o v é  h o s p o d á ř s t v í  

Na pozemku investora bude instalován 2 x podzemní zásobník, využitelný objem 85%. Nový rozvod plynu bude napojen na 
zásobník, bude veden k objektu, kde bude v zemi osazen HUP a dále bude veden nový NTL rozvod plynu až k místu uvnitř 
objektu, kde budou napojeny v laboratořích plynové kahany. Kapalný propan zaváží svými autocisternami dodavatel plynu. 
Dodavatel propanu má vyškolenou obsluhu, která zabezpečí veškeré náležitosti podle provozních předpisů. 

B.7.9.1 Ochranná pásma 

ČSN EN 60079-10 
max. možný provozní přetlak v zásobníku 1,56 MPa , t.j. vysoký 
max. provozní přetlak v NTL potrubí plynné fáze 5,0 kPa, tj. nízký  
použitý propan je považován za plyn těžký 
prostory stáčení pojízdné cisterny a zásobníku se hodnotí jako venkovní větrané prostory 
 
TP 402 01 
Místo ke stáčení: Kolem čerpacího agregátu autocisterny je OP dle výkresové dokumentace - 2 m. 
Skladování: Kolem zásobníku je OP dle výkresové dokumentace - kuželový tvar - průměr 3 m od dómu uzávěrů na 
zásobníku a od země k vrcholu 1 m nad odfukové potrubí pojistného ventilu. 

B.7.9.2 Technické řešení 

Provoz 
Celé plynové zařízení je majetkem investora kromě zásobníků, které jsou v majetku dodavatele plynu a investor jej má v 
pronájmu. Oba majitelé na svém zařízení zajišťují bezpečný provoz v souladu s příslušnými zákony, normami a pravidly. 
Povinnosti pro provoz, obsluhu a údržbu jsou uvedeny v revizní knize tlakové stanice a pokynech pro provoz a obsluhu 
nádob zpracované v souladu s ČSN 69 0012 ve znění změny a - 9/89, které jsou doplněny podle TPG 402 01 a návodů 
výrobce regulátorů a spotřebičů. Obsluha tlakových zařízení (zásobník) a plynovodu musí splňovat požadavky stanovené čl. 
6. a čl. 7. přílohy ČSN 69 0012 a § 5 vyhl.č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. 
 
Úprava ploch 
Terén tankoviště (prostor v okolí zásobníku) bude upraven suchým způsobem (škvárou, štěrkopískem, dlažbou apod.) - 
nesmí být porostlý vegetací - možnost vznícení. Výkop rýhy pro plynovod bude uveden do původního stavu vytěženou 
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zeminou. 
 
Prostor úložiště 
Na pozemku u objektu Unimec II bude instalován 2 x podzemní zásobník, využitelný objem 85%. Zásobník je konstruován 
na přetlak 1,6 MPa. Zásobníky jsou dodavatelem vybaveny veškerým předepsaným zařízením dle ČSN 690010, tj. 
pojistným ventilem s výfukem 1 m nad zásobníkem, nasměrovaným dle situace, výstupními ventily na kapalný a plynný 
propan, stavoznakem a ventilem plynné fáze s tlakoměrem atd.  
 
Podzemní zásobník 4850 litrů bude umístěn na betonové desce, která bude sloužit jednak jako základová deska, jednak 
zátěžová deska proti vyplavení zásobníku vztlakem spodní vody nebo vody při záplavě. 
 
Rozvod plynu 
Vnější plynovod bude veden k objektu trasou dle výkresové dokumentace. Před objektem v zemi bude osazen HUP – 
kohout PE dn 63 se zemní soupravou vyvedenou do poklopu s nápisem PLYN. Za HUP v průchodce obvodovou stěnou do 
1.PP objektu Unimec II bude osazena integrovaná chránička s přechodkou ocel-PE a pojistkou proti vytržení a ocelové 
potrubí DN 50  vstoupí do objektu. Za prostupem bude osazen uzávěr, filtr a bezpečnostní uzávěr. Dále povede ležatý 
rozvod plynu v 1.PP nad podhledem, stoupačkami do 1.NP – 4.NP a ležatým rozvodem nad podhledem k jednotlivým 
laboratořím. Před každou laboratoří bude ve výšce do 1,8 m osazen uzávěr a dále povede ležatý rozvod v podhledu až nad 
jednotlivá odběrná místa, kde potrubí z podhledu vystoupí a bude ukončeno uzávěrem – dělícím místem mezi dodávkou 
PS10 a dodávkou nábytku. Provozní uzávěr bude umístěn ve výšce do 1,8 m a bude dodávkou zařízení – nábytku. 
 
Plynové potrubí nesmí být vedeno v uzavřených nevětraných prostorách (šachty, podhledy). Vnitřní plynovod neuložený do 
chráničky smí prostupovat obložením stěn, podhledy a podobnými konstrukcemi nebo být v nich veden při splnění alespoň 
jednoho z následujících požadavků: 

- buď dílce uvedených konstrukcí jsou snadno odnímatelné (např. kazetové podhledy); a jsou zřízeny otvory 
dostatečné velikosti pro možnost kontroly plynovodu, které smějí být uzavíratelné nebo prostor nad/za konstrukcí 
musí být propojen s prostorem místnosti  

- nebo s venkovním prostorem, např. perforací dílců, mezerami mezi podhledem a stěnami nebo zvláštními 
neuzavíratelnými otvory. Propojovací otvory (mřížky) propojující dva požární úseky musí být provedeny s 
protipožární zábranou zamezující šíření ohně. 

 
Větrání a přívoz vzduchu 
V objektu budou nově připojeny plynové kahany - provedení „A“,  výkon 1,0 kW, spotřeba 0,108 kg/hod.  
 
Plynový kahan je plynový spotřebič v provedení „A“ -  otevřený spotřebič 1,0 kW v laboratoři – požadavky na umístění a 
výměnu vzduchu v místnosti: 

- místnost musí být trvale větraná nebo přímo větratelná - požadavek je splněn  
- místnost musí splňovat podmínku  na objem prostoru min. 5 m3/ kW tj. od 5 m3 v laboratořích do 270 m3 v 

učebnách  - požadavek je splněn 
- výměna vzduchu v místnosti musí být min. 2 m3/hod na 1 kW tj. od 2 do m3/hod  v laboratořích do 108 

m3/hod v učebnách  - požadavek bude splněn otevřením okna nebo dveří do vnějšího prostředí 

B . 7 . 1 0  P S . 1 1  V ý t a h y  

B.7.10.1 Popis výtahů 

V objektu je navrženo celkem sedm elektrických lanových výtahů bez strojovny pro přepravu osob s plynulou regulací 
frekvenčním měničem. Referenčním výrobkem jsou výtahy KONE MonoSpace 700 (resp. pro V6, V7 KONE MonoSpace 
500). Výtahy musí být sériově vyráběné s typovým certifikátem v souladu s ČSN EN 81-20. 
 
Hlavní výtahy: 
Pro hlavní obsluhu objektu je navržena čtveřice výtahů – quadruplex (posouzení přepravní kapacity odst.3). Provedení 
šachet v garážích je železobetonové, v horních patrech poté jsou šachty ocelové s opláštěním z bezpečnostního skla, 
požární odolnost dle PBŘ. Výtahy jezdí od 3.PP do 6.NP (9 stanic). 
 
Výtahy mají nosnost 1275 kg / 17 osob. Výtahová kabina je neprůchozí o velikosti min. 1350mm šířka, 2100mm hloubka, 
2300mm výška. Dveře jsou automatické centrální s šířkou 900mm, výškou 2200mm. Rychlost výtahů je 1,6 m/s. Minimální 
počet startů motoru 180 za hodinu. Rozměry šachty jsou 2100 mm šířka, 2400 mm hloubka, hloubka prohlubně 1550mm, 
horní přejezd 3900mm. Výtahy musí splňovat vyhlášku MMR ČR 398/2009 Sb., normu ČSN EN 81-70, normu ČSN EN 81-
73.  
 
Ostatní výtahy: 
Výtah V5 – nákladní výtah z 3.PP do 6.NP má nosnost 1 800 kg / 24 osob. Výtah je umístěn v železobetonové šachtě. 
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Výtahová kabina je průchozí o velikosti min. 1600mm šířka, 2300mm hloubka, 2300mm výška. Dveře jsou automatické 
stranousuvné s šířkou 1100mm, výškou 2200mm, požární odolnost dveří min. EW15. Rychlost výtahu je 1,6 m/s. Minimální 
počet startů motoru 180 za hodinu. Rozměry šachty jsou 2300 mm šířka, 2910 mm hloubka, hloubka prohlubně 1900mm, 
horní přejezd 3900mm. Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-73.  
 
Výtah V6 – nákladní výtah z 1.PP do 1.NP má nosnost 1 150 kg / 15 osob. Výtah je umístěn v železobetonové šachtě. 
Výtahová kabina je neprůchozí o velikosti min. 1250mm šířka, 2100mm hloubka, 2200mm výška. Dveře jsou automatické 
stranousuvné s šířkou 1000mm, výškou 2000mm, požární odolnost dveří min. EW15. Rychlost výtahu je 1 m/s. Minimální 
počet startů motoru 180 za hodinu. Rozměry šachty jsou 1750 mm šířka, 2500 mm hloubka, hloubka prohlubně 1400mm, 
horní přejezd 3500mm. Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-73. Výtah je vybaven zachycovači na protiváze. Výtah slouží 
jako evakuační. 
 
Výtah V7 – jídelní výtah z 1.PP do 1.NP má nosnost 800 kg / 10 osob. Výtah je umístěn v železobetonové šachtě. Výtahová 
kabina je neprůchozí o velikosti min. 1250mm šířka, 1600mm hloubka, 2300mm výška. Dveře jsou automatické 
stranousuvné s šířkou 1000mm, výškou 2200mm, požární odolnost dveří min. EW15. Rychlost výtahu je 1 m/s. Minimální 
počet startů motoru 180 za hodinu. Rozměry šachty jsou 1750 mm šířka, 2000 mm hloubka, hloubka prohlubně 1400mm, 
horní přejezd 3700mm. Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-73. Výtah je vybaven zachycovači na protiváze. 

B.7.10.2 Řízení výtahů 

Obousměrný sběrný řídící systém všech výtahů. 
 
Výtahy budou připojeny na NZ (DA) - NZ pouze zajistí sjetí výtahů do 1.NP, kde výtah odblokuje dveře a dále bude vyřazen 
z provozu. Pro tento případ jsou výtahy zapojeny do sekvence tak, aby nebyl přetěžován NZ (výtahy sjedou do 1.NP 
postupně - po dojetí prvního výtahu bude vyslán signál pro sjetí výtahu dalšího). Všechny výtahy zároveň musí umožňovat 
také manuální vyproštění osob z kabiny.  
 
Spojení se servisním střediskem bude přes GSM bránu, kterou bude vybaven každý výtah.  
 
Všechny výtahy budou vybavené režimem stand-by a budou mít rekuperační jednotky (neplatí pro V7). 
 
Všechny výtahy budou propojené do systému vzdáleného monitoringu a reportingu, který je dodávkou dodavatele výtahů 
včetně hardwaru (průmyslové PC) i softwaru. Propojení bude zajištěno pomocí kroucené dvoulinky, která bude přivedena i 
do velína (specifikaci definuje konkrétní dodavatel výtahové technologie, vlastní kabeláž je součástí dodávky slaboproud). 
 
Všechny šachetní a kabinové dveře budou umožňovat min. 400.000 cyklů ročně a dveře výtahů V1-V5 budou v provedení 
dle normy ČSN EN 81-71, kategorie 1(antivandal). 

B.7.10.3 Přepravní kapacity 
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Tab. 2 Přepravní kapacita výtahů -ranní dopravní špička, (zdroj: KONE) 

Přepravní kapacitu pro tuto budovu nelze posuzovat s ohledem na normu ČSN 73 5305, která předepisuje pro 
administrativní budovy minimální přepravní kapacitu 13 % z celkového počtu osob v budově za dobu 5 minut s intervalem do 
50 vteřin. Budova bude mít specifický režim přepravy. Skupina navržených 4 výtahů dokáže přepravit cca 150 osob za 5 
minut. Uvažuje se, že většina posluchačů poslucháren použije buď hlavní vstup či bezbariérový boční vstup, popřípadě 
schodiště a nebude používat výtahy. 

B . 7 . 1 1  P S . 1 2  P ř e k á ž k o v é  o s v ě t l e n í  

Náplní tohoto PS 12 je návrh umístění, dodávka a montáž návěstidel překážkového osvětlení nového objektu SO 110 – 
Hlavní budova, projektovaného v rámci výše uvedené akce, v souladu s předpisem L14H Heliporty, resp. L14-Letiště a ve 
vazbě na letový provoz Letecké záchranné služby (LZS) za meteorologických podmínek VFR ve dne i v noci na stávajícím 
úrovňovém heliportu HEMS I (dále jen „HP-I“) a na stávajícím vyvýšeném heliportu HEMS II (dále jen „HP-II“), které se 
nacházejí v přilehlém areálu FN Plzeň Lochotín. 

B.7.11.1 SO.110 

Posouzení z pohledu letového provozu SO.110 
Navrhovaný objekt SO 110 – Hlavní budova je tvořen centrální dominantní částí o půdorysném rozměru 83 x 18 m s 
konstantní výškou střešní atiky 27,0 m nad terénem,  resp. 369,50 m n.m., s podélnou osou rovnoběžnou 
s přibližovacím a vzletovým vedlej- ším koridorem 08/26 vyvýšeného heliportu HP-II, určeném též ve směru 26 pro vzlety 
v noci. Vyvýšený heliport HP-II je vzdálen cca 350m východně od navrhovaného objek tu v úrovni 336,65 m n.m.. Z této 
centrální části vybíhají jižním směrem a kolmo na osu  koridoru 08/26 dvě křídla objektu, kde střecha východněji 
situovaného delšího a vyššího křídla je lemována lamelovou zástěnou s konstantní výškou 23,8 m nad terénem, resp. 
366,30 m n.m. o půdorysném rozměru 40 x 19 m, přičemž atika západněji situovaného  kratšího křídla je o 10,3 m nižší. 
Z centrální části objektu vybíhají severním směrem ještě další dvě křídla, která jsou z pohledu koridoru 08/26 heliportu HP-II 
touto centrální částí objektu zakryta. 
 
Nejbližší hrana objektu, kterou je lamelová zástěna na střeše východního křídla objektu, se nachází cca 50 m horizontálně a 
cca 10 m vertikálně od hrany přibližovací a vzletové plochy koridoru 08/26 heliportu HP-II.  
 
S ohledem na uvedené výškové poměry a půdorysné vzdálenosti nejbližších obrysových hran této dominanty, přiléhající 
ke koridoru 08/26 heliportu HP-II, určeném také pro vzlety ve směru 26 v noci, lze z pohledu pilota vrtulníku posuzovaný 
objekt považovat za psychologickou překážku. 
 
Návrh překážkového osvětlení 
V souladu s předpisem L-14-Letiště navrženo rozmístění 3ks překážkových návěstidel na jižní hraně atiky střechy centrální 
dominantní části objektu vč. jejích obou rohů a na 2ks překážkových návěstidel na obou rozích jižní hrany lamelové zástěny 
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na střeše přivráceného východního křídla objektu, čímž budou světelně zvýrazněny obě pohledově nejexponovanější hrany 
objektu vůči koridoru 08/26 heliportu HP-II, určeném také pro vzlety ve směru 26 v noci.  
  
Ve výšce cca 0,5 m nad horní hranou atiky střechy centrální části, resp. nad horní hranou lamelové zástěny na střeše 
východního křídla objektu bude  na v projektu určených místech instalováno po jednom kusu překážkového návěstidla nízké 
svítivosti červené barvy. 

B.7.11.2 Typ návěstidla 

Doporučeným typem překážkového návěstidla je návěstidlo nízké svítivosti z produkce fy Dialight Corporation typ 860-1R02-
001 (distributor fa Sofim, s.r.o., Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4, tel. : 241 443 829, mobil : 602 227 790), pro které je 
Úřadem civilního letectví (ÚCL) vydán platný Souhlas s použitím v civilním letectví. 
 
Uvedený typ návěstidla je osazen světelným zdrojem na bázi technologie LED s dlouhou životností, o příkonu 15 W, s 
požadovaným napájením 230 VAC ± 10 %, 50 Hz. 

B.7.11.3 Způsob osazení 

Každé návěstidlo bude zašroubováno na vnější závit 1“ NPT na konci nosné trubky o délce, potřebné k dosažení výšky 
optické osy návěstidla cca 0,5 m nad horní hranou střešní atiky, resp. cca 0,5 m nad horní hranou lamelové zástěny na 
střeše. 

B.7.11.4 Elektrické napájení 

Napájení překážkových návěstidel o napětí  230 VAC ± 10 %, 50 Hz a příkonu 15W bude na každém z obou objektů 
provedeno prostřídaně z pěti, resp. tří samostatně jištěných kabelových vývodů (fází) tak, že příslušnost jednotlivých 
sousedních návěstidel k jističům v rozvaděči NN bude v pořadí 1-2-3-1-2, resp. 1-2-3.  
 
Protože se požaduje provozní režim H24 (non-stop ve dne v noci), nebudou vývody z rozvaděče ovládány soumrakovým 
spínačem. Napájení překážkových návěstidel bude připojeno na síť zálohovanou automatickým náhradním zdrojem s časem 
obnovení dodávky cca 5 minut. 
  
Připojení každého návěstidla bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5). 

B . 7 . 1 2  P S . 1 3  Z á c h y t n ý  s y s t é m  ú d r ž b y  s t ř e c h y  

Střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce), které nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný 
pohyb osob), v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou 
kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů 
umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby. Na 
střeše SO.110 a SO.120 je navržen záchytný systém údržby střechy. Jedná se o systém certifikovaných kotevních bodů a 
lan. Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v nebezpečném prostoru 
napnuto montážní lano. 

B . 7 . 1 3  S H Z  v e  s k l a d e c h  h o ř l a v i n  

Centrální sklad hořlavin S1.15 a sklad nástřikových hmot S1.45 jsou vybaveny aerosolovým stabilním hasícím zařízením. 
Návrh je proveden dle ČSN P CEN/TR 15/276-2 a předpisů výrobce systému. 
 
Systém se skládá z detekční část identifikující požár, systému signalizace požárního poplachu, elektrického řídícího a 
zpožďovacího zařízení – EŘZ (ústředna v systému AHZ) a hasících generátorů vyvíjejících aerosol. Zařízení pracuje 
automaticky. 
 
AHZ je založeno na principu objemového hašení, které zcela vyplní uzavřený chráněný úsek v předespané koncentraci 
jemným hasícím aerosolem. Koncentrace musí být udržena v době min. 10 minut, tzn. je nutné zajistit dostatečnou těsnost 
chráněného úseku. 
 
Ústředna EŘZ je umístěna v samostatném požárním úseku, který tvoří rozvodná skříň. Ústředna je napojena na objektovou  
ústřednu EPS. Vedle vstupu do prostor je umístěno spouštěcí tlačítko a uvnitř je pak tlačítko blokovací. 
 
Před vypuštěním hasiva musí být vypnuta vzduchotechnika v prostorech, aby nedošlo k odsátí hasiva. 

B . 7 . 1 4  S t í n í c í  s y s t é m  

Na objektu bude osazen stínící systém. Vnější žaluzie budou ovládány automaticky centrální řídící jednotkou s možností 
volby režimů ovládání, tak aby byla zajištěna možnost lokálního ovládání žaluzií v jednotlivých místnostech. Každá žaluzie 



UniMeC – II.etapa    
DPS – dokumentace pro provádění stavby  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 11/2017 - 47 - 
 
 

bude mít svůj motor 

B . 7 . 1 5  P e r m a n e n t n í  s y s t é m  ú d r ž b y  f a s á d  a  s v ě t l í k ů  

Přístup k vnějším obvodovým fasádám objektu je uvažován pomocí jednokolejnicového přístupového systému ROSTEK 
RS133. Jedná se o subtilní hliníkový profil, který kopíruje tvar fasády, k níž je připevněn pomocí ocelových kotevních konzol. 
Tyto konzoly vynesou profil do potřebné vzdálenosti min. 450 mm od líce fasády (resp. od nejvystouplejšího místa na ní). 
Profil RS133, je ke kotvám připevněn ze své horní části (podvěšen pod kotvu). 
 
Dráhy RS133, jsou opatřeny dvěma pojezdovými vozíky na manuální pohon, které jsou nesnímatelné. Jeden z dvojice 
vozíků, je opatřen šroubovou brzdou a dvěma oky pro připnutí zavěšené plošiny (gondoly), případně lze po připnutí 
horolezeckého lana provádět čištění pomocí horolezecké techniky. Pomocí šroubové brzdy, lze pojezdový vozík zastavit na 
kterémkoli místě jednoklejnicové dráhy. Plynulý a snadný chod pojezdových vozíků zaručují ložisková kolečka, po nichž se 
po profilu RS 133 pohybují. 
 
Přístup k části vnějších obvodových fasád, je uvažován dle zadání, pomocí pevně    kotvených výložníkových ramen 
ROSTEK S., max. vyložení 1,9m.  Tyto výložníky neumožňují, v případě použití gondoly, její položení na střechu.      
Neumožňují rovněž manipulaci se zavěšeným břemenem, při otáčení.  Na terasách v blízkosti atiky, budou umístěny ocelové 
sokly, jež budou pomocí 4ks ocelových kotev, připevněny do železobetonové stropní desky. K těmto soklům, bude vždy 
připevněno tělo výložníku a jeho rameno. Po instalaci dvojice výložníkových ramen, se k těmto připojí lana, pro připojení 
zavěšené plošiny (gondoly), případně pro připnutí horolezeckého lana v případě použití horolezecké techniky. 
 
Přístup k vnitřní straně světlové konstrukce, je uvažován pomocí jednokolejnicového přístupového systému ROSTEK RS133 
(případně lze použít jiné profily ze sortimentu Rostek. Profily budou podvěšeny pod ocelovými vazníky světlíku (nutná 
součinnost s dodavatelem ocelové konstrukce – příprava pro připevnění). Půdorysné umístění profilů je technicky možné 
v obou směrech. V případě umístění ve sklonu světlíku, by profily byly pomocí různě dlouhých kotev, podvěšena tak aby byly 
v rovině. Každý profil bude tvořit samostatnou dráhu s dvěma pojezdovými vozíky pro připnutí zavěšené plošiny (gondoly) 
nebo horolezeckého lana. 

B.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Předmětem PO je návrh požárního řešenbí nově navržených objektů UniMec II a sportovní haly v tomto areálu. Požárně 
bezpečnostní řešení je uvedeno v samostatné části PD. 
 
Stavba bude provedena tak, aby byly dodrženy základní zásady požární ochrany, tj: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
- umožnění evakuace osob, 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

B . 8 . 1  H l a v n í  b u d o v a  

Jedná se o objekt o stavebně označených 3PP a 6.NP. Vzhledem k posuzování požární bezpečnosti stavby je však 
stavebně označené 1PP posouzeno jako podlaží nadzemní a to dle ČSN 73 0802 čl. 5.2.2.a). Vstupy do schodišť SCH2 a 
SCH4 jenž jsou uvažovány jako zásahové cesty pro jednotky HZS jsou umístěny v 1PP, navíc objekt je v tomto podlaží 
z velké části nad úrovni terénu. Pouze východní část objektu je částečně v 1.PP pod úrovní terénu. Označení jednotlivých 
podlaží však vzhledem k přehlednosti zůstane totožné se stavební částí.   

 
Posuzovaný objekt slouží pro účely lékařské fakulty a jeho součástí jsou prostory kancelářského charakteru, výukové 
prostory a technické zázemí včetně skladového zázemí. Na úrovni 2 a 3.PP jsou umístěny podzemní hromadné garáže 
s počtem 174 stání. 
 
Veškeré schodiště v objektu budou navrženy jako CHÚC B vybavené přetlakovou ventilací. Atriový prostor bude řešen jako 
samostatný PÚ, který bude vybaven systémem SOZ. K atriu přiléhá CHÚC B. Kromě toho je v objektu umístěn také 
evakuační výtah, který je vyústěn do požárního úseku bez požárního rizika..    
 
V objektu se nachází shromažďovací prostory řešené dle ČSN 73 0831 a to: 

počet nadzemních užitných podlaží   7 x NP 

počet podzemních užitných podlaží  2 x PP 

požární výška objektu h = 24,9 m,  hp3.PP = - 7 

konstrukční systém objektu dle ČSN 73 0802  nehořlavý 
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- malá aula – 226 osob / 1,13 SP / VP1 
- velká aula – 281 osob / 1,4 SP / VP1 
- menza – 447 osob / 1,8 SP / VP1 
 
V objektu se nachází prostory řešení jako sklady dle ČSN 73 0845 a to: 

- centrální sklad knih v 1.PP 
 
V objektu se nachází prostory řešené dle ČSN 65 0201 a to: 

- příruční sklad hořlavých kapalin do 7 m3 na úrovni 1.PP (požárně 1.NP) 
- sklad nástřikových hmot u macerovny  
- macerace  

 
V objektu se nachází samostatné výukové prostory mediků, které budou sloužit jako ordinace, které budou posouzeny 
s přihlednutím k ČSN 73 0835 jako AZ1 (dva samostatné provozní celky s oddělenými únikovými cestami s max. třemi 
ordinacemi, tyto prostory však slouží jako výukové pracoviště mediků).  
 
Ostatní prostory jsou řešené dle ČSN 73 0802 a norem souvisejících.  
 
Objekt je spojen spojovacím krčkem se stávajícími pavilony, tento bude požárně oddělen od objektu. 
 
Objekt bude vybaven systémem EPS a to včetně prostorů bez požárního rizika, evakuačním rozhlasem, evakuačním 
výtahem, prostory aul, atria  a menzy budou vybaveny systémem SOZ, v hromadných garážích v 2 a 3PP je navržen systém 
JET ventilátorů. 
 
Objekt je členěn na požární úseky v souladu s ČSN 73 0835, ČSN 73 0802, ČSN 73 0831 a ČSN 65 0201. 
 
Jako vnější odběrní místa budou sloužit hydrantové systémy na vodovodním řadu, na který je objekt napojen. Jako vnitřní 
odběrní místa budou instalovány hydrantové systémy. Hasící přístroje budou navrženy v souladu s ČSN 73 0804.     

B.8.1.1 Rozdělení stavby do požárních úseků 

Objekt je členěn na požární úseky v souladu ČSN 73 0802, ČSN 73 0831, ČSN 65 0201 a ČSN 73 0835. Při hodnocení 
velikosti PÚ není zohledněna instalace systému EPS. Ve všech případech uvažováno c = 1, kromě shromažďovacích 
prostor, kde je uvažováno se součinitelem c4 = 0,56. 

B.8.1.2 Výpočet požárního rizika a stanovení SPB 

Mezní velikost PÚ není překročena, taktéž není překročen počet užitných podlaží u více podlažních  PÚ. Veškeré hodnoty 
vztahující se k výše popsaným PÚ jsou uvedeny ve výpočtové části PBŘ. 

B.8.1.3 Zhodnocení navržených konstrukcí 

Konstrukční systém objektu je řešen pomocí ŽB skeletu se ztužujícími ŽB stěnami. Obvodové stěny jsou navrženy jako 
železobetonové, kromě toho je navržena zavěšená lehká fasáda v atriu + v přízemí, v menze a spojovacím krčku.  Příčky 
jsou v tomto stupni PD navrženy jako sádrokartonové, betonové, alternativně prosklené, kde část příček bude ve formě 
požárně dělících konstrukcí. Stropy a konstrukce střechy tvoří ŽB deska. Požární odolnosti jednotlivých stavebních 
konstrukcí jsou popsány v PBŘ a naznačeny na výkresech, které jsou součástí PBŘ. 

B.8.1.4 Zhodnocení evakuace osob 

Zhodnocení evakuace osob je popsáno v PBŘ. Únikové cesty, musí být vybaveny nouzovým osvětlením v souladu 
s požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831. V komunikačních prostorech, musí být vyznačen směr úniku značkami podle 
ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Pro zajištění plynulé evakuace osob bude objekt vybaven evakuačním rozhlasem.  
Rozhlas bude mít zajištěnu funkčnost min. po dobu 30 minut, čemuž bude vyhovovat náhradní zdroj i kabeláž viz část 9.1 
tohoto PBŘ. Minimální šířka CHÚC je 1,1 m, u dveří je je tato šířka min. 0,8 m. Dveře se budou otevírat ve směru úniku osob 
kromě dveří s funkčně ucelené skupiny místností (plocha do 100 m2, E = 40 osob, max. délka NÚC v této skupině místností 
je 15 m). Totéž platí i u dveří na volné prostranství pokud jimi neuniká více jak 200 osob. Schodiště musí být označeno u 
vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny "NP" nebo 
podzemního podlaží doplněného písmeny "PP". Veškeré schodiště na únikových cestách budou o sklonu do 35°.Posuvné 
dveře budou vybaveny autonomním zdrojem EE, který zajistí jejich funkčnost i v případě výpadku EE a to po dobu min. 15 
minut, dále bude tyto možno otevřít i ručně. Část dveří bude otevíratelná systéme EPS viz označení na výkresech. 
 
Dveře ústící ze shromažďovacího prostoru včetně dveří na pokračujících únikových cestách budou vybaveny kováním 
s panikovu funkcí. Jmenovité rozměry dveřního křídla nemají přesahovat šířku 1100 mm a výšku 2100 mm a jeho hmotnost 
nemá být větší nežli 100 kg. Tento požadavek se nevztahuje na dveře, které se samočinné otevřou do 10 s od signalizace 
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vzniku požáru (posuvné dveře ovládané systémem EPS). Dveře na únikových cestách ze SP budou opatřeny transparentní 
plochou o velikosti min. 0,06 m2, kde tento požadavek se však netýká dveří na volné prostranství z CHÚC B. 

B.8.1.5 Zhodnocení odstupových vzdáleností, PNP 

Na základě provedeného výpočtu je možno konstatovat, že odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými objekty i požárními 
úseky jsou vyhovující, viz zakreslení na situaci stavby. PNP nepřesahuje hranici pozemku investora akce, ani nezasahuje do 
POP sousedních objektů. Prosklení v PNP sousedních PÚ bude provedeno s pož. odolností EI 30 DP1 FIXNÍ, případně EW 
30 DP1 FIXNÍ, viz zakreslení na výkresové dokumentaci. 

B.8.1.6 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Požární zásah bude veden pomocí zásahových cest umístěných v schodišti SCH2 a SCH4, kde tato schodiště budou 
provedena jako CHÚC B. Schodiště SCH4 slouží jako zásahová cesta pro auly (kapacita schodiště je využitelná na max. 
50%). CHÚC B má zajištěnu dodávku vzduchu po dobu 45 minut včetně eva výtahu a z tohoto důvodu je možno tato 
schodiště posuzovat jako zásahovou cestu pro jednotky HZS. 
 
K navrženým objektům bude příjezd zajištěn pomocí stávajících a nově budovaných komunikací. Příjezdové komunikace 
vyhovují ustanovení ČSN 73 0802 čl. 12.2. Minimální šířka přístupových komunikací 3 m je ve všech případech dodržena. 
Přístupová komunikace vede vždy do vzdálenosti 20 m od vstupů do zásahové cesty, kde jako zásahová cesta je uvažováno 
schodiště SCH 2 a SCH4. K objektu vede dvoupruhová příjezdová komunikace, která vyhovuje svým pojezdem pro vozy 
HZS. Pod spojovací lávkou je zajištěn průjezd více jak 4100 mm. 
 
Jako zásahové cesty pro jednotky HZS budou sloužit CHÚC B a to SCH2 a SCH4. Tyto CHÚC B budou mít zajištěnu 
dodávku vzduchu po dobu min. 45 minut. Kromě toho je v  1.PP a 1.NP je možno provádět přímý zásah z volného 
prostranství. 

B.8.1.7 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Elektrické rozvody pro napájení zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení objektu budou napojeny na náhradní zdroj 
elektrické energie. Toto bude u VZT zařízení pro odvětrání CHÚC, evakuačního výtahu a SOZ v , zajištěno pomocí 
dieselagregátu umístěného v 6.NP na střeše objektu. Nouzové osvětlení bude provedeno jako systémové s centrální 
bateriovým zdrojem ,kde tento zdroj je umístěn v PÚ P3.03. EPS včetně návazných funkcí zajišťujících funkci SOZ (otevření 
otvoru na fasádě bude zajištěno kontaktem z EPS – 24 V) a evakuační rozhlas budou mít autonomní náhradní zdroj EE. 
Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně a to tak, 
aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. V prostoru hlavního 
vchodu do zásahových cest SCH2 a SCH 4 a taktéž na recepci v 1.NP bude umístěno ovládání elektrické energie v objektu 
a to pomocí tlačítek CENTRAL STOP (vypíná zařízení nesloužící požárnímu zabezpečení objektu, požárně bezpečnostní 
zařízení jsou funkční) a TOTAL STOP (vypíná všechna zařízení v objektu). 
 
V objektu je navržena vzduchotechnika objektová a požární pro odvětrání schodišť – CHÚC B. Veškeré potrubí bude 
navrženo z hmot třídy reakce na oheň A1 včetně izolace. Do vzdálenosti 500 mm od průchodu požárně dělící konstrukcí 
nebudou osazeny vyústky. V souladu s ČSN 73 0831 musí nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů), které 
prostupují stavebními konstrukcemi, jež vymezují požární úsek shromažďovacího prostoru opatřeny požárními klapkami 
ovládanými EPS. Objektové vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne impulsem z ústředny elektrické požární 
signalizace. Taktéž veškeré pož. klapky budou ovládány systémem EPS. U prostorů s výskytem HK je předpoklad 
manipulace s těmito kapalinami v rozsahu čl. 3.35. Z tohoto důvodu prostory větrán jako výrobní prostor tj. musí být zajištěno 
místní odsávání, kterým se zajistí po dobu manipulace nejméně šestinásobná výměna vzduchu za hodinu a to nejméně 
v prostoru manipulace a okolí do vzdálenosti 2m, přičemž je vymezeno trvalé místo pro manipulaci s HK. U skladů 
technických plynů se jedná o uzavřený sklad, který bude mít zajištěnu alespoň trojnásobnou výměnu vzduchu za hodinu. 

B.8.1.8 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

V objektu je instalován systém EPS. Samočinnými hlásiči požáru budou vybaveny všechny požární úseky a to včetně 
prostorů bez požárního rizika a dále budou čidla EPS umístěna do podhledů v páteřních trasách a nad podhledy u 
shromažďovacích prostorů a ve zdvojených podlahách. Tlačítkové hlásiče budou umístěny zejména na chodbách a ve 
schodišťovém prostoru na každém podlaží. Ústředna EPS je umístěna v 1.NP v recepci recepcí, kde v recepci se nachází 
v provozní době dohled nad systémem EPS  (REŽIM DEN). Mimo provozní dobu objektu bude signál z ústředny EPS 
sveden na pult PCO HZS. Dále je podružná ústředna umístěna u vstupu do zásahové cesty Bu1 a Bu5 v 1.PP a. Na fasádě 
objektu bude u CHÚC Bu1 a BU5 umístěn KTPO a za vstupem bude umístěno tablo a OPPO. Na ústřednu EPS bude 
napojeno ovládání VZT, CHÚC B, požární klapky, SOZ včetně zajištění otevření přívodu vzduchu na fasádu a spouštění 
hlášení v evakuačním rozhlase. 
 
Ve shromažďovacích prostorech bude instalován nucený odvod zplodin kouře a hoření pomocí ventilátoru SOZ. Každý PÚ 
bude tvořit jednu kouřovou sekci. 
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SHZ - v prostorech skladu hořlavých kapalin bude vzhledem k jeho umístění v objektu se shromažďovacím prostorem 
instalováno aerosolové zařízení. 
 
Na všech únikových cestách (CHÚC i NÚC) bude instalováno nouzové osvětlení únikových cest. V požárním úseku 
shromažďovacího prostoru bude instalováno protipanické nouzové osvětlení. 
 
Evakuační rozhlas bude instalován v celém objektu. 
 
Objekt bude vybaven PHP dle PBŘ. 

B.8.1.9 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

V  posuzovaném objektu bude instalováno značení únikových cest a směrů úniků z jednotlivých částí objektu v souladu 
s Nařízením vlády č.11/2002 Sb., ( částka 6/2002 Sb. ), a to piktogramy ve fotoluminiscenčním provedení. Piktogramy budou 
provedeny dle ČSN ISO 3864. Věcné prostředky požární ochrany, v tomto případě hydrantová zařízení a hasící 
přístroje,budou v místech instalací označeny standardním způsobem. Dále budou označeny uzávěry elektrické energie, 
vody, výtahy („Tento výtah neslouží pro evakuaci osob“,). Kromě toho budou označeny místnost skladu tlakových lahví a 
dalších prostorů s výskytem tlak. lahví a hořlavých kapalin s vyznačeným typem skladovaných látek a jejich množství. 

B.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 

Objekt je navržen v souladu s požadavky zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhlášky č.78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov. Na objekt bude zpracován PENB. 
 

kanceláře, učebny 
i = +20°C 

(ai = +20,9°C) 
i = 50% 

tělocvična 
i = +18°C 

(ai = +18°C) 
i = 50% 

poloha stavby – Plzeň e = -15°C e = 84% 

Tab. 3 Návrhové parametry vnitřního prostředí pro tepelně technické posouzení dle ČSN730540-2 

B . 9 . 1  K r i t é r i a  t e p e l n ě  t e c h n i c k é h o  h o d n o c e n í  

Tepelně-technické parametry konstrukcí budou provedeny v souladu s požadavky dle ČSN 730540-2 s ohledem na vnitřní 
výpočtovou teplotu. Výpočtové posouzení stavebních konstrukcí je uvedeno v dokladové části. 
 
Dle požadavku vyhl. 268/2009 Sb. OTP §16 odst.3) musí tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov splnit požadavky 
dle ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“. Konstrukce oddělující prostory s rozdílným režimem vytápění musí splnit 
požadavky na: 
- Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce 
- Součinitel prostupu tepla 
- Průměrný součinitel prostupu tepla 
- Lineární a bodový činitel prostupu tepla 
- Pokles dotykové teploty podlahy 
- Šíření vlhkosti konstrukcí (množství zkondenzované páry uvnitř konstrukce a roční bilance vlhkosti) 
- Šíření vzduchu konstrukcí a budovou (průvzdušnost, větrání místností) 
- Tepelnou stabilitu místnosti (pokles výsledné teploty v zimním období, tepelná stabilita v letním období) 

B.9.1.1 Součinitel prostupu tepla, šíření vlhkosti konstrukcí, nejnižší povrchová teplota konstrukce 

Posouzení jednotlivých skladeb z hlediska součinitele prostupu tepla, šíření vlhkosti konstrukcí a nejnižší povrchové teploty 
je provedeno v dokladové části. Požadavky ČSN730540-2 jsou splněny. 
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Tab. 4 Vyhodnocení posouzení skladeb konstrukcí  dle ČSN730540-2 

B.9.1.2 Celková průvzdušnost obálky budovy 

Celková průvzdušnost obálky budovy nebo její ucelené části se ověřuje pomocí celkové inetnzity výměny vzduchu n50 při 
tlakovém rozdílu 50Pa/h, stanovené experimentálně dle ČSN EN 13829. 
 
V rámci stavby je normou doporučeno dodržet následující hodnoty dle požadavků ČSN730540-2 na celkovou intenzitu 
výměny vzduchu: 

- Hlavní budova n= 0,8-1,0 h-1 (nucené větrání se zpětným získáváním tepla) 
 
Pokud by těchto doporučených hodnot dle ČSN730540-2 nebylo na stavbě dosaženo, je nutné přehodnotit výpočet celkové 
energetické náročnosti budovy s ohledem na změřené hodnoty. 

B.9.1.3 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem musí splňovat požadavek dle ČSN 730540-2. Požadavek je odvislý od 
geometrické charakteristiky budovy. Pro průsvitné výplně otvorů se jejich normová hodnota započítává jen do 50% plochy 
obvodových stěn, pro ostatní se uvažuje požadavek na stěnu. Součinitele teplotní redukce se pro výplně otvorů nezvyšují o 
15% přirážku. Posouzení je uvedeno v dokladové části. Přirážka na tepelné vazby je uvažována pro budovy s mírnými 
tepelnými vazbami, tzn. v rámci obvodového pláště není nikde uvažováno s oslabením tepelné izolace. Hodnotu Δ 
Ut=0,05W/m2K je nutné pro objekt dodržet, příp. vyhodnocení tepelných vazeb provést v rámci skutečného řešení detailů na 
stavbě individuálním výpočtem pro jednotlivé tepelné vazby. 
 

 

Tab. 5 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla Uem  dle ČSN730540-2 pro SO.110 
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B.9.1.4 Lineární a bodový činitel prostupu tepla 

Lineární a bodový činitel prostupu tepla tepelných vazeb mezi konstrukcemi musí splňovat požadavky dle ČSN 730540-2.  

   

Tab. 6 Požadované hodnoty lineárního činitele prostupu tepla dle ČSN730540-2 

Ve fázi návrhu je uvažováno, že působení tepelných vazeb mezi konstrukcemi je menší než 5% nejnižšího součinitele 
prostupu tepla navazujících konstrukcí – v těchto případech se splnění normové hodnoty nemusí hodnotit. Hlavní tepelně 
izolační vrstva ve stycích mezi konstrukcemi navazuje souvisle, nemá výrazná zeslabení tloušťky a neprochází jí vodivější 
prvky. Posouzení kritických detailů bude provedeno v rámci dílenské dokumentace vybraného zhotovitele výplní otvorů nebo 
obvodového pláště. 

B.9.1.5 Tepelná stabilita místnosti v letním období 

Vnitřní prostor musí dle ČSN730540-2 vykazovat nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období. 
 

 

Tab. 7 Požadované hodnoty nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti a nejvyšší denní teploty 
vzduchu v místnosti v letním období  dle ČSN730540-2 

Budovy vybavené strojním chlazením musí splnit podmínku nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 

ai,max  32°C, přičemž se do výpočtu pro tento účel nezahrnuje ani chladící výkon klimatizace ani tepelné zisky od 
technologického zařízení a kancelářského vybavení. Nesplnění požadavku se připouští výjimečně, prokáže-li se, že jeho 
splnění není technicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provoz. 
 
Kritickou místností z hlediska letní stability je místnost s největší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných na Z, 
JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše přilehlého prostoru. Nejvyšší poměr těchto ploch má místnost S1.74 v 1PP 
s prosklenými konstrukcemi orientované na jižní a západní stranu. Dále byl proveden kontrolní výpočet pro místnost menzy 
orientrovanou s prosklenými plochami na jih. 

 

Tab. 8 Výsledky výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 

B.9.1.6 Pokles dotykové teploty podlahy 

Dle ČSN730540-2 musí být splněny požadavky na pokles dotykové teploty podlahy v prostorech učeben, pracoven, 

tělocvičně, vyšetřoven: II.kategorie, tzn. teplá podlaha s poklesem dotykové teploty podlahy Δ10,N  5,5°C. 

B . 9 . 2  P o s o u z e n í  v y u ž i t í  a l t e r n a t i v n í c h  z d r o j ů  e n e r g i e  

Dle odst. §9a odst.1a) zákona č.406/2000Sb. o hospodaření energií, stavebník zajistí energetický posudek pro posouzení 
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo 
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při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW. Energetický 
posudek musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a). Obsah energetického 
posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. 
 
Dle §9a odst.3) musí být energetický posudek součástí dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení pouze pro budovy dle odst. 1) b) až d). Navržená budova spadá pod odst. 1) a). 
 
Vzhledem k napojení budovy na CZT, což je dle §7 odst. d) alternativní systém dodávky energie, není posudek nutný.  

B . 9 . 3  P E N B  

V České republice se energetická náročnost hodnotí dodanou energií a neobnovitelnou energií, obálkou budovy a účinností 
jednotlivých technických systémů. 
 
Uvedenou záležitost řeší Zákon o hospodaření energií spolu s příslušnými Vyhláškami v aktuálním znění. 
 
Předpokládá se, že podle Zákona se bude jednat o „novou budovu“ nebo „nové budovy“, kde Zákon v paragrafu 7 odstavec 
1 říká: V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle 
prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s 
dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,  
 
b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž 
vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné 
moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude:  
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,        
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,        
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,     
 
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s 
celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší 
než 350 m2 od 1. ledna 2020,          
 
d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího energii 
z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla 
(dále jen „alternativní systém dodávek energie“). 
 
Předpokládá se, že vlastníkem budov je „orgán veřejné moci“, že energeticky vztažná plocha jak v případě SO110 Hlavní 
budova, tak v případě SO120 Sportovní hala bude větší než 1 500 m2 a že tedy bude nutné plnit požadavky na budovy 
„s téměř nulovou spotřebou energie“. 
 
Předpokládá se, že na budovy nebude možné aplikovat žádnou z „výjimek“ uvedených v paragrafu 7 odstavec 5 Zákona, 
kdy požadavky na energetickou náročnost budovy splněny být nemusí. 
 
Podle Zákona lze uvést, že „budovou s téměř nulovou spotřebou energie“ je budova s velmi nízkou energetickou náročností, 
jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. 
 
Podle Vyhlášky je u „budov s téměř nulovou spotřebou energie“ provedeno zpřísnění redukčního činitele požadované 
základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a zpřísnění hodnoty neobnovitelné primární energie. 
 
Na základě konkrétního výpočtu v příslušném stupni dokumentace bude nutné stanovit hodnocení a v eventuálním případě 
„nevyhovujícího“ hodnocení přistoupit k upřesnění návrhu (například zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšit 
parametry stavebních prvků obálky budovy, zvýšit parametry technických systémů budovy). 
 
PENB pro obě budovy jsou přílohou v dokladové části projektu. Klasifikovány jsou v kategorii B velmi úsporné. 

B.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

B . 1 0 . 1  H l u k  

Pracovní prostředí musí splňovat požadavky dle zákona č.258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví resp. NV č.272/2011 O 
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ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Posouzení je předmětem samostatné akustické studie uvedené 
v dokladové části. 

B.10.1.1 Hluk na pracovišti 

Hygienický limit pro hluk na pracovišti pro dílenský provoz v 1.PP vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,8h=85dB. Pro ostatní pracoviště, kde je vykonávána činnost náročná na soustředění expoziční limit LAeq,8h=50dB.  
 
Pokud se v rámci provozu dílen prokáže, že je ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8hodinovou změnu vyšší než 
80dB, je dle §10, odst. 1 NV 272/2011Sb nutné zajistit pro pracovníky pracovní pomůcky (chrániče sluchu). 
 
Dle §37 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví se podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 
zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie 
rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba, 
která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (dále jen "zaměstnavatel"), a to 
do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující 
zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví 
vydaného podle odstavce 6 písm. c). Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují 
za práce kategorie první. 
 

 

 

B.10.1.2 Hluk z dopravy 

Z naměřených hodnot hluku z dopravy  (včetně provozu vrtulníku) vyplývá, že ekvivalentní hladina hluku ve venkovním 
chráněném prostoru hlavní budovy bude v denní době splňovat hygienické limity hluku pro hluk z dopravy na místních 
komunikacích I. a II. Třídy Laeq≤60dB dle NV č.272/2011Sb. Pro porovnání s limity jsou použity Laeq s odečtením odrazů 
fasád. Splnění limitních hodnot hladin akustického tlaku ve vnitřním chráněném prostoru bude dostatečně zajištěno 
navrženou zvukovou izolací (neprůzvučností) obvodového pláště a výplní otvorů dle ČSN 730532. 

B.10.1.3 Hluk ze stacionárních zdrojů 

Z výsledků výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů vyplývá, že ve venkovním chráněném prostoru staveb, 2m před fasádou 
staveb pro výuku (Objekt Unimec I, Unimec II, Biomec) bude v denní době splňovat hygienický limit pro hluk ze stacionárních 
zdrojů Laeq,8h≤50dB dle NV č. 272/2011Sb. Ve venkovním chráněném prostoru nemocnice bude splňovat hygienický limit 
pro hluk ze stacionárních zdrojů Laeq,8h≤45dB v denní době a LAeq,1h≤35dB v noční době dle NV č. 272/2011Sb. 

B.10.1.4 Hluk ze stavební činnosti 

Z výsledků výpočtu hluku ze stavební činnosti vyplývá, že ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru 
staveb pro výuku (Unimec I a Biomec) bude splňovat hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti Laeq,14h≤65dB dle NV 
č.272/2011 a ve venkovní chráněném prostoru nemocnice bude splňovat hygienikcý limit pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,14h≤60dB dle NV č.272/2011Sb. 
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B.10.1.5 Prostorová akustika 

Z výsledků výpočtů doby dozvuku vyplývá, že po instalaci navrhovaných ploch zvukopohltivých materiálů bude kmitočtový 
průběh vypočítané doby dozvuku T pro všechyn frekvcence v příputsném rozmezí hodnot T/T0 dle požadavků ČSN 730527. 

B.10.1.6 Stavební akustika 

Splnění limitních hodnot hladin akustického tlaku ve vnitřním chráněném prostoru stavby dle NV č.272/2011Sb. bude 
dostatečně zajištěno vyhovující vzduchovou neprůzvučností konstrukcí dle požadavků ČSN730532. Z důvodu zabránění 
šíření hluku konstrukcemi je nutné provést uložení veškerých technologických zařízení pružně. Do hlučných prostor jako jsou 
strojovny, dílny, sklady, trafostanice bude instalován celoplošný zvukopohltivý obklad stropu. 

B . 1 0 . 2  V ě t r á n í  

V objektech je navrženo nucené větrání místností. Větrání pracovišť bude splňovat požadavky NV 361/2007Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Množství větracího vzduchu v pobytových místnostech bude splňovat požadavky 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušných norem. 
Podzemní garáže budou provozně větrány systémem SOZ s přívodem vzduchu samostatnými šachtami a vjezdovou rampou 
a odvodem nad střechu hlavní budovy. 
 
Větrání SO.110 
Vzduchotechnická zařízení budou sloužit především k zajištění přívodu větracího vzduchu a odvodu nežádoucích pachů a 
vlhkosti z jednotlivých místností budovy. V některých případech bude zařízení zajišťovat i ohřev a chlazení prostoru, ale 
hlavní měrou tyto funkce budou zajišťovat profese vytápění a chlazení. Přiváděný vzduch bude dle venkovní teploty 
upravován celoročně na neutrální teplotu 21°C. Teploty v zimním období jsou garantovány projektem ÚT. 
 
Vlhkost přiváděného vzduchu nebude upravována, pouze ve speciálních místnostech a laboratořích bude udržována 
v rozsahu 30 -70 % 
 

Místnost Obsazenost Množství čerstvého vzduchu Poznámka 
 m2/osobu m3/h na osobu  

Kanceláře, pracovny 8 30  
Zasedací místnosti 1,5 25  
Denní místnost 3 25  
Praktikárny 2 25  
Knihovny, studovny 2 25  
Aula 1,25 25 Dle počtu míst 
Hlavní knihovna 8 25  
Studovna koster 5 25  
Výuková kuchyně 4 50  
Výuková tělocvična 5,5 70  
Seminární místnost 3 25  
Jídelna (menza) 2,5 25  
Velín 15 30  

Tab. 9 Navržené průtoky vzduchu 

Minimální výměna vzduchu: 
Chodby   0,5 x h-1 
Pitevna, macerace  15 x h-1  10% podtlak 
Přípravna pitevny  10 x h-1  10% podtlak 
Laboratoř   5 x h-1  dle požadavků technologie 
Přípravny laboratoří 2 x h-1  dle požadavků technologie 
Dílny   2 x h-1 
Archiv   0,5 x h-1 
Server   0,5 x h-1 
Sklad   1-2 x h-1 
Technické prostory  1-3 x h-1 
Šatny (veřejné)  1 x h-1  odvod 
Kolárna   0,5 x h-1 
Svařovna   4 x h-1 
Lakovna   1 x h-1  tech.větrání 100 x h-1 
 
Odvod vzduchu: 
WC   50 m3/h 
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Úklidová místnost  50 m3/h 
Umyvadlo  30 m3/h 
Sprcha   150 m3/h 
Kuchyňka  100 m3/h 
Kopírna   100 m3/h 
Kuchyně - menza  1000-1250 m3/h/m2digestoře 
 
Větrání SO.120 
 

Místnost tLETNÍ ( oC ) tZIMNÍ ( oC ) Φ ( % ) Hluk ( dB(A)) 

Hrací plocha1) 26±2 20±2** min.30%, max.65% 45 

Kanceláře2) 26±2 20±2* 30 až 70% 50 

Hygienická zařízení negarantována * nedefinováno 60 

Sklady negarantována * nedefinováno 60 

Tab. 10 Parametry vnitřního prostředí 

Větrání hrací plochy s tribunou je rozděleno dle obsazenosti a dávky čerstvého vzduchu: 
Varianta a) -  
198 diváků + 40 sportovců = 198 diváků x 45 m3.h-1 (IDA 2 dle ČSN EN 13 779) + 
40 sportovců x 90 m3.h-1 (NV 361/2007) = 12 510 m3.h-1 
Varianta b) -  
10 diváků + 70 sportovců = 10 diváků x 45 m3.h-1 (IDA 2 dle ČSN EN 13 779) + 
70 sportovců x 90 m3.h-1 (NV 361/2007) = 6 750 m3.h-1 
 
- tepelné zisky cit.– od lidí 15,5kW ( var. A) nejnepříznivější), od osvětlení 25,9kW, venkovní ( okna sever, jih) 40,5kW.  

Max. Q = 40,5 + 15,5 = 56 kW  ∆T=8K  V = 20 750 m3/hod 
 
Při uvažování minimální hygienické dávky pro větrání na 1osobu ( 25m3.h-1) dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb. je možné zvýšit v zimním období 
obsazenost haly až na 500osob, v přechodovém období a létě až na 830osob. 

B . 1 0 . 3  V y t á p ě n í  

Vytápění SO.110 
Na základě domluvy o koncepci s ostatními profesemi (především s profesí vzduchotechnika) je řešeno vytápění jednotlivých 
místností, které jsou obklopeny obálkou budovy ohraničující prostory s upravovaným vnitřním prostorem. Tyto prostory jsou 
definovány návrhovou vnitřní teplotou vytápění (většinou 5°C, 15°C, 20°C, 24°C). Prostory 5°C jsou většinou strojovny a 
technické prostory (především 2. PP a 6. NP), prostory 15°C jsou většinou sklady (především 1. PP), prostory 20°C jsou ve 
většině případů a prostory 24°C jsou většinou sprchy nebo vyšetřovny. Je snaha, aby tyto návrhové teploty korespondovaly 
s návrhovými teplotami vzduchotechniky.  
 
Na základě konzultace s profesí vzduchotechnika je ve všech místnostech předpokládáno nucené větrání. Systém vytápění 
obecně hradí jenom pokrytí tepelné ztráty prostupem. Je všeobecně domluveno, že profese vzduchotechnika nikde nedotápí 
výše uvedenou tepelnou ztrátu prostupem (může být upřesněno v dalším projektovém stupni). Výjimku tvoří strojovny 
(prostory na 5°C), kde vše zajišťuje vzduchotechnika a prostory na 24°C, kde zvýšení teploty z 20°C dodávané ve vzduchu 
vzduchotechnikou na návrhových 24°C zajišťuje vytápění otopnými tělesy. 
 
Řešení vytápění je většinou zajištěno otopnými tělesy nebo ve velkoprostorových místnostech systémem podlahového 
vytápění. Tělesa v laboratořích budou v hygienickém provedení resp. snadno udržovatelné. 
 
Vytápění pracovišť bude splňovat požadavky NV 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Rozvody budou tepelně izolované dle vyhl. 193/2007Sb. 
 
Vytápění SO.120 
V prostoru vlastní sportovní haly (hrací plocha) je navrženo podlahové vytápění, které zajišťuje krytí tepelných ztrát místnosti 
spolu se systémem vzduchotechniky (je dohodnuto, že profese vzduchotechnika dotopí v prostoru cca 20,0 kW). 
 
Podlahové vytápění je dále navrženo v prostoru vstupní haly, v posilovně a v malé tělocvičně, kde opět se zařízením 
vzduchotechniky zajistí krytí tepelných ztrát místností (přesné tepelné výkony, které dotopí profese vzduchotechnika, budou 
upřesněny v dalším projektovém stupni). 
 
V ostatních místnostech obecně platí, že krytí tepelné ztráty zajišťují desková otopná tělesa. 
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Tepelnou ztrátou se na základě dohody s profesí vzduchotechnika rozumí vždy jenom tepelná ztráta prostupem pláštěm 
budovy. Tepelnou ztrátu větráním zajišťuje profese vzduchotechnika (nucené větrání). 

B . 1 0 . 4  O s v ě t l e n í  

B.10.4.1 Denní osvětlení 

Osvětlení pracovišť bude splňovat požadavky NV 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Posouzení denního osvětlení je předmětem světelně technického posudku, který je součástí dokladové části. Laboratoře 
nejsou hodnoceny jako trvalá pracovní místa, nicméně s ohledem na umístění u fasády objektu (vyjma mikroskopických 
laboratoří) budou mít v části vždy vyhovující složku denního osvětlení. 
 
Normové požadavky na denní osvětlení: 
 
ČSN 73 0580 - 4 Denní osvětlení průmyslových budov 
Trvalá pracoviště patří do třídy zrakové činnosti IV., tomu odpovídá minimální hodnota činitele denní osvětlenosti minimálně 
1,5%. 
 
ČSN 36 0020 – 1 Sdružené osvětlení, základní požadavky  
Při trvalém pobytu lidí ve vnitřním prostoru se sdruženým osvětlením, nebo v jeho funkčně vymezené části musí být 
zachován dostatečný podíl denní složky. Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti při sdruženém osvětlení, je pro třídu 
zrakové činnosti IV. rovna 0,5% a průměrná 1,0%. 
 
ČSN 73 0580 - 3 Denní osvětlení škol, vyhl. č. 410/2005 Ministerstva zdravotnictví 
V prostoru tělocvičny určené pro výuku (třída zrakové činnosti V.) musí být hodnota činitele denní osvětlenosti minimálně 
1,0% a průměrná 3,0%. 
 
Posuzované prostory s pracovišti, učebny, přednáškové sály, praktikárny a studentské laboratoře, i tělocvičny budou mít 
denní osvětlení, respektive denní složku sdruženého osvětlení, vyhovující v rozsahu dle přiložených půdorysů posuzovaných 
prostor. 

B.10.4.2 Umělé osvětlení 

Požadavky na osvětlení budou navrženy v souladu s příslušnými ČSN EN, které jsou uvedeny v příloze seznamu místností. 
Intenzita, rovnoměrnost a podání barev použitého osvětlení pro běžné pracovní prostory je předepsána v ČSN EN 12464-1 a 
je uvedena pro každou místnost v seznamu místností v části elektro silnoproud. 
 
Intenzita, rovnoměrnost a podání barev použitého osvětlení respektuje ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – 
část 1: Vnitřní pracovní prostory. Budou dodrženy normou minimálně požadované hodnoty: 

- Chodby, atria      100 lx 
- Kanceláře      500 lx 
- Laboratoře      500 lx 
- Sociální zázemí, koupelny, WC    200 lx 
- Technické místnosti, sklady, garáže    200 lx 
- Učebny, polsuchárny     500 lx 
- Knihovna       200 lx 
- Hrací plocha sportovní haly     750 lx 

 
Nouzové osvětlení bude řešeno svítidly s autonomními zdroji nebo na CBS. Nouzové osvětlení bude navrženo na únikových 
cestách a na vybraných místech z hlediska bezpečnosti pracovníků. Nad únikovými východy budou umístěna nouzová 
svítidla s piktogramem ukazujícím směr úniku. Hladiny osvětlenosti a rozmístění svítidel nouzového osvětlení respektuje 
ČSN EN 1838– Světlo o a osvětlení – Nouzové osvětlení. 

B . 1 0 . 5  Z á s o b o v á n í  v o d o u  

Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců bude splňovat požadavky NV 361/2007Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
 
Na vybraných pracovištích s manipulací nebezpečnými látkami budou umístěny oční sprchy dle požadavku technologa, na 
chodbách ústavů s laboratořemi pak bude pro laboratoře společná sprcha tělní. Dle ČSN EN 12128 musí být mikrobiologické 
laboratoře vybaveny umyvadlem s vodovodní baterií, kterou může být manipulováno bez doteku rukou a musí být zařízení 
pro výplach očí. Laboratoře s laboratorním nábytkem mají oční sprchu s výsuvným ramenem navrženou jako součást 
sestavy dřezu laboratorního stolu. Nouzové tělové a oční sprchy budou odpovídat aktuálním směrnicím dle ČSN EN 15154 
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Bezpečnostní sprchy pro první pomoc. 
 
Zdravotnické provozy mají zajištěnu dodávku pitné s teplé vody dle požadavku vyhl. 92/2012Sb. Vyšetřovny a ambulance 
budou vybaveny umyvadly s bezdotykovou baterií a dřezy dle požadavku technologa.  
 
Bilance potřeby vody bude provedena podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Objekty 
jsou napojeny na samostatnou přípojku areálového vodovodu s podružným měřením. 

B . 1 0 . 6  O d p a d y  

Odpady budou likvidovány v oddělených nádobách, skladovány na k tomu určených místech a odváženy firmou oprávněnou 
k jejich likvidaci. Z laboratorních provozů budou vznikat odpady plynné, tekuté a pevné. Odpady z laboratoří GMO a UTZ 
budou tepelně likvidovány v autoklávu. Likvidace roztoku formaldehydu z van macerace na ústavu anatomie bude probíhat 
jejich odčerpáním specializovanou firmou. Infekční tekuté odpady z ústavu anatomie budou dekontaminovány před 
vypuštěním do kanalizace. Řešení likvidace odpadů z laboratorních provozů je popsáno v rámci příslušného provozního 
souboru.  

B . 1 0 . 7  V l i v  n a  o k o l í  ( v i b r a c e ,  h l u k ,  p r a š n o s t )  

Po dobu výstavby bude v okolí záměru zvýšená prašnost a hluk. Po dokončení záměru se nepředpokládá významné 
zhoršení vlivu na okolí oproti současnému stavu. Hluk z výstavby byl posouzen v rámci akustické studie. 

B.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B . 1 1 . 1  R a d o n  

Radonový index pozemku je dle provedeného měření střední. 
 
OAR je stanoven dle měření Cs=29,6kBq/m3. Propustnost základových zemin a hornin je klasifikována střední. OAR se 
ověřuje v místě základové spáry měřením in situ. 
 
Dle ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží se při středním radonovém indexu stavby dle odst. 5.4.1) za 
dostatečné protiradonové opatření považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Provedení 
kontaktních podlaží v 2. kategorii těsnosti je možné, pokud současně je stavba vybavena nuceným větráním a v 
v kontaktních podlažích se nenacházejí pobytové prostory a jsou současně splněny podmínky: 

- Ve všech místech kontaktního podlaží je zajištěna spolehlivá výměna vzduchu. 
- Stropní konstrukce nad kontaktním podlažím je alespoň 3.kategorie těsnosti s utěsněnými prostupy. 
- Vstupy do kontaktního podlaží z ostatních podlaží jsou opatřeny dveřmi v těsném provedení s automatickým 

zavíráním. 
 
V případě SO.120 bude podlaha na terénu navržena s protiradonovou hydroizolací s plynotěsně provedenými spoji. 
 
V rámci SO.110 se v kontaktních podlažích nenacházejí pobytové místnosti (garáže, sklady, strojovny). Místnosti jsou 
nuceně větrané a suterénní obvodové konstrukce bude tvořit vodotěsná železobetonová konstrukce min. tl.250mm. Není 
proto nezbytná protiradonová hydroizolace. 

B . 1 1 . 2  B l u d n é  p r o u d y  

Dle korozního průzkumu jsou požadována opatření pro  3.stupeň dle TP124 MD. 
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B . 1 1 . 3  T e c h n i c k á  s e i z m i c i t a  

Veškeré stroje a zařízení, které by byly zdrojem technické seizmicity je nutné pružně uložit tak, aby stavební konstrukce 
nebyly namáhány dynamickými účinky. Veškeré rozvody TZB budou  pružně uchyceny tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace 
do stavby. 

B . 1 1 . 4  H l u k  a  v i b r a c e  

Dle akustické studie je nutné dodržení požadovaných neprůzvučností stavebních konstrukcí. Z naměřených hodnot hluku 
z dopravy  (včetně provozu vrtulníku) vyplývá, že ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru hlavní 
budovy bude v denní době splňovat hygienické limity hluku pro hluk z dopravy na místních komunikacích I. a II. Třídy 
Laeq≤60dB dle NV č.272/2011Sb. 

B . 1 1 . 5  P r o t i p o v o d ň o v á  o p a t ř e n í  

Nejsou navržena, stavba je mimo záplavové území. 

C PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

C.1 VODOVOD A KANALIZACE 

C.1.1.1 Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou nově navržených objektů, rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, navrhujeme ze 
stávajícího areálového vodovodního řadu LT DN 150, který je veden k již stávajícím objektům Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy (UniMeC I a Biomedicínské centrum).  
 
Stávající areálový vodovod je napojen na veřejný vodovodní řad DN 300, který vede podél aleje Svobody. Přívod pitné vody 
do areálu je zajištěn z veřejného vodovodního řadu vodovodní přípojkou DN 150 vedenou ze severu do stávající vodoměrné 
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šachty. 
 
V místě vodoměrné šachty dojde k úpravě terénu a bude tedy třeba řešit úpravu vstupního komínu do šachty a event. (dle 
posouzení statikem a požadavku provozovatele) upravit celou vodoměrnou šachtu. 
Na stávajícím vodovodním řadu jsou osazeny stávající hydranty, které mohou být využity jako vnější odběrná místa pro 
požadavky požárního zabezpečení objektů.  
 
V případě, že bude v místech stávajících hydrantů nová zpevněná plocha, tak bude třeba podzemní hydranty výškově 
upravit a nadzemní posunout s ohledem na tuto skutečnost. 
 
Nové vodovodní přípojky (pro budovu UniMeC II i pro Sportovní halu) budou navrženy tak, aby byly vedeny nejkratším 
směrem kolmo na trasu areálového vodovodu. Připojení na stávající areálový vodovodní řad DN 150 LT bude realizováno 
buď pomocí odbočné tvarovky, nebo pomocí navrtávacího pasu. Za odbočením z vodovodního řadu bude na každé 
vodovodní přípojce osazeno vodovodní šoupátko. 

C.1.1.2 Výpočet potřeby vody – předběžné bilance 

Specifická potřeba vody v litrech na osobu a den vychází z trendu uplynulého období a výpočet potřeby vody je proveden 
v souladu se směrnými čísly roční potřeby, uvedenými ve vyhlášce 48 ze dne 20.3.2014, kterou se mění vyhláška 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, s přihlédnutím 
k obdobným stavbám.  
 
Celkem v areálu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (společně s první etapou) bude: 
cca 290 zaměstnanců, cca 1900 studentů, cca 800 sportovců a 200 diváků. 
 
Průměrná denní potřeba celkem Qp =  223,38 m3/den = 2,58 l/s 
Maximální denní potřeba celkem Qm =  282,6 m3/den 
Maximální hodinová potřeba  Qh =    41,88 m3/hod = 11,63 l/s 
Roční potřeba celkem Qr =  46 126,84 m3 
 
Skutečná roční spotřeba za rok 2015 pro 1. Etapu byla: 1 610 m3 (UniMeC  890 m3 a BC 720 m3). 

C.1.1.3 Odkanalizování – venkovní kanalizace 

V dotčeném území v okolí navrhovaného rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je jednotná kanalizační síť. 
Jižně od stávajícího i navrhovaného areálu Lékařské fakulty vede stávající veřejná jednotná kanalizační stoka 1800/1150. 
Odvádění splaškových a dešťových vod z navrhované stavby bylo konzultováno telefonicky i pomocí E-mailové 
korespondence s Vodárnami Plzeň, technickým pracovníkem provozu kanalizace p. Janou Bohmanovou a vedoucí OTDV – 
Plzeň Bc Jaroslavou Ptáčkovou a dále s Ing. Štvánem z MMP OSI.  
 
Dne 15.3.2016 se za účasti všech zainteresovaných konalo na Vodáren Plzeň konzultační jednání. Bohužel se nacházíme 
v lokalitě, kde bude napojení na stávající veřejnou kanalizaci velmi problémové. Dle informace Vodáren Plzeň musí být 
dešťové vody vypouštěny v souladu s generelem odvodnění města Plzně tj. 4 l/s/ha. Dotčená oblast se nachází v povodí 
Roudenského sběrače, který je přetížen a čeká se na vybudování RN Vinice a zkapacitnění sběrače. 
 
V rámci rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy je třeba výhledově řešit, kromě odvádění splaškových a dešťových vod 
z nově navržených objektů i odvádění splaškových a dešťových vod z již stávajících objektů Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy; a to napojením na stávající veřejnou kanalizaci a zrušit současné napojení na kanalizaci Fakultní nemocnice Plzeň. 
V současné době jsou splaškové i dešťové vody ze stávajících objektů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy odváděny do 
veřejné kanalizace přes kanalizaci Fakultní nemocnice Plzeň. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2 samostatné organizace, je 
třeba výhledově zrušit napojení na FN a řešit napojení jižním směrem pomocí nové jednotné kanalizace zaústěné přímo do 
veřejné jednotné kanalizační stoky 1800/1150. 
 
Vzhledem k tomu, že v současné době ještě není dokončen výkup pozemků pro novou jednotnou kanalizační přípojku, která 
bude řešena v rámci nového objektu IO 421, je v rámci této stavby řešeno dočasné odvádění splaškové i dešťové vody z 
navrhovaného rozšíření Lékařské fakulty Univerzity Karlovy do kanalizace Fakultní nemocnice Plzeň. 
 
Dešťové vody nelze, (s odvoláním na zákon č.254/2001 Sb., o vodách §5, kde je požadováno zajistit vsakování nebo 
zadržování vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na nové stavby, požadavek nakládání s povrchovými vodami a 
požadavky Vodáren Plzeň a.s.), odvádět v plném rozsahu do kanalizace. 
 
V souladu s výše uvedenými požadavky a vzhledem k tomu, že hydrogeologické podmínky neumožňují dešťové vody 
zasakovat (vsakovací zkouška byla s negativním výsledkem) je nutné odvádět dešťové vody přes retenční zařízení, ze 
kterého bude dešťová voda vypouštěna řízeným regulovaným pomalým odtokem v maximálním povoleném množství. 
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Výsledné odtokové množství musí odpovídat přirozenému odtoku z území tj. max. 4 l/s ha celkové plochy posuzovaného 
povodí. 

C.1.1.4 Hydrotechnické výpočty 

Výpočet odtoku splaškových odpadních vod – předběžné bilance : 
Průměrný odtok splaškových vod – viz. výpočet potřeby vody  Qp = 223 280 l/den = 2,58 l/s 
Maximální odtok – dle ČSN 756101    Qm =  40 860 l/h = 11,35 l/s 
Roční odtok cca 44 656,8 m3 
 
Dešťové vody odváděné do nové retence 
Budovy - plochy (střech)     3622 m2 x 0,9 = 3259,8 m2 

Komunikace - zpevněné plochy svažité při sklonu nad 5%  832 m2 x 0,9 =  748,8 m2 

Komunikace - zpevněné plochy svažité při sklonu 1-5%  1804 m2 x 0,8 = 1443,2 m2 

Komunikace s pískovými spárami při sklonu nad 5%  77 m2 x 0,7 = 53,9 m2 

Komunikace s pískovými spárami při sklonu 1-5%  1145 m2 x 0,6 = 687,0 m2 

Komunikace s pískovými spárami rovinné při sklonu do 1% 1863 m2 x 0,5 = 931,5 m2 

Sady při sklonu nad 5%     1010 m2 x 0,2 = 202,0 m2 

Zatravněné plochy při sklonu nad 5%    195 m2 x 0,15 = 29,3 m2 

Zatravněné plochy při sklonu do 1%    2514 m2 x 0,05 = 125,7 m2 

Střechy s kačírkem      766 m2 x 0,5 = 383,0 m2 

Zatravněné střechy výškou vegetačního souvrství pod 100 mm 550 m2 x 0,5 = 275,0 m2 

Zatravněné střechy výškou vegetačního souvrství nad 100 mm 1716 m2 x 0,3 = 514,8 m2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celková nová posuzovaná plocha F1  = 16 094 m2 = 1,609 4 ha 
Nová redukovaná plocha F1 red. =  8 654 m2  = 0,865 4 ha 

Odtok z II.etapy UniMeC do nové retence Q1 = F1red x i  =  0,865 4 x 116 = 100,39 l/s 
 
Vzhledem k tomu, že výsledné odtokové množství musí odpovídat přirozenému odtoku z území tj. max. 4 l/s ha celkové 
plochy posuzovaného povodí, tak, můžeme odvádět do stávající kanalizace řízeným regulovaným odtokem (z celkové 
posuzované plochy 1,609 4 ha) max množství 6,438 l/s. 
 
Navrženo je nové retenční zařízení o objemu cca 213 m3, doba prázdnění bude cca 9 hodin (viz podrobný výpočet 
retenčního objemu). 
 
Dešťové vody odváděné do stávající retence 
Budovy - plochy (střech) 1020 m2 x 0,9 = 918,0 m2 

Komunikace s pískovými spárami při sklonu 1-5% 1150 m2 x 0,6 = 690,0 m2 

Zatravněné střechy výškou vegetačního souvrství pod 100 mm 205 m2 x 0,5 = 102,5 m2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

Celková nová posuzovaná plocha F2  = 2 375 m2 = 0,237 5 ha 
Nová redukovaná plocha F2 red. =  1 710,5 m2  = 0,171 05 ha 

Odtok z II.etapy UniMeC do stávající retenční nádrže Q2 = F2red x i  =  0,171 05 x 116 = 19,84 l/s 

C.2 HORKOVOD 

Stavba představuje napojení nově budovaných objektů UNIMEC II – hlavní budova a sportovní hala v Plzni na stávající 
horkovodní přípojku Plzeňské teplárenské a.s. ( PzT ). 
 
Pro připojení bude využit a upraven stávající horkovod, využitý v současné době pro zásobování teplem v objektech Unimec 
I a Biomec. 
 
Stávající horkovod je proveden systémem bezkanálového uložení předizolovaného potrubí Brugg, požadovaným Plzeňskou 
teplárenskou a.s..  
 
Navrhovaná trasa nového horkovodu bude napojena na stávající horkovod DN 150/250, provedený systémem 
předizolovaného potrubí a rozdělena do dvou větví.  
 
Jedna větev horkovodu je určena pro připojení stávajícího objektu UNIMEC I a nové hlavní budovy UNIMEC II. Na 
stávajícím potrubí DN 150/250 je provedena paralelní odbočka DN 65/140, kterou je připojena zásobovaná výměníková 
stanice budovy UNIMEC I.  
 
Za touto odbočkou je horkovodní potrubí DN 150/250 v současnosti zaslepeno a připraveno pro napojení hlavní budovy 
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UNIMEC II. 
 
Ze druhé větve bude připojena stávající budova BIOMEC a nově budovaný objekt Sportovní haly UNIMEC II.  
Podle požadavku PzT bude v souvislosti s novým napojením BIOMEC I a Sportovní haly UNIMEC II provedena horkovodní 
přípojka ke Sportovní hale v dimenzi DN 150/250. Na tuto přípojku předpokládá PzT připojení dalších zásobovaných objektů 
mimo areál UNIMEC.  
V prostoru u Sportovní haly bude z tohoto horkovodu DN 150/250 provedena paralelní odbočka DN 65/140, zavedená do 
výměníkové stanice Sportovní haly. Potrubí horkovodu DN 150/250 bude za touto odbočkou zaslepeno. 
 
Pro možnost přenosu potřebného množství tepla, bude nutno provést úpravy stávajícího horkovodu DN 150/250 v místě 
stávajícího rozbočení k objektu UNIMEC I a BIOMEC. Úprava předpokládá demontáž stávající paralelní odbočky DN 65/140 
a její nahrazení paralelní odbočkou DN 150/250. 
 
Potrubí DN 65/140, vedené v současnosti k objektu BIOMEC bude za touto odbočkou demontováno do místa odbočení 
k objektu BIOMEC a nahrazeno potrubím DN 150/250, ze kterého bude zachovaná odbočka DN 65/140 pro výměníkovou 
stanici v objektu BIOMEC nově připojena. Potrubí DN 150/250 bude vedeno dále přes parkoviště areálu ke Sportovní hale. 

C.3 PŘÍPOJKA VN, NN, TRAFOSTANICE 

Připojení nového objektu Univerzitního medicínského centra – II. etapa (UNIMEC II.) bude uskutečněno z hladiny vysokého 
napětí. Objekt bude vybaven vlastní transformační stanicí, která bude umístěna v suterénu objektu v rámci technického 
zázemí. Součástí trafostanice bude VN rozvodna. Napojení nového VN rozváděče je uvažováno z rezervního pole 
stávajícího VN rozváděče RVN2, který je situován ve stávajícím objektu UNIMEC I. Trasa VN přípojky mezi trafostanicemi 
UNIMEC I. a UNIMEC II. bude vedena v zemi a bude koordinována s ostatními sítěmi v areálu.  
 
S ohledem na současné zapojení napájení obou trafostanic UNIMECI a BIOMEC, které jsou ze spínací stanice ČEZ 
v objektu UNIMEC I napojeny přes rozvaděč RVN1 na paprsku a pro připojení objektu UNIMEC II je rezervní vývod v objektu 
BIOMEC – RVN2. V případě připojení trafostanice UNIMEC II na RVN2, by byly tři trafostanice na jednom paprsku, což je 
velice riskantní pro spolehlivost dodávky elektřiny i pro běžné spotřeby – např. domácností. 
 
S ohledem na výše uvedené bylo navrženo propojení kabely VN všech trafostanic do kruhu. Toto zapojení si vyžaduje 
úpravu rozvaděče RVN1 a navržení tras kabelů VN do obou stávajících trafostanic. 
 
Trasa kabelu s trafostanice UNIMEC I do TS UNIMEC II bude provedena kabelem 3x 22-AXEVCEY 1x240/16 a trasa kabelu 
z trafostanice BIOMEC do UNIMEC II bude provedena 22-AXEVCEY 1x120/16. 
 
V objektu SO.110 je navržen 3x transformátor 22/0,4 1600 kVA. Celkový soudobý příkon Pp = 2748 kW. Instalovaný výkon 
transformátorů 2x 1600 kVA (+ 1x 1600 kVA rezerva) dostačuje pro napájení objektu. Zálohované odběry budou napájeny z 
náhradního zdroje DA. 
 
Objekt SO.120 je napojen NN kabelem z hlavní budovy. V případě pozdější výstavby SO 120 bude zakončen smyčkou 
uloženou v zemi s dostatečnou délkovou rezervou pro zapojení do rozvaděče RS-hal. 

C.4 SLABOPROUDÁ PŘÍPOJKA 

V rámci budování objektu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni a jeho vnitřních datových rozvodů bylo 
provedeno napojení na stávající optickou síť, jejíž správcem je Správa informačních technologií města Plzně. 
 
Přívodní optický kabel je v objektu UNIMEC zakončen v RACK rozvaděči umístěném v technické místnosti, odtud vede dále  
do kabelového kanálu ústícího z objektu ven - jedná se o kanál pro elektroinstalace určený také jako propojovací článek 
mezi objekty, které jsou v plánu výstavby. Tento kanál ústí do kabelové šachty. Kabelová šachta umožnuje napojení HDPE 
trubek s OK a v budoucnu možné odbočení do další budovy. Z této kabelové šachty vede OK v trubce HDPE (černá s bílým 
pruhem) v zemi k trase stávající optické sítě. Stávající optická síť, jejíž trasa je částečně využita, vede z objektu ÚMO Plzeň 
1 do areálu fakultní nemocnice. 

D DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A BILANCE DOPRAVY V KLIDU 

D.1 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Lokalita leží na Severním předměstí Plzně a jedná se o další etapu výstavby Univerzitního medicínského centra LF UK 
(UNIMEC I). Ze severu je zájmové území lemováno ulicí Alej Svobody, ze západu pak ul. Lidická. U stávajícího objektu 
UNIMEC I a BIOMEC je stávající venkovní parkoviště pro 112 STÁNÍ. Venkovní parkoviště je napojeno místní obslužnou 
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komunikací MO2 -/7/50 s povrchem asfaltovým a jednostranným chodníkem. Komunikace je napojena stykovou křižovatkou 
na ul. Alej Svobody, která je směrově rozdělená a slouží pro příjezd k fakultní nemocnici Plzeň 

D.2 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

V rámci výstavby areálu UNIMEC II je navržena nová veřejně přístupná účelová komunikace šířky 6,00m s rozšířením 
v oblouku na 6,80m, podél které je navržen chodník pro pěší šířky 2,00m. Tato účelová komunikace slouží jako příjezd 
k zásobování objektu UNIMEC II a k podzemním garážím pod objektem. Celková délka účelové komunikace je 0,288.00, od 
staničení 0,100.16 jsou podél komunikace navrženy opěrné stěny, která jsou řešeny v samostatné části SO 210 „Opěrné 
stěny“. 
 
Účelová komunikace klesá od začátku úseku do staničení 0,016.43 ve sklonu 4,00%. Dále pak kolem sportovní haly je 
vodorovná do km 0,052.67, pak klesá v podélném sklonu 0,90% do km 0,104.70 a dále pak následuje rampa v klesání ve 
sklonu 10% až k odbočce do vjezdu do podzemních garáží v km 0,153.27. Do podzemních garáží je navržena šroubovitá 
rampa v rámci SO 220 „Rampa do garáží“.  Jedná se o dvoupruhovou směrově rozdělenou rampu. Pro oddělení pruhů je na 
rampě navržen střední obrubník šířky 0,50m. Napojení výjezdu z rampy na účelovou komunikace je řešeno pod úhlem 90°. 
 
Za vjezdem do podzemních garáží pokračuje účelová komunikace v klesání 10% až k zásobovacím dvorům podél objektu 
SO.110, kde se komunikace přizpůsobuje výškám kolem objektu – viz podélný profil OSA 1. V km 0,191.06 je navržen 
příjezd k technickému zázemí na úrovni 1PP. 
 
Za tímto zásobovací dvorem komunikace odbočuje kolem objektu až k rampě pro zásobování menzy, která slouží rovněž 
jako úvrať pro vozidla IZS. 
 
Stávající venkovní parkoviště pro 112 stání se osadí novým závorovým systémem pro vjezd a výjezd z parkoviště. V místě 
vjezdových závor se zúží vjezd na 3,50m a závory se osadí tak, aby čekající vozidlo u závory nezasahovalo do průchodu pro 
pěší. Osazením vjezdové závory se zruší 3 stávající stání. Na výjezdu z parkoviště se osadí výjezdové závory. Osazením se 
zruší 2 stání, která se nahradí 2 kolmými stáními v JZ rohu sportovní haly. Tato 2 stání jsou navržena v šířce 2,75m a 
v délce 5,05m tak, aby navazovala na stávající pruh s kolmými stáními. 
 
Podzemní garáže v SO.110 jsou řešeny s jednosměrným provozem. 
 
Sousední pozemek p.č.11637 k.ú. Plzeň je napojen v SV cípu areálu z účelové komunikace chodníkovým přejezdem šířky 
6m, za kterým je sestupná rampa na pozemek soukromého vlastníka. 
 
Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným vyspádováním do uličních vpustí, v místě zásobovacích dvorů do 
odvodňovacích žlabů. 
 
Podél objektu jsou navrženy pěší trasy, které se napojují na stávající pěší komunikace. 

D.3 DOPRAVA V KLIDU 

 
V rámci 1. etapy byl vybudován objekt UniMeC1 A BMC LF Plzeň. 
Pro objekt BMC byl požadavek na 57 parkovacích stání. 
Pro objekt UniMeC1 byl požadavek na 55 parkovacích stání. 
 
Objekt BMC není využíván studenty a proto je nutné tyto stání mít zachované. Objekt UniMeC je ústav fakulty a proto nároky 
tohoto ústavu budou zahrnuty v rámci celé fakulty. 
 
Výpočet počtu stání 

funkce 
CELKEM 
studentů 

požadovaný 
počet stání 

Oo Po 
krátkodobý

ch 
dlouhodobý

ch 
odstavná 

Vysoká škola – školství 1800 6 - 300 60 240 - 

Sportoviště – bude užíváno 
výhradně studenty (diváci) 

200 10 - 20 - - - 

Menza – stravování- bude 
užívána výhradně studenty 

(m2) 
600 10 - 60 - - - 

Ukazatel základního počet 
odstavných stání 

  - - - - - 
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Ukazatel základního počet 
parkovacích stání 

  - 300 62 240  

Zaokrouhleno na 1 desetinné místo 
 
Ukazatel základního počtu odstavných stání Oo = 0 STÁNÍ 
Ukazatel základního počtu parkovacích stání Po = 300 STÁNÍ 
 
Použití součinitelů: 
ka = 1,25 – součinitel vlivu stupně automobilizace pro Plzeň  
kp = 0,6 – součinitel redukce počtu stání (skupina 3; charakter území skupina B – dobrá kvalita obsluhy AD = 22,67) 
N = O0 x ka + P0 x ka x kp 
N = 0 x 1,25 + 300 x 1,25 x 0,60 = 0+ 225 => 225 stání 
 
CELKEM PRO NAVRHOVANOU STAVBU BY MĚLO BÝT 225 PARKOVACÍCH STÁNÍ. 
 
V RÁMCI 1. ETAPY BYLO ZŘÍZENO 55 PARKOVACÍCH STÁNÍ, TAKŽE V RÁMCI 2. ETAPY ZBÝVÁ VYBUDOVAT 170 
PARKOVACÍCH STÁNÍ VČ. 7 STÁNÍ PRO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBY TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENÉ, TAK 
ABY BYLA SPLNĚNA VYHL. 398/2009. 
 
NA VENKOVNÍM PARKOVIŠTI JSOU Z DŮVODU VÝSTAVBY ZÁVOROVÉHO SYSTÉMU ZRUŠENY 3 STÁNÍ, 
V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH JE ZŘÍZENO 173 NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ. 
 
Veškeré parkování pracovníků, studentů, návštěvníků a dodavatelů Lékařské fakulty v Plzni v tomto areálu bude 
plně zajištěno přímo v areálu. 
 
Kromě 173 parkovacích stání v podzemních garáží jsou v 2.PP hlavního objektu navržena 4 samostatná garážová stání pro 
potřeby technického oddělení fakulty a 1 odstavné stání. Další 2 garáže pro osobní dodávky  jsou pak v 1.PP a dále 1 garáž 
pro zahradní techniku. 

D.4 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

V rámci projektu jsou doplněny pěší trasy kolem účelové komunikace kolem navrhovaného objektu UniMeC II – OSA 2 i 
kolem sportovní haly v návaznosti na stávající chodníky na venkovním parkovišti. Tyto chodníky jsou navrženy v šířce 
2,00m, kolem hlavního vstupu do sportovní haly a kolem východní strany sportovní haly jsou chodníky rozšířené viz situace. 
 
Mezi objektem UniMeC I a UniMeC II je navržen zpevněný chodník až k venkovním schodům z objektu SO.110 – OSA 5. 
Tento zpevněný chodník šířky 3,00-4,50m bude občas pojížděn vozidly údržby. 
 
Dále je na severní a západní straně objektu navržen pěší chodník s povrchem MZK – OSA 3. Tento chodník je navržen 
v šířce 1,80-2,00m. V místě podélného sklonu chodníku 12-13% je navrženo rampové schodiště tak, aby nedocházelo ke 
„splavování“ povrchu z MZK. 
 
Z jižní strany objektu je navržena náměstí kolem vedlejšího vstupu do objektu. Náměstí je umístěno na 1PP navrhovaného 
objektu a povrch chodníku je navržen z velkoformátové dlažby. 
 
V rámci návrhu je vyměněn povrch na stávající části akademického náměstí a spolu s tím se upraví i odvodnění tohoto 
náměstí. Před vstupem do navrhovaného objektu UniMeC II se rozšíří stávající náměstí až k navrhovaného objektu. Na 
ploše akademického náměstí je navržen nový vodní prvek, který je řešen v samostatné části. Povrch náměstí je navržen 
z velkoformátové dlažby.  
 
Na severní straně náměstí je navržena jednopruhová rampa – OSA 6, která bude sloužit pro zásobování (např. vozidla 
pošty). Rampa je navržena v podélném sklonu 9,50m s úvratí v dolní části rampy. Rampa je navržena v šířce 4,00m, v místě 
úvrati je rampa rozšířena na 9,50x9,50m s náběhem 4,75m. 

E ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

E.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Pozemek určený pro výstavbu je veden v KN jako orná půda. V rámci I.etapy výstavby bylo legislativně provedeno trvalé 
vyjmutí ze ZPF na celé ploše areálu parc.č. 11645/1 o celkové výměře 4,4349 ha. V rámci pedologického průzkumu byla 
stanovena mocnost skrývky humózní vrstvy. S ohledem na rozsah výstavby budou možnosti využití deponií spolu se 
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zařízením staveniště na pozemku omezené. Přebytky zeminy bude nutné odvézt a uložit.  
 
Nutné je postupovat dle §10 vyhlášky MŽP č.13/1994Sb. k zákonu č.334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Před uskutečněním nezemědělské činnosti stavebník zabezpečí provedení skrývky kulturních vrstev půdy, jejich přemístění 
a rozprostření nebo uložení podle podmínek stanovených orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Pokud budou 
skrývané kulturní vrstvy půdy ukládány na složištích (deponiích) do doby jejich použití pro účely rekultivace nebo přípravu 
ploch k ozelenění, zároveň zajistí jejich ochranu před znehodnocením a ztrátami, a řádné ošetřování, popřípadě se postará o 
účelné využívání povrchu těchto složišť pro zemědělskou výrobu. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, 
rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol 
(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání 
těchto zemin. 
 
Hrubé a čisté terénní úpravy jsou popsány v rámci popisu inženýrských objektů. 

E.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Zeleň v zájmovém území lze celkově v předloženém projektu rozdělit pro přehlednost do tří skupin, které se navzájem liší 
z hlediska navrhovaných i stávajících vegetačních prvků, údržbovou péčí, ale také funkčním využitím. Jsou to: 

- doprovodná zeleň navrhovaných stavebních objektů medicínského centra  
- parkově upravená relaxační část 
- severní, západní a jižní okraj území 

 
Doprovodná zeleň navrhovaných stavebních objektů medicínského centra (UniMeC II a Sportovní hala) a přidružených 
dopravních ploch i komunikací má spíše městský charakter.  
 
Sportovní hala 
Menší doprovodné zelené plochy sportovní haly jsou v návrhu osázeny kombinovanými výsadbami půdopokryvných keřů 
v pestré směsi kvetoucích a na podzim barvících taxonů.  
 
 
Atrium vedlejšího vstupu – UniMeC II 
V atriu vedlejšího vstupu je ozelenění navrženo v prolukách v dlažbě a navíc na konstrukci. Mocnost prokořenitelného 
substrátu je zde zvýšena z původních 400mm navršením zeminy na celkovou mocnost cca 1200mm tak, aby byla možná i 
výsadba malých stromů – muchovníků stromovitých v kultivaru (Amelanchier x arborea ´Robin Hill´). Kopečky jsou 
v kruhovém půdorysu navršeny asymetricky, čímž vnáší do prostoru určitou dynamiku (viz příloha 02 a 03). Stromy jsou 
v celé ploše podsazeny nízkými půdopokryvnými rostlinami. Pro perspektivní vývoj navržených rostlin bude v ostrůvcích 
instalován automatický systém kapénkové závlahy. 
 
Schodiště u vedlejšího vstupu – UniMeC II 
Svahy podél přístupového schodiště (mezi opěrnou zídkou a budovou) budou osázeny v souvislých nepravidelných vlnách 
půdopokryvnými keři okrasnými kvetením popř. podzimním vybarvováním olistění. Použity budou odolnější nízké druhy jako 
např. Berberis thunbergii ´Green Carpet´, Potentilla ´Goldteppich´, Potentilla ´Abbotswood´, Cotoneaster adpressus, Spiraea 
japonica ´Little Princess´ a další.        
       
Kruhová rampa 
V travnaté ploše nad kruhovou rampou vjezdu do garáží bude založen sad kvetoucích stromů evokujících ovocný sad. 
Použity budou okrasné jabloně (Malus floribunda) a okrasné třešně (Prunus ´Sunset Boulevard´) v pravidelném rastru. 
Vybrané stromy jsou atraktivní jarním kvetením a podzimním vybarvováním olistění. 
 
Příjezd HZS, zásobování menzy 
Podél příjezdové komunikace pro HZS a zásobování navrhujeme vysadit volně rostoucí živý plot (nestříhaný) z okrasných 
keřů výšky do 1,5-2m. Kromě funkční bariéry vytvoří liniová výsadba keřů vegetační prvek okrasný květem, listem i 
podzimním vybarvováním olistění směrem do navazující parkově upravené plochy.   
 
Západně od budovy UniMeC II je navržena parkově upravená relaxační část. V této části zájmového území bylo v rámci 
průzkumných prací zakresleno do mapy několik stávajících stromů (duby letní, třešeň ptačí, javor mléč) a solitérních keřů 
(hloh jednosemenný), které budou chráněny během stavby a ponechány jako součást budoucí parkově upravené relaxační 
plochy. Ponechané dřevinné porosty jsou v okrajích místy doplněny okrasnými keři. Jihozápadní okraj parkové plochy lemuje 
javorové stromořadí v doprovodu navrhovaného chodníku. Časný jarní aspekt zajistí navrhované jarní cibuloviny 
v travnatých plochách event. podrostu, konkrétně sněženky a narcisy ve vybraných kultivarech.           
 
Severní, západní a jižní okraj území lemují v současnosti zapojené lesíky (dřevinné porosty lesního charakteru) s výskytem 
domácích druhů dřevin. Cílový stav porostů je zde mezofilní habrová doubrava s příměsí lípy a javorů. Projektovaná 
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komunikace v severní části území s doprovodným chodníkem a svahováním zasáhne do stávajícího dřevinného porostu. 
Vzniklý svah navrhujeme zatravnit a osázet rozvolněnými skupinami stromů a velkých keřů (viz příloha 02). Trasování 
chodníků (pěších stezek) v této části areálu bylo provedeno přímo v terénu v trase používaných pěšin, nebo v porostech tak, 
aby došlo k co nejmenšímu zásahu do stávajících dřevin.  
 
Nová výsadba rostlin na dalších vegetačních plochách bude provedena ve smyslu ČSN 83 9021 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
 

Taxon Český název Specifikace 
Počet 
(ks) 

Acer platanoides javor mléč alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 16-18cm, 3x přesazovaný 

8 

Acer platanoides javor mléč alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

1 

Amelanchier x arborea 
´Robin Hill´ 

muchovník stromovitý-kultivar alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

8 

Carpinus betulus habr obecný alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

2 

Malus floribunda jabloň mnohokvětá alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

6 

Prunus avium třešeň ptačí alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

2 

Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí-kultivar alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

1 

Prunus cerasifera myrobalán třešňový kontejnerovaný výpěstek vel. K7 1 

Prunus domestica ssp. slivoň špendlík žlutý  kontejnerovaný výpěstek vel. K7 1 

Prunus serrulata ´Sunset 
Boulevard´ 

slivoň pilovitá-kultivar alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

9 

Sorbus aucuparia var. 
moravica 

jeřáb obecný ´Moravský 
sladkoplodý´ 

kontejnerovaný výpěstek vel. K7 1 

Sorbus torminalis jeřáb břek alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 10-12cm, 2x přesazovaný 

1 

Tilia cordata lípa srdčitá alejový výpěstek se zemním balem, obvod 
kmínku 14-16cm, 3x přesazovaný 

2 

CELKEM                                                                                                                                      43ks 

Tab. 11 Tabulka navrhovaných stromů 

E.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

V rámci stavby nejsou navrhována. Provedeny jsou pouze terénní úpravy spojené s výstavbou, kolem komunikací ve svahu 
je navrženo jejich zpevnění geotextilií. 

F POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

F.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

F . 1 . 1  O v z d u š í  

Objekt je napojen na CZT. Při vytápění objektu tak nevznikají emise v místě stavby. 
 
Zdrojem emisí výfukových plynů bude osobní automobilová doprava. Narůst počtu parkovacích míst pro OA v areálu je  
ze stávajících 112 na 283 stání. Podzemní garáže, kde je nová kapacita stání umístěna jsou odvětrány and střechu objektu. 
 
Zdrojem emisí je DA na střeše objektu. Výkon DA je 300kVA se spotřebou nafty 63,7l/hod při 100% zátěži, tzn. výpočtový 
jmenovitý tepelný příkon je 0,6MW. Dle z. č.201/2012Sb o ochraně ovzduší je pro DA, jakožto vyjmenovaný stacionární zdroj 
znečištění,  v případě jeho tepelného příkonu od 0,3MW do 5MW nutná rozptylová studie. Rozptylová studie pro DA je 
předmětem samostatné dokumentace. Četnost a délka zkušebního provozu DA bude stanovena provozním řádem 
náhradního zdroje, doporučuje se provádět zkoušku minimálně jednou za měsíc po dobu cca 20 minut naprázdno nebo 
alespoň s 50 % zátěží. 
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Lakovací zařízení pro stříkání rozpouštědlových nátěrových hmot v dílenském provozu v 1.PP s celkovou roční spotřebou 
organ. rozpouštědel menší než 0,6 t je nevyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Provozovatel si 
povede evidenci spotřebovaných látek a přípravků dle §17 zákona č.201/2012Sb. 

F . 1 . 2  H l u k  

Dle závěrů akustické studie se nepředpokládá v denní ani noční době překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku u nejbližší zástavby Unimec I a FN ye stacionárních zdrojů navrhovaného objektu. Vliv dopravy vyvolané 
provozem objektu na hlukovou situaci okolí bude nevýznamný. 

F . 1 . 3  V o d a  

Zájmová lokalita se z hlediska regionální ochrany zdrojů podzemní vody nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod - CHOPAV (dle §28 z.č. 254/2001 Sb.), není součástí pásma hygienické ochrany - PHO (dle §30 z.č. 254/2001) ani 
nespadá ochranného pásma vodních zdrojů. Zastižené zvodně jsou vázané na karbonové prachovce a hrubozrnné arkózy. 
Mají mírně napjatou souvislou hladinu, ustálenou v hloubce 17,36 - 18,30 m pod stávajícím povrchem terénu, tj. na kótě 
325,98 - 327,47 m n. m., tedy pod úrovní základové spáry. Karbonová zvodeň je kryta svými nepropustnými zvětralinami a 
nebude dotčena. Sedimentární horniny nad ní mají minimální vsakovací schopnost. 
 
V zájmovém území dojde rozšířením zpevněných a zastavěných ploch k ovlivnění toku povrchových vod. Dešťové vody 
budou svedeny do retenčích nádrží (stávající a nová), které zajistí maximální povolený limit vypouštění do městské 
kanalizace 4 l/s.ha. Část dešťových vod ze střech objektu bude akumulována v podzemní nádrži pro využití na závlahu 
zeleně na pozemku. 

F . 1 . 4  O d p a d y  

Při provozu kampusu budou vznikat odpady z bežného provozu jako směsný komunální odpad, odpadové obaly, odpad 
zářivek apod. V rámci objektu je vyčleněn prostor pro odpadové hospodářství. Samostatné odpadové hospodářství má část 
menzy. Specifickými odpady jsou pak odpady z provozu laboratoří (mikrobiologie, chemie, histologie a embryologie, 
hygiena) a pitevního traktu (anatomie) a odpady z provozu technického oddělení (lakovna, svařovna, dílna). 
 
S ohledem na využití objektu v něm bude skladováno velké množství chemických látek. Sklady chemických látek budou na 
jednotlivých ústavech ve skříních na chemikálie a v nezbytném množství přímo v laboratořích a přípravnách. Hořlaviny 
budou skladovány jednak v centrálním skladu hořlavin (aceton, ethanol, lékařský benzín, xylen) a jednak na jednotlivých 
ústavech ve skříních na hořlaviny. Tlakové lahve budou skladovány ve skladu tlakových lahví (acetylen, kyslík, oxid uhličitý). 
Seznam chemických látek a hořlavin v objektu a jejich roční spotřeby dle podkladů uživatele: 
 

Látky 
roční spotřeba 
(kg/rok) 

maximální skladované 
množství (kg) 

Vysoce toxické 2 20 

Brucin 0,04 0,08 

Dichroman draselný 0,5 1 

Methanol 1 2 

Toxické 10 20 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 0,0005 0,001 

Dusitan sodný 0,0025 0,005 

Hexachlorbenzen 0,0005 0,001 

Nesslerovo činidlo 0 1 

Zdraví škodlivé 20 40 

formol 60 40 

2,3-terc.-butyl-4-methoxyphenol 98% 0,05 0,1 

DDE, PCB 138,153,180 0,005 0,01 

Ethylenglykol p.a. 0,5 1 

Chroman draselný 0,5 1 

Kyselina šťavelová dihydrát p.a. 0,5 1 

Manganistan draselný 0,005 0,01 
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n-Pentan, p.a. 2,5 5 

Žíravé 70 100 

kyselina sírova 20 35 

kyselina chlorovodíková 8,5 12 

kyselina dusičná 6,5 8 

jiné kyseliny 1 1 

Dusičnan stříbrný 0,8 1,6 

Dichroman draselný 0,5 1 

Folin-Ciocalteuovo fenolové činidlo 0,05 0,1 

Fosforečnan draselný 0,05 0,1 

Fosforečnan sodný dodekahydrát 0,05 0,1 

Hydroxid sodný 2,5 5 

Chlorid zinečnatý 0,5 1 

Chlorid železitý hexahydrát p.a. 0,5 1 

Kyselina chloristá 70% 1 2 

Kyselina mravenčí 85% 0,5 1 

Kyselina octová 99% 1,5 3 

Kyselina salicylová 0,5 1 

Kyselina trichloroctová 99,5%, p.a. 1,5 3 

Manganistan draselný 0,005 0,01 

Nesslerovo činidlo 0,5 1 

Peroxid vodíku 30% p.a. nestabilizovaný 1,5 3 

Dráždivé 230 325 

2,6-dichlorfenol (Indofenol) 0,01 0,02 

Dusičnan sodný 0,25 0,5 

Hydroxid amonný 0,75 1,5 

Chlorid draselný p.a. 1 2 

Kyselina citronová bezvodá p.a. 5 10 

Kyselina gallová 0,05 0,1 

Síran amonný 0,25 0,5 

Síran měďnatý pentahydrát p.a. 0,5 1 

Uhličitan sodný bezvodý p.a. 2,5 5 

Senzibilizující 2 9 

  0 0 

Karcinogenní 2 10 

formaldehyd 10 10 

Chloroform 1,5 3 

Chroman draselný 3,5 8 

Dichroman draselný 0,5 1 

Mutagenní 3 7 

Chroman draselný 0,5 1 

Dichroman draselný 0,5 1 

Toxické pro reprodukci 5 10 

Dichroman draselný 0,5 1 

Nebezpečné pro životní prostředí 25 40 

DDE, PCB 138,153,180 0,05 0,1 
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Dichroman draselný 0,5 1 

Hexachlorbenzen 0,0005 0,001 

Chroman draselný 0,5 1 

Dichroman draselný 0,5 1 

Kyselina trichloroctová 99,5%, p.a. 1,5 3 

Manganistan draselný 0,005 0,01 

Nesslerovo činidlo 0,5 1 

n-Pentan, p.a. 2,5 5 

Síran měďnatý pentahydrát p.a. 0,5 1 

Hořlaviny 420 440 

ethanol 600 800 

1-butanol 0,5 1 

2,4-dinitrofenylhydrazin 0,1 0,2 

Acetanhydrid p.a. 3 6 

Aceton 2,5 5 

Diethylether 1 2 

Ethanol 70%, 96% 17,5 35 

Isopropylalkohol p.a. 3,5 7 

Kyselina octová 99% 1,5 3 

Methanol 1 2 

n-Pentan, p.a. 2,5 5 

Tab. 12 Tabulka chemických látek (zadáno uživatelem- investorem) 

Vzniklé odpady bude provozovatel evidovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. „O odpadech“ a prováděcí vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady.“ Likvidace odpadů bude prováděna předáním oprávněným 
organizacím, které jsou oprávněny likvidovat odpady podle platné legislativy. 
 
Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, podle 
charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. 
 
V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou tříděny odděleně podle jednotlivých 
druhů, nevyužitelné odpady budou tříděny podle charakteru odpadů a následného způsobu nakládání (skládkování, 
spalování apod.). 
 
Odpady budou shromažďovány odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou průběžně odváženy 
oprávněnou firmou k jejich likvidaci. Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, pro které budou 
mít ve shromaždištích vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými 
odpady, zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady budou shromažďovány do speciálně k tomuto účelu určených a 
označených nádob a kontejnerů, které budou odpovídat požadavkům pro sběr ostatních a nebezpečných odpadů. 
 
Předpokládané (či v úvahu připadající) odpady spojené s navrhovanými stavbami jsou dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., 
kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, zařazeny 
následovně (údaje poskytnuté uživatelem): 
 

6 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ  kg/rok 

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin   

06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá 13,5 

06 01 02* Kyselina chlorovodíková 16 

06 01 03* Kyselina fluorovodíková 0 

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 1 

06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 19 
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06 01 06* Jiné kyseliny 15 

06 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 5 

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií 0 

06 02 01* Hydroxid vápenatý 2 

06 02 03* Hydroxid amonný 0 

06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný 15 

06 02 05* Jiné alkálie 17 

06 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 2 

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů 0 

06 03 11* Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy 1 

06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy 5 

06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 0 

06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy 1 

06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 2 

06 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 1 

06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 0 

06 04 03* Odpady obsahující arsen 0 

06 04 04* Odpady obsahující rtuť 20 

06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy 0 

06 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 0 

06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 0 

06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 0 

06 05 03 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 0 

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů 0 

06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) 5 

06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené 0 

    0 

7 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 0 

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin 0 

07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 5 

07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 58 

07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky 0 

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky 35 

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla 0 

07 01 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 0 

07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 01 01 11 0 

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků 0 

07 05 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky 1 

07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 0 

    0 

    0 

13 
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPAD" 
UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) 0 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 0 
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13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 0 

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 0 

13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 0 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje 0 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 0 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje 0 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 0 

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje 0 

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 0 

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje 0 

13 07 Odpady kapalných paliv 0 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta 0 

13 07 02* Motorový benzín 0 

13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí) 0 

    0 

15 
ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 0 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 0 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 968 

15 01 02 Plastové obaly 604 

15 01 03 Dřevěné obaly 13 

15 01 04 Kovové obaly 20 

15 01 05 Kompozitní obaly 0 

15 01 06 Směsné obaly 40 

15 01 07 Skleněné obaly 65 

15 01 09 Textilní obaly 7 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 5 

15 01 11* 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných 
tlakových nádob 0 

    0 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 0 

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení1) 5 

16 02 11* 
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (CHFC) a 
hydrofluorouhlovodíky (HFC) 0 

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest 0 

16 02 13* 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 
122) 0 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 0 

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie 0 

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky 0 

16 05 05 Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04 10 

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 30 

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 10 

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 6 

16 05 09 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 06 08 5 
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16 06 Baterie a akumulátory 0 

16 01 01* Olověné akumulátory 5 

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 

16 06 03* Baterie obsahující rtuť 0 

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 3 

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 2 

16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 0 

16 09 Oxidační činidla 0 

16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný 2 

16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný 6 

16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku 12 

16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená 0 

    0 

18 

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO Z VÝZKUMU S NIMI 
SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE 
STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ 
NESOUVISÍ) 0 

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí 0 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)3a) 5 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) 110 

18 01 03* 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce3b) 45 

18 01 04 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 30 

18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 310 

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 1 

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika 2 

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 0 

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče 0 

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat 0 

18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)3a) 0 

18 02 02* 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce3b) 0 

18 02 03 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 0 

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 0 

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 0 

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika 0 

18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 0 

    0 

19 
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z 
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU 
A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

0 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 0 

19 08 01 Shrabky z česlí 0 

19 08 02 Odpady z lapáků písku 0 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 0 
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19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedné oleje a jedlé tuky 0 

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 0 

19 08 11* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky 0 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 0 

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky 0 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 0 

    0 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 0 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 0 

20 01 01 Papír a lepenka 5300 

20 01 02 Sklo 5900 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 3210 

20 01 10 Oděvy 0 

20 01 11 Textilní materiály 0 

20 01 13* Rozpouštědla 60 

20 01 14* Kyseliny 35 

20 01 15* Zásady 22 

20 01 17* Fotochemikálie 0 

20 01 19* Pesticidy 0 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 0 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 5910 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 0 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 40 

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky 0 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 5 

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 0 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 0 

20 01 33* 
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 7 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 1 

20 01 35* 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 20 01 21 a 20 01 236) 60 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35 160 

20 01 39 Plasty 2100 

20 01 40 Kovy 40 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 5 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 0 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 1770 

20 02 02 Zemina a kameny 0 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 0 

20 03 Ostatní komunální odpady 0 
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20 03 01 Směsný komunální odpad 43800 

20 03 03 Uliční smetky 0 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 0 

20 03 07 Objemný odpad 0 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 0 

Tab. 13 Tabulka odpadů (zadáno uživatelem- investorem) 

Řešení nakládání s odpady z laboratorních provozů včetně GMO je popsáno v PS02-Laboratorní technologie. Řešení 
nakládání s odpady z pitevny a macerace včetně infekčních odpadů a kadavérů je popsáno v  PS03-Technologie pitevního 
traktu. Řešení nakládání s odpady v dílenském provozu s lakovnou je popsáno v PS05-Dílenské a skladové technologie. 

F.1.4.1 Odpady z laboratorních provozů 

Plynné odpady do atmosféry 
Vzhledem k typu činností a charakteru výzkumu, který bude v rámci UniMeC prováděn, je v menší míře možno očekávat 
úniky těkavých organických látek a rozpouštědel odtahem vzduchotechniky z prostor laboratoří a digestoří do venkovního 
ovzduší. Jedná se zejména o: 
- laboratorní plyny 
  dusík, oxid uhličitý  
- páry organických rozpouštědel 
  ethanol, methanol, aceton, ethylenglykol, aldehydy, xylen, acetonitril, vyšší alkoholy, chloroform,   
  kyselina octová, kyselina mravenčí, etér, aromatická rozpouštědla apod. 
 
Celková roční spotřebovaná množství jednotlivých chemických látek se budou pohybovat od jednotek do stovek litrů.  
Naprostá většina syntetických i analytických chemických reakcí bude prováděna v digestořích s nuceným odtahem vzduchu 
a to pouze se stopovým množstvím chemikálií. Malá množství používaných těkavých chemikálií budou odtahována spolu se 
vzduchem, který je odváděn nad úroveň střechy objektu. V souladu s vnitřními předpisy jsou procesy odpařování 
rozpouštědel prováděny takovým způsobem (např. použití zpětného chlazení), aby byl eliminován únik znečišťujících látek 
do ovzduší. Zároveň bude uplatňován trend omezování environmentálně závadných rozpouštědel a v maximální možné míře 
je budou nahrazovat alternativními postupy či méně závadnými rozpouštědly. 
 
Tekuté odpady 
Odpadní voda : do odpadního potrubí se bude vylévat použitá voda jen po vysrážení chemikálií, přefiltrování, neutralizaci a 
patřičném zředění dle ČSN 73 6760 a ČSN 75 6101, takže odpadní vody z laboratoří nebudou agresivní a nebezpečné. 
Tekuté odpady s obsahem nebezpečných látek budou předány k likvidaci specializované firmě.  
 
Tekuté odpady UTZ2 a GMO II. stupně budou inaktivovány lokálně chemicky. Tento proces bude dokumentován dle 
požadavků příslušné legislativy. 
 
Tekuté chemické odpady : tyto odpady se předají k likvidaci specializované firmě. 
 
Tekuté infekční odpady budou lokálně chemicky nebo tepelně inaktivovány. Tento proces bude dokumentován dle 
požadavků příslušné legislativy.  
 
Tekuté odpady s obsahem nebezpečných látek budou předány k likvidaci specializované firmě.  
 
Pevné odpady 
Všechny běžné pevné odpady (obaly, lepenka, papír, sklo, zářivky, tonery apod.) jsou tříděny  
do sběrných nádob a likvidovány v rámci centrálního odpadového hospodářství celého areálu. 
 
Pevné odpady z laboratoří v režimu UTZ 2 a GMO II. kategorie rizika jsou inaktivovány v autoklávu  
Pevné chemické odpady : tyto odpady se předají k likvidaci specializované firmě. 

F.1.4.2 Odpady z pitevního traktu 

Infekční tekuté odpady  
Pro likvidaci možné infekční vody z anatomického ústavu je navrženo dekontaminační zařízení. Zařízení čistí vodu 
infikovanou nebo vodu obsahující geneticky modifikované organismy, tak aby nepředstavovaly nebezpečí pro lidské zdraví 
ani životní prostředí. 
 
Tekuté odpady s obsahem formaldehydu 
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Protože ke konzervaci kadáverů jsou používány roztoky s koncentrací toxické látky (formaldehyd) budou pod vanami 
v maceraci a skladem nástřikových hmot jímky pro případ nehody (rozlití konzervační tekutiny, při manipulaci s nádobami). 
V takovém případě bude, stejně jako při výměně fixační látky ve vanách (cca 1x za 4 roky) objednána odborná firma na 
likvidaci tekutiny/odpadu, která tekutinu přečerpá a zlikviduje. 
 
Kadávery a použité preparáty 
Použité kadávery a preparáty, určené k likvidaci, budou zabaleny do pytlů, k tomu určených, a odvezeny ke kremaci. 

F.1.4.3 Odpady z dílenského provozu 

Odpady vznikající při broušení a při svařování budou odsávány odsavačem s odlučovačem přímo od místa vzniku a 
vyčištěný vzduch bude vracen do místnosti. Odpady vznikající při lakování budou odsávány z prostoru lakování a přes filtr 
budou odváděny mimo objekt. Při celkové roční spotřebě 485 kg NH a předpokladu max. 70 % organických rozpouštědel v 
NH je jejich roční spotřeba max. 340 kg. Lakovací zařízení pro stříkání rozpouštědlových nátěrových hmot s celkovou roční 
spotřebou organ. rozpouštědel menší než 0,6 t je nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. 
 
Odpad bude druhově odpovídat vstupujícímu materiálu: 
 - železný odpad    250 kg/rok 
 - neželezný odpad       15 kg/rok 
 - izolační materiál vč. kabelů        2 kg/rok    
 - akumulátory      40 kg/rok 
 - textil, papír, ochran. fólie, lepící pásky      80 kg/rok 
   - obaly (papír, dřevo, plasty)                             300 kg/rok 
 - režijní materiál (hadry, papír atd.)                        20 kg/rok 
    - čistící tkanina                       70 kg/rok 
    - obaly se zbytky nebezpečných látek                      100 kg/rok 
 - zbytky nátěrových hmot      15 kg/rok 
 - stavební materiály    350 kg/rok 
 - keramické výrobky    100 kg/rok 
 - směsný komunální odpad                     550 kg/rok 
 Celkem                                                                                                    1 892 kg/rok 

F.1.4.4 Odpady z menzy 

Odpady budou ukládány do sběrných nádob umístěných v chladícím zařízení v 1.PP. Odtud budou pravidelně odváženy 
nasmlouvaným odběratelem 

F.1.4.5 Odpady při výstavbě 

Odpady vzniklé při výstavbě a způsob nakládání jsou uvedeny v části ZOV. 

F . 1 . 5  P ů d a  

Budoucím provozem nebude docházet ke znečišťování zemního a horninové prostředí v zájmovém území. Rizikem by mohly 
být pouze případné havarijní úniky závadných látek během výstavby. S ohledem na svažitý charakter území je třeba veškeré 
příp. deponie zeminy v území zajistit proti splavení. Během zemních prací je nutné zajistit stabilitu svahů příslušným sklonem 
dle doporučení geologa nebo pažením. 
 
Nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny ani ovlivněny. V případě SO.120 bude vliv zemních prací na 
geologické poměry zájmového území nevýznamný. V případě SO.110 je navržena hloubka stavební jámy až 13m. 
 
V rámci I.etapy výstavby bylo legislativně provedeno trvalé vyjmutí ze ZPF na celé ploše areálu parc.č. 11645/1 o celkové 
výměře 4,4349 ha. V rámci pedologického průzkumu byla stanovena mocnost skrývky humózní vrstvy. Ta bude deponována 
pro čisté terénní úpravy jako finální vrstva a přebytek ornice bude odvezen a předán k dalšímu využití. 

F.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 

V širším řešeném území se dle zákona č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny nachází významný krajinný prvek reg.č. 
8304 Bývalý Židovský hřbitov. Lokalita je cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační funkce vyskytu křovin a křovinných 
lesních společenstev s příměsí původních druhů dřevin. Jedná se o prac.č. 11638, 11639 a 11640, k.ú. Plzeň. Výstavbou ani 
provozem objektu nedojde k zásahu do uvedeného VKP. 
 
Na území zasahuje na severu a západě lokální biocentrum ÚSES LBC 83c04. Nové oplocení areálu je vybudováno za 
hranicí  LBC. Plot je navržen z pletiva na ocelových sloupcích. 
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Na území se nenacházejí památné stromy ani zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. V území se nenachází EVL ani ptačí oblasti, památné stromy ani zvláště chráněné rostliny. Na území byli 
identifikování 3 kolonie mravenců rodu Formica – zvláště chráněný druh dle zákona č.114/1992Sb. Nutné je získání výjimky 
z ustanovení §50 zákona od orgánu ochrany přírody, který může uložit náhradní ochranné opatření. 
 
Vliv samotného rozšíření areálu Unimec bude přiměřeně kompenzován zelení uvnitř areálu. Celkově dojde k ovlivnění 
krajiny v místě stavby, toto ovlivnění je však logickým důsledkem rozhodnutí zástavby zájmového území, které odpovídá 
záměrům územního plánu. 

F.3 VLIV NA SOUSTAVU NATURA 2000 

Vliv na soustavu Natura 2000 je vyloučen. 

F.4 ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK Z PROCESU POSUZOVÁNÍ VLIVU STAVBY NA ŽP DLE ZÁKONA 
Č.100/2001SB. 

Posouzení oznámení podlimitního záměru je předmětem projednání a je řešeno samostatnou dokumentací. V předchozím 
posouzení etapy výstavby (Unimec I a Biomec) bylo posuzováno parkoviště pro 217 stání (zpracoval M. Hladík, 01/2009). 
Dle závěru lze v reálném prostředí a při uvažování dalších vlivů, např. vlivu zástavby a vegetace, na místa s trvalým 
pobytem osob, očekávat vliv příspěvku uvažovaného zdroje na mírně nižší úrovni, s přírůstky sledovaných látek pod úrovní 
imisních limitů ve sledovaném území. 

F.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují. Požárně nebezpečný prostor kolem staveb nezasahuje mimo hranice 
pozemku investora. 

G OCHRANA OBYVATELSTVA 

Dle zákona č.224/2015Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi, nejsou v objektu navrženy ke skladování nebezpečné látky v množství větším než je uvedeno v P1. Dle 
§26 zákona není nutné vytvářet zónu havarijního plánování. Areál se nenachází v zóně havarijního plánování jiného objektu. 
 
Minimální doba ukrytí je 24 hodin. Doba zprovoznění improvizovaného úkrytu je do 5 dnů v těchto etapách: 

- Vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěrů páry, vody, plynu, elektrické energie  a příprava k příjmu 
ukrývaných osob 

- Úpravy úkrytu-zodolnění otvorů, větrání, utěsnění, vnitřní a vnější úpravy 
- Zesílení únosnosti stropních konstrukcí, násypy a přípravy k provedení nouzového opuštění úkrytu a vybavení 

úkrytu vnitřním vybavením 
 
V objektu nejsou navrhované žádné stálé úkryty CO a ukrytí osob v objektu je navrženo řešit v rámci tzv. improvizovaného 
úkrytu, který vznikne dodatečnými stavebními úpravami stávajících prostor v případě vyhlášeni potřeby ukrytí. Improvizovaný 
úkryt slouží k ukrytí obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním 
prachem a proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 
Improvizovaný úkryt poskytuje ochranu proti použití konvenčních zbraní a zbraní hromadného ničení. 
 
Při zprovoznění improvizovaného úkrytu je nutné se zaměřit především na plynotěsnost a statické zajištění prostor, 
zabezpečeni přívodu energie (čerstvý vzduch, voda, elektrická energie) a řešení hygienických zařízení. Vhodné prostory pro 
ukrytí osob v improvizovaném úkrytu se nacházejí v 2 a 3. podzemním podlaží objektu v prostoru garáží.  
 
Celková plocha garážových stání  v 2.PP je 3000 m2 

Celková plocha garážových stání v 3.PP 3000 m2 

Maximální osazenost objektů Unimec I a II osobamí je 1850 studentů a 290 zaměstatnců, což je při 3m2 na 1 ukrývanou 
osobu 6420m2, při 1m2/osobu pak 2140m2. V části 2.PP bude úkryt u příjezdové rampy zkrácen, aby nezasahoval pod 
místnost elektronové mikroskopie. 
 
Celková plocha zaručuje splnění parametrů 2,8 m2 na 1 ukrývanou osobu (požadavek 1-3 m2/osoba při nuceném větrání 
krytu). Stanovení minimální doby ukryti – 24 hodin. 
 
Světlá výška prostorů pro ukrytí je větší než 2,3 m. Světlá výška pod instalacemi je větší než 1,9 m. 
 
Větrání improvizovaného úkrytu bude provedeno pomocí vzduchotechniky. Větrání improvizovaného úkrytu může být 
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zajištěno i pomocí provozní vzduchotechniky/SOZ, která slouží při běžném užívání objektu. Na jednu osobu bude potřebné 
množství 5 m3/hod, přetlak 50 Pa. Na veškeré přívodní vzduchotechnické potrubí budou osazeny prachové filtry, jejich 
osazení bude opatřeno uzavíracími klapkami. Vzduchotechnická potrubí musí být navržena tak, aby bylo možné do nich 
prachové filtry jednoduše osadit. Napájení bude ze 2 nezávislých zdrojů, ze sítě a z nouzového zdroje. 
 
Osvětlení prostorů úkrytu bude napájeno ze sítě, v případě výpadku z nouzového zdroje. 
 
Dimenzování stropu v prostorech improvizovaného úkrytu – statické zajištění prostor proti případnému zhroucení se 
navrhuje podstojkováním stropních konstrukcí hromadné garáže v rastru do 4,0 x 4,0 m za použití ocelových nebo 
dřevěných stojek. Všechny stojky musí být jednotlivě nebo vzájemně zajištěny úhlopříčnými výztuhami (zavětrováním) proti 
vybočení nebo zkosení a řádně uklínovány. Klíny musí být vzájemně zajištěny proti posunu při nárazu nebo otřesech. 
Spojení a zajištění stojek mezi sebou musí být provedeno tesařskými skobami (kramlemi) nebo prkny po obou stranách. 
Dodání stojek a jejich rozmístění bude provedeno až těsně před zprovozněním improvizovaného úkrytu. Při podstojkování 
budou využívány stávající nosné konstrukce prokládané ocelovými nebo dřevěnými stojkami. Navíc musí být před 
zprovozněním improvizovaného úkrytu spočítána statikem únosnost stropu při využití podpěr na min. 2,5 násobné zatížení. 
 
Dále je potřeba při vzniku mimořádné události dveře vedoucí mimo improvizovaný úkryt zesílit prkny a svlaky a zajistit jejich 
plynotěsnost vhodným těsnícím materiálem a dodatečně upravit práh. 
 
Všechny ostatní otvory vedoucí mimo improvizovaný úkryt je nutno uzavřít a zpevnit např. zazděním a utěsněním (jedná se 
např. o zazdění vjezdové (výjezdové) rampy. 
 
Lehkými zástěnami se doporučuje prostory improvizovaného úkrytu rozdělit na jednotlivé oddíly (např. prostory pro hygienu 
žen, dětí, oddělené spaní apod.). 
 
Prostory 1.PP prochází rozvody, vody, kanalizace, vytápění, popř. plynu. Rozvody kanalizace nebudou při zprovoznění 
improvizovaného úkrytu vůbec používány, a tudíž nemůže dojít k úniku jich obsahu. Rozvody vody, vytápění a plynu budou 
těsně před zprovozněním improvizovaného úkrytu zastaveny pomocí vlastních uzávěrů. 
 
WC budou odděleny od ostatních prostor závěsem. Prakticky jde o vhodnou přenosnou nádobu s improvizovaným sedátkem 
a uzávěrem. Po použití je vhodné nádobu zasypávat desinfekčním a protizápachovým prostředkem jako je např. vápno, 
chloramin, písek, hlína apod. Tento materiál umísťujeme v prostoru WC. Po naplnění fekáliemi se nádoby vyprázdní mimo 
improvizovaný úkryt. 1 Chemické WC je na 70  ukrývaných osob. 
 
Úkryt bude vybaven zásobou pitné vody njeméně na 3 dny (3l na osobu a den) 
 
Před zahájením provozu bude vytvořena organizační struktura pro zajištění ochrany osazenstva krytu. Nutné je zajistit  
informování, evakuaci a improvizované ukrytí zaměstnanců v případě vzniku mimořádné události nebo při vyhlášení 
krizových stavů. Vzhledem k velikosti objektu a možnému ohrožení je požadováno umístění sirény pro varování osob 
(možno využít sirény EPS). 
 
Vybavení úkrytu lehátky, sedadly a dalším materiálem, zajištění osazenstva individuálními ochrannými protichemickými 
prostředky se k termínu uvedení do provozu nepožaduje. 
 
Řešení civilní ochrany je předmětem samostatné dokumentace. 

H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

H . 1 . 1  P o t ř e b y  r o z h o d u j í c í c h  m e d i í  a  h m o t ,  j e j i c h  z a j i š t ě n í  

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z areálových rozvodů nebo stávajícího objektu. Dodavatel 
stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne způsob měření a fakturace se stavebníkem. Příp. zvýšení 
rezervovaného příkonu pro odběry energií stavby dohodne stavebník se správci sítí na základě požadavků dodavatele 
stavby. Zajištění stavebních hmot bude probíhat dle požadavků zhotovitele stavby, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby 
a termín předání stavby investorovi. 

H . 1 . 2  O d v o d n ě n í  s t a v e n i š t ě  

Staveniště bude odvodněno do stávající areálové kanalizace, která je svedena do retenční nádrže. Základová spára bude 
nad hladinou podzemní vody. Odvod srážkových vod ze stavební jámy bude řešen drenážními pery do usazovacích a 
čerpacích studní. 
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H . 1 . 3  N a p o j e n í  s t a v e n i š t ě  n a  d o p r a v n í  a  t e c h n i c k o u  i n f r a s t r u k t u r u  

Napojení na dopravní infrastrukturu bude ze stávající příjezdové komunikace do areálu. Pro stavbu bude využíván 
samostatný vjezd v místě plánovaného napojení nové účelové komunikace. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu bude z areálových rozvodů. 

H . 1 . 4  V l i v  p r o v á d ě n í  s t a v b y  n a  o k o l n í  s t a v b y  a  p o z e m k y  

V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavební 
práce budou probíhat s ohledem na skutečnost, že jsou prováděny v zastavěném území a budou se řídit požadavky 
Hygienické stanice. Budou dodržovány zásady ochrany životního prostředí okolní obytné zástavby a budou navržena taková 
účinná opatření k minimalizaci negativních vlivů při realizaci stavby. Největším dílem se bude jednat o zvýšenou prašnost a 
hlučnost. Zvýšenou prašnost je nutno omezit skrápěním stavebních ploch. Otřesy a hlučnost spojená se stavebními pracemi 
musí být v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienickými předpisy. Nákladní automobily budou před výjezdem na 
komunikaci očištěny. Za čistotu příjezdové komunikace, odklizení sněhu a provedení potřebných posypů zodpovídá 
zhotovitel stavby. Denní úklid staveniště provádí zhotovitel stavby. 
 
Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
Podrobné hodnocení je provedeno v rámci akustické studie. 
 
Konečné rozhodnutí o hygienických limitech hluku přísluší orgánům ochrany veřejného zdraví. 

H . 1 . 5  P o ž a d a v k y  n a  d e m o l i c e  a  k á c e n í  d ř e v i n  

V rámci uvolnění pozemků pro novou výstavbu je nutné vykácení některých stávajících stromů a částečná demolice 
stávajícího oplocení. U stávajících budov budou v rámci stavby provedeny dílčí stavebních úprav s ohledem na trasy 
inženýrských sítí  a napojení spojovacího krčku. 

H . 1 . 6  M a x i m á l n í  z á b o r y  p r o  s t a v e n i š t ě  

Zábory staveniště (dočasné a trvalé) budou vzhledem k probíhajícímu provozu areálu koordinovány s investorem.  

H . 1 . 7  N a k l á d á n í  s  o d p a d y  b ě h e m  v ý s t a v b y  

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel stavby bude původcem odpadů a vzniklé 
odpady bude evidovat  v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. „O odpadech“ a prováděcí vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. „O 
podrobnostech nakládání s odpady.“ Likvidace odpadů bude prováděna předáním oprávněným organizacím, které jsou 
oprávněny likvidovat odpady podle platné legislativy. 
 
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu bude prováděna dle veškerých platných předpisů, včetně případu zjištění 
nebezpečných látek. V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu příslušným 
protokolem. Při odstraňování jakýchkoliv škodlivých materiálů bude postupováno dle platných předpisů a nařízení (okamžité 
ohlášení zjištění této skutečnosti příslušnému orgánu st. správy, provedení požadovaných opatření, atd.). Ke kolaudaci 
stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. 
 
Předpokládané (či v úvahu připadající) odpady spojené s navrhovanými stavbami jsou dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., 
kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, zařazeny 
následovně:  
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky 
(např. vodouředitelné barvy) 

O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly  O 

15 01 06 Směsné odpady O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  O 
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17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  O 

17 04 02 Hliník  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely O 

17 05 04 Zemina neobsahující nebezpečné látky O 

17 06 04 Izolační materiály bez nebezpečných látek O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými 
látkami) 

O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet O 

Tab. 14 Druhy odpadů. O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

Způsob nakládání s odpady: 

Kód odpadu Název druhu odpadu Nakládání s odpady 

17 01 01 Beton Recyklace nebo skládkování 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek  

Recyklace nebo skládkování 

17 01 02 Cihly Recyklace nebo skládkování 

17 02 01 Dřevo Nabídnuto drobným spotřebitelům 

17 02 02 Sklo Recyklace  

   

17 04 02 Hliník  Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy Recyklace 

17 04 11 Kabely Předání firmě oprávněné ze zákona ke 
zneškodnění 

17 05 04 Zemina neobsahující nebezpečné látky Skládkování 

17 06 04 Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze zákona ke 
zneškodnění 

   

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku komunálních odpadů 

20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Předání firmě oprávněné ze zákona ke 
zneškodnění 

Tab. 15 Způsob nakládání s odpady. 

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o podobnostech 
nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích 
nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. 
Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 
Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního 
odpadu. 
 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou 
plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen 
neprodleně znečištění odstranit. 

H . 1 . 8  B i l a n c e  z e m n í c h  p r a c í ,  p o ž a d a v k y  n a  p ř í s u n  n e b o  d e p o n i e  z e m i n y  

Bilance zemních prací předpokládá nutnost odvozu přebytků zeminy ze skrývky ornice a výžkopu vlastní stavební jámy. 
Orientační kubatura pro odvoz zeminy je přes 8000m3. Svahování výkopů bude provedeno dle IGP. Základovou spáru 
převezme stavební geolog. 
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H . 1 . 9  O c h r a n a  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  p ř i  v ý s t a v b ě  

Během stavby bude ochráněna stávající zeleň dotčená výstavbou dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Stromy budou ochráněny před mechanickým 
poškozením (poranění kůry kmene, větví a kořenů) oplocením v celé kořenové zóně stromu, nebo alespoň obložením kmene 
do min. výšky 2 m - např. jednoduchou prkennou konstrukcí umístěnou cca 200 mm od kmene. Stromy je nutné chránit i 
před uvolněním, před kolísáním hladiny spodní vody, před zhutněním půdního povrchu, před navážkami a skrývkami zeminy 
v průmětu koruny existujících stromů. 

H . 1 . 1 0  Z á s a d y  B O Z P  n a  s t a v e n i š t i  

Dle §14 zákona č.309/2006Sb O bezpečnosti práce, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 
jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
 
Dle §15 v případech, kdy při realizaci stavby: 
 a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu, 
 je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení 
o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 
staveništi nebo stavbě. 
  
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, zajistí zadavatel zpracování plánu BOZP. Jeho obsahem jsou legislativní podklady, 
stanovení nebezpečí a posouzení rizik při provádění prací na staveništi. Dodržování zásad uvedených v Plánu je povinné 
pro všechny osoby pohybující se na staveništi, a to jak osob na staveništi pracujících, tak veškerých jejich návštěv, a to 
včetně zástupců investora, odborníků přizvaných ke konzultaci řešení případně vzniklých operativních problémů; technický 
dozor investora a autorský dozor projektanta nevyjímaje. Vztahuje se též na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle 
zákoníku práce a dále na právnické a fyzické osoby ve smluvním vztahu se zadavatelem, hlavním zhotovitelem, případně 
jeho dalšími subdodavateli. Plán nezbavuje osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy to i přesto, že nejsou 
v Plánu obsaženy. 
 
V příloze č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, jsou definovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví. Při provádění těchto činností je povinné zpracovat plán provádění – pracovní postup s popisem BOZP. Na staveništi 
budou vykonávány tyto práce: 

- Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce 
větší než 5m. 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m. 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných, 

určených pro trvalé zabudování do staveb. 
- Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu 

biologických činitelů podle zvláštních předpisů. 
 
Celý prostor staveniště bude oplocen minimálně do výšky 1,8 m. Každých 10 běžných metrů oplocení bude ve výšce 1,1 – 
1,5 m umístěna informační tabule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Přístup návštěvníků na Staveniště je povolen 
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pouze přes hlavní vchod po registraci ve vrátnici s bezpečnostní službou. Každý návštěvník musí být doprovázen zástupcem 
zhotovitele nebo subdodavatele, jehož jméno bude rovněž zaznamenáno bezpečnostní službou. 
 
Staveniště bude vybaveno buňkami, ve kterých bude kancelář hlavního stavbyvedoucího, která je vybavena lékárničkou, 
hasícími přístroji vhodnými i na hašení elektrických zařízení. Další lékárničky jsou součástí povinné výbavy motorových 
vozidel, které se na staveništi pohybují. 

H . 1 . 1 1  B e z b a r i é r o v é  ú p r a v y  b ě h e m  v ý s t a v b y  

Během výstavby budou dodrženy požadavky vyhl. MMR 398/2009Sb. 

H . 1 . 1 2  D I O  

Výstavba probíhá v rámci areálu. Dle potřeby zhotovitel zajistí realizaci dopravního značení s ohledem na bezpečnost a 
plynulost provozu na stávajících pozemních komunikacích dotčených výstavbou a projedná s PČR. 

H . 1 . 1 3  S p e c i á l n í  p o d m í n k y  p r o  p r o v á d ě n í  s t a v b y  

Výstavba bude probíhat za provozu. Požadavky na omezení provozu budou koordinovány s investorem dle technologických 
požadavků. 

H . 1 . 1 4  P o s t u p  v ý s t a v b y  

Předpoklad výstavby 06/2017 – 06/2021. Termín realizace výstavby závisí na dostupnosti finančních zdrojů. 
 
Nejprve bude vybudován hlavní objekt SO.110, resp. dílčí podobjekt SO.111 a SO.114. Následně se předpokládá realizace 
SO.112 a poté SO.113. SO.120 bude realizován pravděpodobně jako poslední etapa výstavby. 

I POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY 

Zhotovitel zajistí zpracování dodavatelské dokumentace stavby – konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a 
montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd. Jejím předmětem je dopracování řešení 
z DPS do úrovně realizace dle konkrétních výrobků dodaných na stavbu a technologických předpisů jednotlivých výrobců. 
Dokumentace bude zpracována v souladu s legislativními předpisy a normami na ni se vztahujícími, a splnění těchto hodnot 
bude doloženo. Dílenská dokumentace bude odsouhlasena investorem, projektantem a architektem. 

 

Tab. 16 Princip vyhl. MMR č.499/2006Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 O dokumentaci staveb 

J PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ PROVÁDĚNÝCH V OCHRANNÝCH PÁSMECH 

Před zahájením prací je nutné vytýčení tras podzemních inženýrských sítí dotčených výstavbou. OP jsou dána příslušnými 
zákony (energetický zákon č.458/2000Sb., telekomunikační zákon č.127/2005Sb.). V ochranném pásmu podzemního vedení 
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je zakázáno provádět práce bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a umísťovat konstrukce znemožňující přístup 
k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 6 tun. 
 

- Vodovod DN150 – OP 1,5m  
- Vedení NN 1kV – OP 1m 
- Vedené VN 22kV – OP 1m 
- Vedení VO – OP 1m 
- Kanalizace  – OP 1,5m  
- Horkovod + šachta horkovodu – OP 2,5m 
- Plánované jsou trasy VO, VN a SEK (nutná koordinace se stavbou) 
- Slaboproudé kabely – OP 1,5m 
- RR trasy – dle správce 

 
Práce v ochranném pásmu je možné provádět pouze bez použití těžké mechanizace. Při souběhu inženýrských sítí je nutné 
dodržet ČSN736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Ve VPÚ DECO PRAHA a.s. vypracoval Ing. Pavel Brázda, Ph.D., 11/2017. 


