
 

 

 

 

V Praze dne 16. června 2016 

 

VĚC: DODATEČNÁ INFORMACE Č. 18 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

Vážení, 

 

v rámci otevřeného zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „UK – FHS – 

Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“, EDS: 133D21E 000005 uveřejněné ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 404767 zadavatel obdržel žádosti o dodatečné 

informace dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

Úplné znění žádosti č. 1 o dodatečnou informaci ze dne 9. 6. 2016 a odpovědi 

zadavatele k jednotlivým dotazům: 

 

„Dotaz 1 

S odvoláním na projektovou dokumentaci stavební části, konkrétně soubor 

CD3\A.3_STAVEBNI_CAST\A.3.2._NOVA_CAST\A.3.2._2._Vykresova_cast\A.3.2._2.2.42\FHS

M_A322_42_1-7_odvodneni_plata.pdf, žádáme zadavatele o prověření skladby popsané v 

citovaném dokumentu. Podle našeho názoru není návrh správný z následujících důvodů: 

• odvodňovací kanálky zabetonované v desce nejsou přístupné, jejich průřezová plochy je 

poměrně malá, nebude možné jejich dokonalé vyčištění, v případě dešťů s větší intenzitou 

nezajistí dostatečně rychlé odvodnění plochy, 

• hrany desky v dilatačních spárách a hrany odvodňovacích štěrbin se budou běžným 

provozem ulamovat, 

• deska bude v místě navázaní na odvodňovací kanálek (zeslabení na tl. 95 mm) pod zatížením 

požárním vozem praskat, 

• odvodnění vody proteklé do skladby pomocí drenážní vrstvy, která je zaústěna do 

obvodových žlabů, není dostatečné – jednak se drenážní vrstva stlačí, jednak je její spád 

malý s ohledem na vzdálenost k odvodovému žlabu; prakticky bude voda v období 

přechodových teplot ve skladbě zamrzat, 

• „požadavek na bezvadné provedení finální hrany“ čistě z betonu není reálný, nejedná se o 

průmyslový výrobek, ale pokládku betonu ve staveništních podmínkách s částečným ručním 

zpracováním (pomíjíme neurčitost pojmu „bezvadné provedení“). 

 

Skladba bude tedy vykazovat provozní i estetické poruchy. Žádáme zadavatele o modifikaci 

návrhu, nebo potvrzení, že na provedení návrhu trvá.“ 

 

Odpověď zadavatele: Zadavatel na provedení návrhu trvá a níže specifikuje jeho 

proveditelnost. 
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 Odvodňovací žlábky budou čištěny WAP systémem vzhledem k úzké hraně 

přístupu. Průřezové plochy žlabů jsou dostačující. Při přívalových deštích 

případnou retenci zajišťuje navíc obvodový žlab kolem objektu C.  

 Konstrukce pojezdové desky je navržena jak na plošné zatížení, dle kategorie 

zatížení, tak na lokální zatížení od nápravy techniky HZS, toto zatížení je 

definováno jako mimořádné. Na stanovené zatížení je navržena deska i ozub. 

Při provádění je nutné věnovat zvýšenou pozornost provedení podkladu z XPS, 

desky nesmí být stykovány ve stejném místě jako dilatace desek. Dále je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost provedení a betonáži desky v místě žlabů. 

 Deska, včetně ozubu bude vyztužena. Výkresy výztuže budou součástí dílenské 

dokumentace. Schéma výztuže bude uveřejněno jako příloha této dodatečné 

informace. Žlab bude od desky separován, jak je uvedeno v dokumentaci 

odvodnění plata FHSM_A322_42_1-7_odvodneni_plata.  

 Převážné množství vody odteče odvodňovacími kanálky do obvodového žlabu 

kolem plata. Vzhledem k tomuto faktu ve skladbě nebude takové množství vody, 

aby ohrožovalo funkčnost konstrukce. 

 Technologie provádění bude v souladu s ČSN P ENV 13670, konkrétní 

požadavky nad rámec normy definuje samotný projekt. Ostré hrany jsou 

součástí architektonického návrhu a jsou realizovatelné i při ruční pokládce 

betonu.  

 

„Dotaz 2 

Kromě výše uvedeného, není zřejmé, jak je myšlen návrh tl. desky (v jakém rozsahu je deska tl. 200 

mm a v jakém rozsahu je tl. 150 mm): 

• výkres A.3.2.2.42 v řezech zobrazuje pouze tl. 200 mm,  

• detail D.17 sice naznačuje změnu tl. 150 / 200 mm, ale není zřejmé, jestli se jedná jen o pruh 

po vnějším obvodě,  

• příčné řezy naznačují jednotnou tl. desky,  

• slovní popis (citujeme: „Zesílený lem desky tl.200mm bude šířky 400mm, dále se deska ztenčí 

na 150mm, změna tl. desky proběhne v šířce 100mm“) pro skladbu ST.23 návrh nevysvětluje 

jednoznačně, ve v rozporu s výkresem A.3.2.2.42,  

• citovaný popis není v souladu s detailem D.17 – detail nezobrazuje přechod tl v š. 100 mm ale 

přechod skokový, šířka zesílení po obvodě je cca 700 mm nikoliv 400 mm,  

• odpověď v dodatečných informacích číslo 8 (dotaz č. 2 z 13.5.16) nejasnost návrhu též 

nevysvětlila. 

 

 

Žádáme zadavatele o jednoznačně vysvětlení rozsahu tl. desky 150 mm, resp. 200 mm, popř. 

úpravu příslušných výkresů, zejména A.3.2.2.42.“ 

 
Odpověď zadavatele: Zadavatel níže upřesňuje údaje z projektové dokumentace. 
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 Řezy jsou vedeny v místě zesílení desky plata (výkres řeší zejména odvodnění). 
Přechod tl. desky z 200/160 mm je doporučeno provést s náběhem.  

 Tvarování přechodu je popsáno v popisu položky skladby ST.23 – VV položka č. 
565. Komentář statika k dimenzím desky: „Zesílený lem desky tl. 200mm bude 
šířky 500mm, dále se deska ztenčí na 160mm, změna tl. desky proběhne v šířce 
40÷100mm“ 

 Výkresy v podrobnějším měřítku (detaily) jsou nadřazeny výkresům s menší 
podrobností. Přechod je popsaný v popisu skladby ST.23 - položka výkaz výměr 
č. 565. 

 Současně bylo doplněno schéma vyztužení, které je součástí této odpovědi.  

 Viz přiložené schéma vyztužení. Naznačeno v popise ve schématu. Doporučený 
úkos je navržen pod úhlem 45 °.  

 Dokumentace A.3.2.2.42 nebude měněna. Na plato bude provedena dílenská 
dokumentace včetně vyvzorkování. Ve stavebních detailech, plně postačujících 
stupni dokumentace DPS, jsou znázorněny principy řešení.  

 

Úplné znění žádosti č. 2 o dodatečnou informaci ze dne 14. 6. 2016 a odpovědi 

zadavatele k jednotlivým dotazům: 

 

„1) Do oddílu SO_04_09 ocelové konstrukce byla přidána položka: 

1 807.1  B OK_0019.1 Elastomerové kluzné modulární ložisko pro uložení ocelového 

nosníku 

  

kus 76,0   

tato ložiska nejsou nikde specifikována (rozměry, výška, typ, únosnost) pro jejich ocenění 

potřebujeme znát specifikaci ložisek.“ 

 

Odpověď zadavatele: Poklady pro návrh elastomerových ložisek jsou uvedeny ve 

statickém výpočtu konstrukční části A.4.3._SV_Staticky_vypocet. Zasíláme výtah 

z hodnot reakcí v místě kotvení: 

 

Reakce v místě kotvení ocelového vazníku: 

Charakteristická:  Fzn=89kN 

Výpočtová (provozní) Fzd=115kN 

 

Reakce v místě boční strany atria: 

Charakteristická:  Fzn=37kN 

Výpočtová (provozní) Fzd=44kN 

 

Specifikace ložisek je definována ve výkresu A.2.2.40, poznámka č. 4. 
V MÍSTĚ ULOŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ATRIA S PŘEDEPSANÝM 
POSUVEM JE NAVRŽENO ELASTOMEROVÉ KLUZNÉ MODULÁRNÍ LOŽISKO S PTFE 
POVRCHEM. DETAILY NEURČUJÍ DIMENZI A TL. LOŽISKA, KTERÁ BUDE 
DOPLNĚNA V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. 

V detailech a TZ, kde jsou předepsané posuvy 15mm. 
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U elastomerových položek byl upraven počet kusů.  

 

1807.1  B 1   OK_0019.1     Elastomerové kluzné modulární ložisko 
pro uložení ocelového nosníku 

  kus  75,0   

 

„2) Ve výkazu výměr se několikrát vyskytuje položka očištění a urovnání povrchu ŽB stěny / desky 

(816, 861, …) – co tato položka má přesně obsahovat? Ceny se pohybují od 15 – 100,-/m2 dle 

způsobu očištění.“ 

 

Odpověď zadavatele: Zadavatel již dříve uvedl, že dostupné údaje jsou dostačující pro 

účely ocenění položek (viz dodatečná informace č. 16 ze dne 14. 6. 2016, odpověď na 

dotaz č. 11). 

 

„3) Na základě vydaných dodatečných informací vč. č. 15 a termínu odevzdání nabídky se 

dotazujeme, zda bude vydán aktualizovaný výkaz výměr s promítnutím všech dodatečných 

informací a zda bude též vydána aktualizovaná Smlouva o dílo s promítnutím odpovědí 

z dodatečných informací.“ 

 

Odpověď zadavatele: Jak zadavatel uvedl v předchozích dodatečných informacích, 

poskytne současně s aktualizovaným výkazem výměr též upravenou smlouvu o dílo. 

 

 

za Univerzitu Karlovu v Praze, Fakultu humanitních studií  

 

 

 

 

 

 

 

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

na základě plné moci 

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát 
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