

Písemná zpráva zadavatele

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky	„UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13 – Interiérové vybavení“
Druh a režim veřejné zakázky	Nadlimitní otevřené řízení - dodávky
Předmět zakázky	Předmětem otevřeného nadlimitního zadávacího řízení byla dodávka a instalace interiérového vybavení (nábytku) pro rekonstruovaný objekt Celetná 13.

2. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova, Rektorát
Zadávací útvar zadavatele	Správa budov a zařízení
Sídlo zadavatele	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO	00216208

3. Označení účastníků zadávacího řízení

Označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma/sídlo účastníka/IČO
1.	EXBYDO s.r.o., Sadová 1106 393 01 Pelhřimov, IČO: 62497791

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení

Zadavatel nevyloučil žádného dodavatele.

5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, sjednaná cena

Sjednaná cena: 9.946.333 Kč bez DPH.

Odůvodnění výběru: Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium pro zadání této veřejné zakázky ve smyslu § 114 odst. 2 zákona ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž hodnocena byla ve smyslu § 116 odst. 2 nejnížší celková nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 90% a délka záruční doby s váhou s váhou 10%. Hodnocení zadavatel neprováděl, neboť obdržel jedinou nabídku. Dodavatel EXBYDO s.r.o. splnil požadovanou kvalifikaci a všechny ostatní požadavky zadavatele, přičemž předložil cenově přijatelnou nabídku.


6. Označení poddodavatelů

Zakázka bude provedena bez využití poddodavatelů.

7. Důvod nerozdělení veřejné zakázky na části

Zadavatel nerozdělil předmět veřejné zakázky na části, neboť to neumožňuje předmět a povaha veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části by nenaplnilo účel předmětného ustanovení zákona, kterým je sledována účast většího počtu dodavatelů na zakázce. Rozdělení veřejné zakázky na části by mělo negativní dopad na rychlost a hospodárnost zadávacího řízení, znamenalo by nepřiměřenou technickou náročnost při realizaci zakázky a s tím spojení navýšení nákladů na plnění zakázky.

8. 8. 2019



Univerzita Karlova
Ing. Antonín Rezek v. r.
ředitel SBZ