



## ZÁPIS Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

### Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – stavební úpravy
Registrační číslo projektu	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301
Název projektu	Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh výběrového řízení	Otevřená výzva
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

### Identifikační údaje zadavatele

Název	Univerzita Karlova
IČ / DIČ	00216208 / CZ00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha
Právní forma	601 Vysoká škola
Zadávací útvar	Ústřední knihovna UK
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení	PhDr. Radka Římanová, PhD., ředitelka Ústřední knihovny UK

Univerzita Karlova, zadávací útvar Ústřední knihovna UK, zadavatel výše uvedené veřejné zakázky umožnil prohlídku místa plnění v souladu s bodem 10.4 Výzvy – Zadávací dokumentace. Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne 6. 1. 2020 v 10:00 hodin a zúčastnily se 2 osoby zástupců dodavatelů. Byla provedena prohlídka předmětného místa a souvisejících prostor. Během prohlídky místa plnění byly vzneseny následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Jsou předmětem dodávky klimatizační jednotky?

Odpověď č. 1:

Ano jsou. Viz. zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Jaký je termín realizace zakázky?

Odpověď č. 2:

---



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



V souladu se zadávací dokumentací:

a) Zahájení realizace stavby celého díla definuje termín, ve kterém budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem:

Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle čl. XIII. Smlouvy.

b) Termín ukončení realizace stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového a dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Termín ukončení realizace stavby bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby: Nejpozději do 9 týdnů od převzetí staveniště na základě předání a převzetí hotového díla dokončeného bez vad a nedodělků bránících užívání vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

Dotaz č. 3

Do kdy potřebuje Ústřední knihovna mít stavbu hotovou a začít užívat prostor pro výuku a digitalizaci?

Odpověď č. 3

Termín realizace zakázky: viz. odpověď č. 2 tohoto dokumentu.

Dotační projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002301“, jehož cílem je zajištění výuky a digitalizace pro e-learning UK do konce roku 2020. Pro splnění monitorovacích indikátorů: „počet studentů využívajících prostor“ bude výuka zahájena v předemětných prostorech nejpozději v zimním semestru akademického roku 2020 / 2021, využití prostor pro digitalizační centrum již od konce letního semestru 2019/2020.

V Praze dne \_8\_. \_1\_. 2020

---

PhDr. Radka Římanová, PhD.  
ředitelka Ústřední knihovny UK



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

