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1. Identifikační údaje 

Název stavby : 

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2.LK UK, 4.etapa 

Areálové provozní napojení 

Místo stavby :  

kraj Hlavní město Praha 

ul. Plzeňská 130/221, 150 00, Praha 5 - Motol 

Katastrální území Motol (728951) 

parc. č. 405/28, 405/1, 56/25, 56/2, 56/1 

       

Investor:  

Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta  

V Úvalu 84, Praha 5 

IČ: 00 216 208 

DIČ: CZ00216208 

 

Zhotovitel :  

TECHNICO Opava s.r.o. 

Hradecká 1576/51, 746 01  Opava 

IČ:  25 84 92 04, DIČ: CZ25849204 

 

2. Majetkoprávní vztahy 

Dotčené pozemky stavbou areálového provozního napojení: parc. č. 56/2, 56/1,  k.ú. 

Motol [728951]. 

Parc. č. 
Katastrální 

území 
Vlastník pozemku 

Způsob využití 

Druh pozemku 

56/2 
Motol 

[728951] 

Univerzita Karlova, 
Ovocný trh 560/5, Staré 
Město, 11000 Praha 1  

Jiná plocha 

Ostatní plocha 
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56/1 
Motol 

[728951] 

České vysoké učení 
technické v Praze, 

Jugoslávských partyzánů 
1580/3, Dejvice, 16000 

Praha 6  

Jiná plocha 

Ostatní plocha 

3. Popis účelu 

Projektová dokumentace část IO 15 řeší výstavbu areálového provozního napojení. 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby. 

4. Seznam použitých podkladů 

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů: 

- archivní dokumentace poskytnutá investorem 

- požadavky investora, 

- požadavky ostatních profesí, 

- související normy, vyhlášky, zákony apod. 

- projektová dokumentace stavební části 

- geodetické zaměření 

- existence sítí 

- stanoviska a vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení v místě dostupné. 

5. Základní popis a parametry 

a) Koncepční řešení 

Areálové provozní napojení: 

Stávající stav: 

 Areál je napojen na přípojku jednotné kanalizace z ulice Plzeňská. Veškeré dešťové a 

splaškové vody v areálu jsou svedeny do jednotné přípojky. V areálu je vedena jednotná, 

splašková a dešťová kanalizace.  

Navrhovaný stav: 

V rámci dobudování areálu se provede provizorní provozní napojení areálové dešťové a 

splaškové kanalizace, které bude ústit do stávající revizní šachty kanalizace. 

Kvalita vypouštěných splaškových a dešťových vod bude odpovídat běžným parametrům 

a bude splňovat parametry kanalizačního řádu. 
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b) Základní bilance  

Bilance množství dešťových vod: 

Řešeno v části IO6 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ RETENCE. 

Bilance množství splašků: 

Řešeno v části IO7 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. 

6. Popis technického řešení 

Areálové provozní napojení 

Potrubí areálového provozního napojení je navrženo dimenze DN250 z polypropylenového 

potrubí – kruhová tuhost SN 12. 

Kanalizace bude vedena pod zpevněnými plochami i plochami zeleně.  

Kanalizace bude vedena v minimálním spádu 1,0%. Délka kanalizace bude 17,10 m.  

Celá kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce. Na kanalizaci budou 

plastové revizní šachty z PP DN600. Šachty budou opatřeny litinovými poklopy D400 vždy s 

odvětráním. Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny v celé délce kanalizace včetně šachet 

v souladu s EN 1610 – bude dokládáno při kolaudaci.  

Potrubí je nutno pokládat v souladu s ČSN EN 1610 a montážních pokynů výrobce. Pro 

pokládku potrubí bude proveden výkop s rovnými stěnami, případně paženými. Šíře dna 

výkopu bude min. 0,8 m. Výkop musí umožnit vytvoření potřebného lože tl. min 100 mm. Dno 

nesmí být zaplavené vodou. Do dna výkopu bude v případě potřeby odvodnění instalováno 

drenážní potrubí zajišťující dno výkopu před zatopením vodou při provádění výstavby.  

Lože a obsyp může být provedeno vykopanou zeminu, pokud splňuje požadavky na 

zhutnění a neobsahuje ostrohranné úlomky, frakce a druh musí být v souladu se stanoviskem 

distributora potrubí. V opačném případě bude použito štěrkopísku zrnitosti 8 - 16 mm. Před 

obsypem je nutno potrubí řádně podepřít po stranách ručně napěchovanými klíny 

z obsypového materiálu a poté pokládku řádně zkontrolovat, porovnat s PD, případné 

odchylky poznamenat a následně schválit. Obsyp musí dosahovat minimálně 100 mm nad 

vrchol potrubí. Teprve poté je možno začít s hutněním. 

Zásyp bude proveden štěrkem zrnitosti 16-32 mm a na něj bude navazovat příslušná 

skladba povrchové úpravy terénu. Hutnění zásypu bude prováděno pomocí lehkých 

mechanismů po vrstvách cca 100 - 150 mm, max. 300 mm volně nasypané zeminy, musí se 

provádět až k oběma stěnám rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu.  
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Nad potrubím bude umístěna výstražná fólie bílé barvy, která bude uložena na obsyp 

potrubí. 

 

7. Protipožární opatření 

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní 

řešení stavby.   

8. Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení 

jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení. 

Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené vodorovné a svislé 

vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005. 

Výkopové práce jsou navrženy v hornině I. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku 

určenou investorem. K zásypu rýh bude použit vhodný zásypový materiál. 

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou 

prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny 

oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců 

použitých materiálů. 

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti 

prováděných stavebních prací a konstrukcí. 

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet 

technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 

Při provádění výkopových prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 

stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno ve výkresové dokumentaci pouze 

orientačně. 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 

bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 

stavebních prací odstraněn.  

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném znění Českého úřadu 

bezpečnosti práce. 
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Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo 

ohrazeny.  

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými 

pracovními prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní 

pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za 

podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá 

investorovi při předání stavby po ukončení prací. 

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po 

dobu mimo provádění stavebních prací. 

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Pracovníci při provádění 

stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 

pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 

pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,  

bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály 

a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět  

práci  na  určeném  pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a 

odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.  

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při 

vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s 

cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště 

budou označenými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaných osob.  

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné 

vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti 

práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.  

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN 

EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o 

stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 

bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 

zařízeních). 

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický 

postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.  
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Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným 

dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb. 

a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.  

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se 

zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického 

vybavení a odsouhlaseny investorem. 

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat 

kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí 

příslušného úřadu.  

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba 

postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, č.93/2016 Sb. a vyhláškou 

č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci 

odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a 

ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění. 

Souřadnicový systém:  JTSK 

Výškový systém:  B.p.v. 

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu 

s elektronickým zpracováním. 

9. Harmonogram postupu prací 

Dodavatel zajistí a nechá si odsouhlasit správce kanalizací harmonogram prací, vypracuje 

podrobný postup provádění prací na areálu.  

Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem 

kanalizace. 

Harmonogram bude dodavatelem předložen k odsouhlasení v dostatečném předstihu 

před započetím stavebních prací. 

10. Komplexní zkoušky 

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní 

a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, 

nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s 

jinými, bránily uvedení zařízení do provozu. Před ukončením díla bude provedena zkouška 

vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu 

s dotčenými ČSN.  

 

 Vypracoval:     Dominik ČERNOCH 
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