

Dodatečné informace č. 1

VZMR - PedF – 2020 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben R107 a M103

Dobrý den,

dne 20. 11. 2020 obdržel zadavatel podněty k zadávací dokumentaci týkající se:

1. Termínu plnění díla

Na základě tohoto podnětu zadavatel zjistil, že v přílohách č. 2, 3 a 4 jsou odlišné údaje. V příloze č. 2 – Návrhu smlouvy, článku III, je uvedeno: „Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a instalaci ICT a AV techniky do učeben R107 a M103 nejpozději do 18 (osmnácti) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Díla.“

V přílohách č. 3 a 4 je však uvedena informace o plnění díla do 14. 12. 2020. Tuto informaci jsme bohužel z naší opomněli aktualizovat.

Správný požadavek na termín plnění díla je „Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a instalaci ICT a AV techniky do učeben R107 a M103 nejpozději do 18 (osmnácti) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Díla.“ Přikládáme na profil zadavatele soubor aktualizovaných příloh včetně aktualizovaných příloh č. 3 a 4.

2. Výše požadovaných sankcí

Zadavatel přehodnotil výše jednotlivých sankcí. Sankce byly nově stanoveny (poníženy) tak, aby odpovídaly předpokládané hodnotě zakázky.

Za mylné informace se omlouváme.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Ivana Choutková