


Úvod
Projekt akce "UK-KAM, kolej Arnošta z Pardubic, Voršilská 1, Praha 1, řeší instalaci nových otopných 

těles a rozvodů v části rekonstruovaného 6.NP a změnu připojení stávajících otopných těles v části 5.NP
Podkladem pro vypracování projektu jsou výkresy stavební části a prohlídka na místě.

Současný stav
Budova je vytápěna směsí otopných těles z litinových článků Kalor a ocelových deskových radiátorů 

připojených na centrální teplovodní soustavu s plynovou kotelnou v 1.PP. Stoupačky a potrubí je provedeno z
ocelových závitových trubek, některé přípojky k nověji instalovaným tělesům jsou z měděných trubek.

Popis prací:
1. Přepojení otopných těles v 5.NP-zkušebna VUS včetně demontáží.
2. Instalace nových otopných těles v 6.NP.
3. Demontáž a zpětná montáž stávajících otopných těles.
4. Osazení uzavíracích šroubení u stávajících těles.
5. Úpravy stávajících přípojek k otopným tělesům, případně posuny těles.

1. 5.NP-zkušebna VUS
V 5.NP (zkušebna VUS 5.17) je stávající otopná soustava napojena na plynový závěsný kotel. Kotel a

rozvody z ocelových trubek budou demontovány, tělesa ve zkušebně budou napojena stoupačkami na rozvod
v 4.NP. V zázemí zkušebny (5.27) bude stávající otopné těleso přeloženo pod okno a napojeno na stávající 
stoupačku. 

Tepelná ztráta:  10,9 KW
Instalovaný výkon otopných těles (75/600C):       14,2 KW

2. Nové prostory v 6.NP
Jedná se o vestavbu kanceláří do nevyužívaného prostoru půdy, instalaci otopných těles a jejich 

napojení na rozvod v 5.NP.
Výpočet tepelných ztrát vychází z navrhovaného stavu se zaizolováním pláště budovy na doporučené

hodnoty dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, s výměnou vzduchu v místnostech dle doporučených 
hodnot ČSN EN 15665 Z1.

Tepelná ztráta:  7,4 KW
Instalovaný výkon otopných těles (75/600C):       9,2 KW

V prostorech budou instalována nová otopná tělesa např. Korado Radik Klasik s bočním připojením 
radiátorového ventilu a uzavíracího šroubení.Ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi.

Napojení na stávající otopnou soustavu bude provedeno stoupačkami protaženými z 5.NP. Potrubí 
stoupaček a přípojek k otopným tělesům bude provedeno z ocelových závitových trubek spojovaných 
svařováním. Ocelové trubky  budou natřeny základním a vrchním nátěrem, potrubí vedené v drážkách ve zdi 
bude izolováno návlekovou izolací, potrubí vedené po povrchu bude neizolované.

Celkový energetický nárůst soustavy:
Zvýšení instalovaného výkon otopných těles (75/600C):     23,4 KW
(napojených na stávající soustavu)
Zvýšení roční spotřeby energie na vytápění:       48,5 MWh/rok
Zvýšení vodního objemu soustavy:  cca 180 L       

3. Demontáž a zp ětná montáž stávajících otopných t ěles
Při stavební rekonstrukci objektu počítá stavba s novým nátěrem stávajících otopných těles. Samotný 

nátěr zajistí stavba, topenářská firma provede demontáž a zpětnou montáž těles.



Počet stávajících otopných těles: 1.NP-                 34 těles
                                         2.-5.NP á 28 = 112 těles
                                         6.NP-                   6 těles

                                                     -----------------------------------
                                                      Celkem:           152 těles

4. Osazení uzavíracích šroubení u stávajících t ěles
Bude provedeno u všech stávajících otopných těles. Ve většině místností se jedná o ocelové litinové 

radiátory připojených ocelovým potrubím 1/2“, na rekonstruovaných soc.zař. jsou ocelové deskové radiátory v
některých případech napojených měděným potrubím.

5. Úpravy stávajících p řípojek k otopným t ělesům, případn ě posuny t ěles
Tyto montážní práce nejsou zakresleny do PD, požadavky na úpravu přípojek určí stavební profese 

odhaduji, že úpravy se týkají cca 30% přípojek. Posun těles si především vyžádá výstavba výtahu, další 
případné posuny určí opět stavební profese.

Závěr
Při montáži a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a 

protipožární opatření, práce provádět dle příslušných předpisů a postupů a dodržet montážní předpisy 
výrobců zařízení, dále bude provedena řádná tlaková a topná zkouška a zaregulování soustavy.



               Výpis materiálu

název položky typ obj. č. po
č

et
je

dn
.

Materiál
RADIÁTORY A PŘIPOJENÍ
Ocelový deskový radiátor Korado-Radik Klasik typ: 21-060050-50 1 ks

21-060060-50 4 ks
21-060110-50 1 ks
22-030090-50 3 ks
22-030160-50 1 ks

Radiátorový ventil G 1/2" 19 ks
Termostatická hlavice 19 ks
Šroubení uzavírací G 1/2" 19 ks
Šroubení uzavírací pro stávající tělesa G 1/2" 152 ks

POTRUBÍ A IZOLACE:
Trubky svařované závitové černé, ocel 11 343 1/2" 114 m

3/4" 60 m
Trubky-rezerva na úpravy přípojek 1/2" 120 m
Izolace návleková tl.13mm 80 m
Ocelové tvarovky 50 ks
Redukce, přechody, drobný materiál 1 kpl

Demontážní, montážní práce, zprovozn ění soustavy
Demontáž kotle, odvodu spalin 1 kpl
Demontáž ocelových trubek 75 m
Demontáž a montáž stáv.těles 152 kpl
Osazení uzavíracího šroubení u stáv.těles 152 kpl
Napojení stáv. otopného tělesa na novou soustavu 10 kpl
Osazení a připojení nových radiátorů 10 kpl
Montáž stoupaček a napojení trubek na teplovodní soustavu 50 m
Úprava přípojek dle požadavku stavby (odhad 30%) 46 kpl
Odvoz a dovoz materiálu 1 kpl
Montáž izolací 80 m
Technické plyny 8 kpl
Nátěry 1 kpl
Vypouštění a napouštění soustavy 1 kpl
Odvzdušnění soustavy po napouštění 1 kpl
Tlaková zkouška 1 kpl
Zaregulování soustavy, topná zkouška 1 kpl
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