	REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC , VORŠILSKÁ 144/1, PRAHA1
Dokumentace pro stavební řízení dle přílohy 1, vyhlášky 499/2006


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek se nachází v městské části Prahy 1 ve čtvrti Nové Město.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,stavebně historický průzkum apod.)
Nebyly provedeny  - objekt v současné době navykazuje žádné vizuální poruchy.Byl proveden pouze vizuální průzkum v části objektu.
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Beze změny.Objekt je v ochraném pásmu památkové rezervace, není bezpečnostním pásmu.
d) poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území a ani v jejich blízkosti.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana okolí,vliv stavby na odtokové poměry v území
Beze změny.Objekt a jeho bezprostřední okolí se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora
Odstupy stavby od hranic sousedních pozemků jsou stávající, stavba nemá na okolní zástavbu žádný vliv.V průběhu stavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě,že je po nich veden stavební provoz.
f) požadavky na asanace,demolice ,kácení dřevin
Během stavby dojde k rekonstrukci  fasády, přizpůsobení stávajících prostorů novým požadavkům UK.

Při demolicích dojde k opravě vnitřního dvora a zejména podlah v celém objektu.Dále proběhne komletní výměna elektroinstalace slabo i silnoproudu včetně výměny ZT v určených patrech.
g) požadavky na max.zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
Nenastává.

h) územně technické podmínky(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
1. Dopravní napojení :

Beze změny. 
2. Napojení na nn :

Beze změny.
3. Napojení na plynovod
Beze změny.

4. Napojení na vodovod

Beze změny.
5.Napojení na kanalizaci

Beze změny.
6. Napojení na telefonní síť

Beze změny.
j) věcné a časové vazby ,podmiňující ,vyvolané,související investice
Nenastávají.

2. celkový popis stavby
a) účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání po rekonstrukci………………..administrativa, učebny, menza
	Počet zaměstnanců celkem
	142

z toho 1.NP - 12 (menza) + 3 (provoz budovy)

            2.NP – 32 (Koleje a menzy)

            3.NP – 17 

            4.NP – 28 

            5.NP – 25

            6.NP – 25

 

	Počet posluchačů
	275 posluchačů

80 sboristů VUS

20 (klub)




Knihovna (depozitář knih – 2 x)6.NP         23+19,7  m2

Menza – jídelna                                          65 míst+ 28 salonky – 800 jídel denně

zkušebna VUS                                            80 míst  pouze 2 x týdně od 19.15 – 21.30 hod.
Maximální kapacity objektu po rekonstrukci dle ĆSN 730818

6.NP – kanceláře                   34 osob

5.NP – levá část kanceláře    30 osob

         - zasedací místnost      27 osob

5.NP – pravá část kanceláře 14 osob

        - zasedací místnost       15 osob

        - zkušebna (kaple)       104 osob

4.NP – levá část kanceláře    21 osob

        - učebny                       118 osob
4.NP – pravá část kanceláře  16 osob

         - učebny                        91 osob
3.NP – kanceláře                   19 osob

        - učebny                         46 osob

3.NP – pravá část kanceláře  20 osob

        - učebny                         55 osob

2.NP – levá část kanceláře    43 osob

         - pravá část kanceláře   45 osob

1.NP – stravovací prostory     65 osob

        - salonky                         28 osob

        - zaměstnanci menza     12 osob

        - kanceláře                     24 osob

z
b) celkové urbanistické a architektonické řešení

Kolej  Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici  byla postavena v roce 1902, jako okázalá pseudobarokní stavba opatřená sochami Vincence (Čeňka) Vosmíka na místě bývalého palazetta hrabat Klebesbergů z počátku 17.století. 

Budova i pozemek jsou dnes  součástí památkové rezervace.

Vlastní objekt byl vybudován do tvaru písmene U a v pozdější době doplněn dvorní jednopodlažní zástavbou  menzy.

Původní objekt byl pětipodlažní a v 50tých letech minulého století byl doplněn půdní nástavbou do ulice Voršilská.

Významnou součástí objektu je v 5. nadzemním podlaží v křídle do ulice Ostrovní  dochovaná kaple, kde dnes je zkušebna Vysokoškolského uměleckého souboru. V kapli je dochovaná původní výmalba, původní interiérové dveře a bohužel dnes již nefunkční osvětlení.

Dnes objekt slouží v 1.NP jako menza včetně zázemí,v 2.NP jako kanceláře a v 3.,4.,5.a 6.NP  slouží studentům pro ubytování – kolej.

Vzledem k všeobecnému  dostatku kolejních lůžek v ostatních areálech UK  bylo rozhodnuto tento objekt přebudovat na kancelářské a s tím spojené výukové prostory s ponecháním menzy a zkušebny VUS
Do těchto prostor bude soustředěna část Filozofické fakulty, Ústav jazykové a odborné přípravy a  část  Fakuty sociáních věd.

V současné době je 3.a 4.NP vyklizeno  a připraveno na rekonstrukci.V části 5.NP a nástavbě v 6.NP je ještě plnohodnotný provoz koleje,který bude ukončen o letních prázdninách r.2015.
c) stávající provozní řešení,technologie výroby

	Stávající využití:
	Menza – 800 jídel /den – 12 zaměstnanců

Kanceláře Koleje a menzy UK v Praze  - 32 osob

Provoz budovy – 3 osoby

ubytování studentů kolej – 168 lůžek

zkušebna VUS (kaple ) – max.80 sboristů - pouze 2 x 

                                         týdně od 19.15 – 21.30 hod.


d) nové provozní řešení,technologie výroby

Nové využití:                      

	Počet zaměstnanců celkem
	142

z toho 1.NP -12(menza) + 3(provoz budovy)

           2.NP – 32 (Koleje a menzy)

           3.NP – 17 

           4.NP – 28 

           5.NP – 25

           6.NP – 25 

	Počet posluchačů
	275 posluchačů

80 sboristů VUS




Knihovna (depozitář knih – 2 x)6.NP         23+19,7  m2

Menza – jídelna                                          90 míst – 800 jídel denně

zkušebna VUS                                            80 míst  pouze 2 x týdně od 19.15 – 21.30 hod.
Základním obsahem je rekonstrukce budovy koleje s menzou na provoz různých součástí fakult a s ponecháním provozu menzy a kancelářského provozu Kolejí a menz UK. 

Při rekonstrukci musí být brán ohled na požadavky památkové péče .
Rekonstrukce 3.NP

Toto  nadzemní podlaží bude sloužit pro potřeby Ústavu jazykové a odborné přípravy. Dispozičně lze prostory jednoduše přizpůsobit pomocí vybourání stávajících příček,případně vybudováním nových příček, vybouráním nových otvorů v příčkách a přestavbou stávajících sociálních zařízení. Jedná se o šest učeben a osm kanceláří.

V podélných křídlech chodeb bude  umístěna  kuchyňka a před výtahem  

automat na teplé nápoje (káva,čaj) a studené nápoje.
Sociální zařízení bude odděleno v tomto patře dle pohlaví a navíc pro zaměstnance a studenty.Dále zde bude WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které bude zároveň sloužit i pro matky s kojenci (přebalovací pult).

Rekonstrukce 4.NP

V tomto podlaží se budou nacházet prostory Filozofické fakulty UK. Dispozičně budou prostory přizpůsobeny požadovanému prostoru  fakulty  a zvýšeným nárokům na kapacitu učeben v tomto podlaží. Dispozičně lze prostory jednoduše přizpůsobit pomocí vybourání stávajících příček,případně vybudováním nových příček, vybouráním nových otvorů v příčkách a přestavbou stávajících sociálních zařízení. Jedná se o seminární místnosti a  kanceláře. 
V případě 3.NP a 4.NP projektant při návrhu vycházel z  ČSN 73 5305    - Administrativní budovy a prostory , z důvodu převládající funkce objektu  - administrativní prostory. Při normovém požadavku na 1,3 m2 na osobu v přednáškové místnosti  je navržena velikost přednáškových místností v závislosti na požadovaném počtu osob.

Sociální zařízení je rozděleno dle pohlaví a plně odpovídá předpisům. Kuchyňské kouty jsou opět navrženy na konci podélných křídel..
 Rekonstrukce 5.NP

V jedné třetině půdorysné plochy (pravé podélné křídlo objektu) se nachází tzv.kaple,která slouží jako zkušebna pěveckého sboru VUS a uvažuje se pouze s její částečnou rekonstrukcí,tak aby mohla sloužit jako víceúčelový sál..Prostor kaple je velmi zachovalý a v rámci rekonstrukce bude  obnoveno již nefukční dochované osvětlení, budou repasovány původní parkety ,repasovány vstupní dveře a budou realizovány nové přívody slaboproudů no prostoru kaple.
Zbylé prostory budou sloužit Fakultě sociálních věd.Dispozičně byly požadavky splněny a jedná se o 10 kancelářských místností doplněných o dvě seminární místnosti s příslušným vybavením a jednu technickou místnost . Sociální zařízení je rozděleno dle pohlaví, doplněné požadovanou sprchou .Kuchyňský kout je zde umístěn v blízkosti seminární místnosti a je dostupný navíc i z chodby. Prostory víceúčelového sálu mají vlastní kuchyňku a část sociálního zařízení. V několika případech  bude nový dveřní otvor v nosných stěnách. Příčky stávající.

Rekonstrukce 6.NP

V 6.NP bude v levém křídle vybudována nová půdní vestavba, která naváže na chodbu z půdní nástavby z 50tých let.Toto podlaží bude sloužit jako administrativní prostory Filozofické fakulty UK.

Jedná se o 12 kanceláří..V místě půdního prostoru bude vybudována nová podlahová konstrukce pomocí ocelových I profilů ,budou vybourány pozůstatky komínových těles a do střešního pláště budou do dvora osazena střešní okna. Z důvodu nutné podchodné výšky budou v prostoru krovu stávající kleštiny otočeny nad vazné trámy.

Původní vestavba bude zateplena na normové hodnoty a budou zde kompletně vyměněna okna.

V rozích půdorysu objektu budou v tomto patře umístěny dva depozitáře knih a podlaha bude přizpůsobena požadovanému zatížení.

Rekonstrukce 2.NP

Jedná se o podlaží bez zásadních stavebních úprav , dojde zde pouze k výměně povrchů a novým rozvodům elektro silno i slaboproud.Stávající sociální zařízení byla před nedávnem nově zrekonstruována a budou ponechána.

Rekonstrukce 1.NP

Úpravy se dotknou celého podlaží  - varny,  menzy . Ve vstupu do objektu dojde k osazení plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu  a  novému umístění automatických dveří .  V levém rohu 1.NP je plánován studentský klub nebo kanceláře(zatím bez finálního určení) a naproti vrátnici místnost pro správu budovy a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.

U vstupu do výtahu se budou nacházet nápojové automaty.

Rekonstrukce dvora

Uprostřed stávajícího dvora bude vybourán chladící box na gastroodpad a bude nahrazen mobilním chladícím zařízením.Při fasádě levého křídla bude vybudován nový výtah  s proskleným opláštěním.Tento výtah bude zakončen se stávající římsou objektu.V rámci rekonstrukce bude celý dvůr předlážděn a doplněn o nekapotované stojany na kola.Při vbýměně povrchu dvora bude provedena i výměna lapolu.
Vzhledem k tomu,že celý objekt se předpokládá nekuřácký, bude na dvoře vyhrazený prostor pro kuřáky.

Systém výuky a provoz jednotlivých  fakult

Dispoziční řešení vychází ze systému výuky a provozu fakult.


Kromě klasické výuky formou přednášek či seminářů hraje při studiu humanitních oborů důležitou roli ústní prezentace, ať již v rámci konzultací či kolokvií. Ta se konají v pracovnách učitelů, nicméně předpokládají i dostatečně velké prostory, kde se studenti mohou shromáždit, počkat, případně využít čas k přípravě – k tomu jsou určeny společné prostory (učebny) v 3.a 5.NP.

GASTROTECHNIKA
Předmětem této části dokumentace je návrh provozního uspořádání stravovacího provozu menzy v objektu 

UK KAM Voršilská - Menza Arnošt z Pardubic, na adrese Voršilská 1, 116 43 Praha 1. 

Tento návrh dispozičního řešení stravovacího provozu je  zpracován jako součást projektové dokumentace a pro výběr dodavatele technologie.

Při řešení se vycházelo z těchto požadavků zadavatele :

· do stávajících nevyhovujících prostor dispozičně navrhnout nový moderní provoz tak, aby byl v souladu s požadavky hygienické vyhlášky č. 602/2006 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin s ohledem na nové trendy v technologiích určených pro tento typ provozu

· nové dispoziční řešení provozu bylo podrobně konzultováno s novým provozovatelem a všechny odůvodněné požadavky byly do projektové dokumentace zaimplementovány

· celková rekonstrukce školní kuchyně bude realizována v rámci celkové revitalizace objektu 

· podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou stavební dispozice objektu

· navržená technologie musí umožňovat manipulaci a uložení surovin, nápojů a výrobků v předpokládané kapacitě, požadované kvalitě a čase při dodržení platných hygienických předpisů

· návrhem provozu se rozumí dispoziční uspořádání provozních místností a jejich vybavení zařízením tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a nečistých cest, a to se týká 

provozu skladování, přípravy, tepelné úpravy, následné distribuce a manipulace s hotovými pokrmy

· do provozu budou instalovány pouze taková zařízení, která prošla atesty v České republice z hlediska bezpečnosti provozu, funkční způsobilosti, odrušení, zdravotní nezávadnosti a energetické náročnosti

· veškerá navrhovaná zařízení a nástroje musí být konstrukce, která brání vzniku hygienických rizik a zároveň umožňuje snadné a důkladné čištění včetně dezinfekce, použité materiály nesmí přenášet toxické látky, pachy či chutě, musí být nenasákavé a odolné vůči korozi 

 Charakteristika provozu

· jedná se o samostatný objekt pro vzdělávací účely a ubytování

· provozní doba – jednosměnný provoz:                                        7:00 – 15:30

· umístění provozu: 




            1.NP 

· maximální počet strávníků:
      


            800

· skladba jídel:                                                               
             obědy

                                                                                                      4 druhy hlavních jídel

                                                                                                      2 polévky

                                                                                                      2 jídla minutkového charakteru

                                                                                                      dezerty

                                                                                                      zeleninové saláty

                                                                                                      produkty studené kuchyně

· nápoje:                                                                                          nealkoholické – teplé/studené

· použitá energie:                                                                            el. Síť 230 / 400 V, 50 Hz

                                                                                                     zemní plyn 

· počet zaměstnanců                                                                      12

e) bezbariérové užívání stavby
Součástí rekonstrukce a změny užívání bude i bezbariérové řešení stavby. Toto řešení plně respektuje  historickou stavbu, jako součást památkového území hl.města Prahy.
Ve vstupu bude instalována šikmá plošina,která překoná 6 stávajících žulových schodů ve vstupním prostoru.Ve dvoře objektu bude k fasádě přistavěn prosklený výtah ,jež nepřesáhne stábvající římsu objektu.Bezbariérovost mezi 5.NP a 6.NP(podkroví) bude řešeno pomocí svislé zdvižné plošiny.Všechna zařízení budou plně odpovídat vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V 1.NP a 3.NP bude vybudováno bezbariérové sociální zařízení doplněné o přebalovací pult pro matky s dětmi.

f) bezpečnost při užívání stavby
Prostředí v jednotlivých prostorech je stanoveno dle ČSN 33 20 00-3. – Prostředí, čl. 322 – Využití a čl. 323 – Konstrukce budov 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 332000-4. Dle ČSN 343100 smí zařízení obsluhovat jen určená osoba poučená. Odběratel, resp. uživatel musí být poučen ve smyslu ČSN 331310. Provedení elektrické instalace musí odpovídat ČSN a předpisům ČUBP platným v době montáže. Elektrické zařízení a rozvody musí být pravidelně udržovány, kontrolovány a podrobovány předepsaným revizím dle 332000-6-61. Veškerá elektroinstalace a připojované vnější prvky musí být instalovány kvalifikovaným odborníkem v souladu s příslušnými ČSN a předpisy. Uživatel je povinen udržovat el. zařízení v dobrém technickém stavu dle zákona č. 222/94Sb.
g) základní charakteristika objektu

Všechny požadované prostory investorem lze dispozičně umístit do stávajícího objektu za předpokladu částečného vybourání příček s ponecháním nosných kcí .Stávající objekt bude komplletně odstrojen z hlediska rozvodů instalací .
Největším stavebně technickým problémem je vybudování přistavěného výtahu ve dvoře a nutnost vybudování chráněné únikové cesty typu C s požárními předsíňkami (podmínka pro vydání kladného stanoviska hasičů vzhledem k možnosti obsazení objektu dle výpočtu až 848 osobami) . Bezbariérovost 6.NP bude řešit tzv.výtahová plošina,která má veškeré parametry výtahu,vyjma rychlosti (0,15 m/s) a tím nepotřebuje žádná dojezdová pásma a tudíž bude splněn požadavek na dodržení stávajícího tvaru střechy.

Stávající střecha a římsy výškově beze změny – pouze dojde k výměně střešní krytiny(stávající azbestocementová bude vyměněna za desky ETERNIT DACORA – odstín červená).V levém křídle do dvora budou ve střeše nově osazena střešní okna a s tím spojena vnitřní vestavba. Pro dosažení únosnosti stropu a bezbariérovosti bude v úrovni trámů vybudován nový strop pomocí ocelových I profilů.

Vyjma nových instalací se dále bude jednat o nové vnitřní povrchové úpravy, repase stávajících podlah,výměnu dveří ,repasi všech oken, rekonstrukci fasád.

Budoucí rekonstrukce byla konzultována dne 14.11.2014 přímo na místě se zástupcem NPÚ PhDr.Ivou Furákovou a byly dohodnuty tyto pevně dané zásady.

- odstranění chladícího boxu ze dvora, náhrada  mobilní zařízení

-  přistavěný výtah nesmí přesáhnou stávající římsu do dvora

- lze zbourat stávající již nefunkční komíny v půdním prostoru levého křídla objektu

- kleštiny lze otočit a dát nad vazné trámy v půdním prostoru levého křídla

- podlaha vestavby bude na stávajících trámech, trámy nelze vyříznout

- stávající azbestocementová krytina bude demontována a nahrazena novou – nesmí

  dojít ke změně tvaru střechy

- nutné sondy podlah,veškeré teraco bude obnoveno 

- novodobé keramické sokly na chodbách a schodišti budou oklepány a nahrazeny původním černým

  lesklým  obkladem

- budou opraveny stávající žulové schody

- ve všech prostorách bude demontován stávající olejový nátěr

- příčky za nosnou zdí chodby lze bourat

- všechny vnitřní dveře lze vyměnit vyjma dveří do kaple

- případná rekonstrukce kaple musí být konzultována s památkáři a práce musejí provádět řemeslníci     s licencí(parkety)
- obnova dlažby na chodbách v původní barevnosti černá x bílá

- okna se mohou pouze repasovat
- na venkovní fasádě je nutno zasekat  kabely pouličního osvětlení (Eltodo)

- nové omítky ve stávající barevnosti, pouze vápenné, oprava štukatéry s licencí

- klempířské výrobky v barvě fasády

- u vstupu do objektu obnova soch odborným sochařem nebo štukatérem případně restaurátorem,

   opět nutná licence. 

Hlavní vstup do objektu fakulty je z východní fasády z ulice Voršilská dvoukřídlými historickými vraty v nedávné době odborně zrepasovanými.

Ve vstupním podlaží bude menší centrální hala s automatickými dveřmi oddělujícími zádveří. Po levé straně schodů v zádveří bude umístěna šikmá plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Jedná se o trojkřídlý objekt  uspořádaný dispozičně do tvaru U a uspořádaným jako dvojtrakt, kde v menším rozpětí se nacházejí chodby a ve větším kanceláře a učebny. V samém centru spojovacího křídla je umístěno jediné centrální dvouramené schodiště,.Po jeho levé i pravé straně je umístěno sociální zařízení odpovídající novému využití objektu.
Ze statického hlediska nebude do objektu zasahováno,vyjma několika nových otvorů pro dveře ve vnitřních  nosných stěnách .

Nový výtah bude mít vlastní ocelovou konstrukci a opláštění ze skla.

V prostoru krovu levého křídla bude vybudována pouze nová nosná podlahová konstrukce .

Veškeré stavební práce budou prováděny pouze z tradičních materiálů na tradičními postupy.Jedinou vyjímku budou tvořit  akusticky neprůzvučné předstěny u učeben a sádrokatonové příčky v půdní vestavbě.

h) mechanická odolnost a stabilita


Stavebně konstrukční část řeší jen vestavbu kanceláří a knihoven (archivu) do podkroví objektu. Jedna se o historický vícepodlažní objekt v ulici Voršilská na Praze 1. Svislé nosné konstrukce objektu jsou zděné v tl. dle tehdejšího stavebního řádu. Objekt má tvar U to je levé křídlo , průčelí a pravé křídlo. Krajní křídla jsou konstrukčně podélné dvoutakty s jednou vnitřní nosnou zdí. Jeden trakt je vždy výrazně hlubší, druhý do dvorní části užší chodbový. Střední křídlo je podélný trojtrakt se dvěma vnitřními nosnými zdmi, krajní trakty jsou širší a střední –chodbový užší. Objekt je zastřešen na všech křídlech sedlovou střechou s klasickou tesařskou konstrukcí krovu s plnými vazbami á 4,1m s vaznými trámy nad podlahou půdy. Podkroví je v současné době využíváno jen nad středním křídlem. V krajních křídlech je pouze nevyužitá půda. 


A právě tyto prostory řeší nový návrh vestavby do podkroví. Nad pravým křídlem kde je dvoupodlažní prostor kaple je podkroví nevyužitelné. Proto bude provedena vestavba pouze v levém křídle (kanceláře) a na nárožích obou krajních křídel (knihovna-archiv). Protože jsou vazné trámy nad podlahou půdy a není možné z ekonomických i provozních důvodů zasahovat do krovu a do stropu nad 5.NP. je třeba vytvořit novou nosnou podlahu nad rovinou vazných trámů. Konstrukce je navržena z ocelových nosníků (podezděných a uložených na nosné svislé konstrukce patra pod) a betonové desky do profilových plechů VSŽ 50+50mm. Stávající dřevěný trámový strop zůstane pod touto konstrukcí a bude sloužit jen jako podhled nad 5.NP. Do této stávající konstrukce byly provedeny 4 sondy. Skladba je uvedena v řezech. V místech sond bylo dřevo nosných trámů  suché a zdravé, bez viditelného napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Nová konstrukce podlahy bude vytvořena tak, že pouze deska do plechů bude nad rovinou vazných trámů (s distancí cca 20mm) a ocelové nosníky budou zapuštěny do roviny vazných trámů. Ve třech případech  (šikmé vazné trámy) není možné ocelové nosníky dotáhnout až na nosné střední zdi. Zde musí být ocelové nosníky podepřeny krátkým sloupkem ze 2 Uč.120 (svařených do krabice) procházejícím současnou stropní konstrukcí a osazeným na ocelových výměnách mezi nosnými svislými konstrukcemi-zdmi těsně pod stropem 5.NP. Kde budou buďto v příčkách (1 případ), nebo budou ocelové nosníky umístěné diagonálně přes roh a zapodhledovány. Ocelové nosníky nové nosné podlahy jsou v běžných polích navrženy z I válcovaných profilů od I č.100 až po I č.200 podle rozponů, v roztečích cca 90cm (případně 60cm-největší rozpon přes 6,0….nutná menší zatěžovací šířka). Na nárožích kde je třeba vytvořit průvlaky do kterých jsou I profily vsazeny a na výměny pod stropem 5.NP jsou použity únosnější profily HEB od HEB č.160 až po HEB č.240 dimenze opět podle rozponů a zatěžovací šířky. Všechny ocelové nosníky by měli mít horní hrany v jedné úrovni nad vaznými trámy, pod betonovou desku do VSŽ plechů na kótě +40cm nad stávající podlahou půdy (absolutní kóta +19,860m), která by měla být dle podkladů na kótě +19,460. Pak bude betonová deska do profil.  plechů výšky 50mm (plech  č.11002) a vybetonovaná 50mm nad vlny. Celková tlouštka desky tedy bude 100mm a bude vyztužena Kari sítí 4,0/150-4,0/150 v celé ploše (sítě stykovat přesahem). Na desku je pak uvažovaná 50mm skladba suché podlahy. Na všechny ocelové konstrukce je uvažována konstrukční ocel řady 37 - 11375. 


Dále jsou zde 2 výrazné statické úpravy v krovu na pravém nároží. Aby zde bylo možné zapustit ocelové I profily do roviny vazných trámů musí zde být odstraněn krátký šikmý vazný trám a na něm stojící sloupek podpírající vrcholovou vaznici na nároží. Aby bylo možné sloupek odstranit bude krátká vrcholová vaznice podchycena ocelovým lomeným rámem z 2 x U č.18, ten bude osazen do nosného zdiva podkroví a bude v partii vaznice „kopírovat“ tuto vaznici jako příložky z boku (staženo svorníky M 12 á 50cm) a pak půjde jako lomený rám šikmo na nosné obvodové zdivo odvodové zdi. Ve volné délce budou vevařeny spojky (z plechu 15mm á 1,0m) zajišťující tuhost rámu. Dále je třeba vyříznout pro zajištění průchodnosti v pravé části v místech úžlabí nad dvorním traktem část 1 vazného trámu. Podle dostupné geometrie (podle podkladů) vazný trám zhruba kopíruje nosnou stěnu o patro níže. Proto bude možné ho zhruba v polovině rozponu podezdít na nosnou stěnu (podepřít ho). V těchto místech pak provést nový svislý sloupek pomáhající vynést doplňkovou vaznici v tomto úžlabí. Pak bude možné odstranit jednu ze šikmých vzpěr (je zde více šikmých prvků a tak bude i nadále prostorová tuhost zajištěna) a vyříznout část vazného trámu. Pod druhým sloupkem u střední nosné zdi je vazný trám již podezděn.  

i) výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Stavba bude po rekonstrukci sloužit jako administrazivní budova s s adekvátním počtem menších učeben pro jejich provoz.1.NP bude složit menze,která bude v rámci stavby zrekonstrované – nová technologie + povrchy + rozvody.
j)požárně bezpečnostní řešení
Viz samostatná část.
k) zásady hospodaření s energiemi

Energetický audit objektu - beze změny . Jedná se o historickou budovu v rámci památkové zóny.
Z hlediska energetické bilance bude po dokončení rekonstrukce objektu včetně gastroprovozu nový instalovaný výkon v domě:
Elektroenergetická bilance
Po dokončení rekonstrukce bude instalovaný výkon v celém domě:

- Světlo




36    kW

- Zásuvky




30    kW

- Výpočetní technika

(PC, tiskárny, servery a pod)


12    kW

- Výtahy



  
  8    kW

- VZT včetně kuchyně, jídelny, chlazení
61    kW

- Slaboproud




  5    kW

- Požární větrání



   3,5kW

- Technologie stravování

          320    kW




Celkem         475,5kW

Zpracovatel dokumentace GASTRO předpokládá na  zařízení gastra soudobost 70%, takže jenom soudobý příkon kuchyně může dosáhnout Ps = 224kW

Další velký odběr je chlazení – 2x kompresor aˋ15kW tj. celkem 30kW

Celkovou soudobost bych odhadl na 60%, takže max. špičkový příkon domu v letní době by dosáhl  Ps = 285kW
Z výše uvedeného je patrné, že stávající trafo 250kVA nepostačuje. Je nutné projednat s PRE a.s. navýšení sjednaného max. a zajistit výměnu trafa min. na 400kVA.
Trafo se vymění otvorem v chodníku (montážní otvor – pomocí jeřábu)v ulici Voršilská.

l) hygienické požadavky na stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí
Stavba svým charakterem neovlivňuje negativně životní prostředí. Významné krajinné prvky se v prostoru stavby nenacházejí. Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena, stavba je určena nově pro administrativní provoz s učebnami a menzu v 1.NP.
Domovní odpad je vynášen a shromažďován v nekrytém větraném prostoru pro kontejnery, umístě- ném v prostoru investora  - dvora  - na pozemku Univerzity Karlovy, odkud je pravidelně odvážen příslušnou firmou. 
Ovzduší :

Provoz beze změny.
Voda :
Provozem stavby ani její realizací nejsou ovlivněny podzemní vody, srážkové a splaškové vody  zachycené a produkované objektem jsou odvedeny do veřejné kanalizace. Beze změny.
Půda :
veškerá stavební činnost í budou realizována tak, aby se zabránilo únikům škodlivin do půdy .
Fauna a flora :

V této městské části se nepředpokládá negativní dopad na místní faunu. 
Územní systém ekologické stability a krajinný ráz se nemění.

Ostatní charakteristiky :

- stavba leží v památkové rezervaci Hl.m.Prahy 

Vlivy na obyvatelstvo :
- stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo

- stavba nemá negativní sociální důsledky

- stavba nemá negativní ekonomické důsledky

- stavba neovlivní negativně obyvatelstvo

- stavba nenaruší faktory pohody

Vliv na ekosystémy

ovzduší a klima 

- množství emisí a působení emisí odpovídá požadavkům norem

- nevzniká význačný zápach

- jiné vlivy na ovzduší a klima se nepředpokládají

vlivy na vodu:

- beze změny
vlivy na půdu, území a geologické podmínky:


- stavbou vyžaduje zábor okolo objektu – lešení 
- stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy

- stavba nemění topografii daného území

- stavba neovlivní hydrogeologické charakteristiky

- na území stavby ani v jeho okolí se nenacházejí chráněné části přírody

- stavba neprodukuje žádné odpady k místnímu ukládání

vlivy na floru a faunu:- okolní flora a fauna nebude realizovanou stavbou zasažena

vlivy na strukturu a funkční využití území:


- stavba respektuje strukturu a funkční využití území
ostatní vlivy:

- biologické nejsou

- hlukové nejsou
- záření stavba neprodukuje

- jiné ekologické vlivy nejsou

velkoplošné vlivy v krajině nejsou

Popis opatření navržených prevencí, eliminací, minimalizací a kompenzací účinků:

- územní plánovací opatření se nevyžaduje

- technická opatření jsou standardní, stavba řeší běžným způsobem likvidaci znečištění (odpadů, odpadních vod)

Popis rizik a bezpečnosti provozu

Možnosti vzniku havárií se u řešeného druhu stavby neuvažují.

Preventivní opatření jsou dána běžným technickým řešením. Následná opatření vyplývají z případných provozních předpisů.

Při realizaci musí být dodržovány vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na staveništích.

Na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při provádění prací ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením. Elektrická rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných předpisů, ve správné dimenzi a nesmí být vystavena mechanickému poškození. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět odborné elektrotechnické práce. Svařování ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby se svářečskými zkouškami.

Všechna zařízení (používaná při realizaci) musí mít po dobu realizace nebo při uvedení rekonstruované stavby do provozu platné revize. Platnost revizí musí být obnovována.

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Při stavebních pracích je stavebník v součinnosti s dodavatelem povinen seznámit pracovníky se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky  stavební činnosti.

Dispoziční řešení prostor a jejich parametry beze změny. 

Odpady z výstavby

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou lze odpady z výstavby považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby.Odpady vzniklé  během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.Zařízení staveniště bude vybaveno nádobami na jednotlivé druhy odpadů.

Budou dodrženy tyto předpisy a zákony:zákon o odpadech č.185/2001Sb.,katalog odpadů vyhl.č.381/2001Sb.,způsob vedení evidence vyhl.MŽP č.294/2005Sb.

Při provádění stavebních a montážních prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu,zařazeného dle vyhl.381/2001 Sb.(Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady,které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001Sb.,vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,vyhláškou MŽP č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změnou vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit tak,aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí,zvláště hlukem,prachem apod.,k ohrožování bezpečnosti provozu uvnitř budovy.V 1.NP budou stavbě vyhrazeny prostory včetně sociálního zařízení.

Vliv stavby na životní prostředí  se projeví vzhledem k svému okolí zejména zvýšenou prašností. Bude nutné,aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální  možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.V průběhu výstavby bude nutné dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti.Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.272/2011Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v koordinaci se správou kolejí.
Během stavebních prací si zhotovitel musí zajistit příslušné zábory pro rekonstrukci fasády a zajištění  možnosti náíkladky a vykládky materiálu.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak,aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících se po budově a jejím okolí.
Zhotovitel  ve spolupráci s investorem je povinen dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákona č.309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb.
Třídění vznikajících odpadů při realizaci objektu  dle vyhlášky :
a) 150106 Směsné obaly –  kat.O 1 t papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.

b) 170201  Dřevo,desky  a zbytky řeziva – kat.O 8 t   bude odváženo na skládku.
c) 170102 Zbytky betonové a cihelné suti – kat.O 10 t vznikající cihelná suť bude odvážena na skládku.
d) 150102 Igelitové,umělohmotné,plast.– kat.O 10 t budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.
e) 170405 Kovový odpad (železo,ocel,sklo)- kat.O 4t sběrné suroviny

f) 150110 Obaly od barev, ředidel a lepidel – kat.N 0,5t budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci oprávněnou osobou nebo organizací

g) 170301 Odřezky izolačních materiálů – kat.O – 1 t. budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci
h) 170103 Keramické výrobky – kat.O-25 t vznikající suť bude odvážena na skládku¨
S odpady bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.a vyhl.č.21/2005 Sb.HMP,zákonem č.106/2005Sb.,zákonem č.7/2005Sb.azákona č,188/2004 Sb.

ochrana proti hluku 

Beze změny.

Vliv stavby na okolní prostředí ,který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby(negativní – dočasné).

Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou,z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou

LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem (na fasádě pouze ruční práce bez mechanismů) se překročení hladin hluku nepředpokládá(tento bod se týká i vibrací).

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě,že je po nich veden stavební provoz.Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací.Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy.

akustika objektu 
Učebny i kanceláře splňují ČSN 73 05 32  - Ochrana proti hluku v budovách

Stávající příčky učeben jsou  z plných cihel tl.150 mm.Vzhledem k historickému objektu  je k těmto příčkám u učeben přidána předsazená stěna ze sádrokartonových desk KNAUF W623.požadavek učebny R w stěn   47 dB   ………..návrh 38 +18 dB = 65 dB (převzato z technických listů fy KNAUF
vnitřní dveře z chodby do učeben a kanceláří    ….navrženy zvukově izolační dveře 37dB

okna stávající beze změny  - požadavek orgánů památkové péče

větrání 
Chlazení kancelářských prostor

Po budově na jihozápadní fasádě a v celém nejvyšším patře budou instalovány kazetové a nástěnné chladicí jednotky. 

Na základě zkušeností byl zvolen jako vzorový výrobce systém VRV DAIKIN. Jedná se o jeden kompresor na dvoře, který se skládá ze dvou samostatných skříní spojených do jednoho funkčního celku a z celkem 24ks kazetových a 14ks nástěnných jednotek. Vzájemně jsou propojeny rozvodem chladu a řídícím kabelem. 

Ovládání zařízení je přes nástěnné ovladače. Ty zajistí ekonomický provoz zařízení, tj. blokace chodu zařízení mimo pracovní dobu a omezení nastavení požadovaných teplot mimo povolený rozsah.

Zařízení pracuje s chladivem R410A. V zimě je schopné krátkodobě fungovat jako nouzový zdroj vytápění, tj. zařízení se přepne do reverzního režimu.

Rozmístění vnitřních jednotek v podhledech respektuje požadavek na zamezení přímého proudění chladicího vzduchu na pracoviště a dostatečného rozvíření chladicího vzduchu po místnosti. Jako kompromis pro poslední patro byly zvoleny nástěnné chladicí jednotky, doporučené umístění je nade dveřmi do místnosti.

Výška kazetových jednotek je od spodní hrany pohledu 210mm, výška nástěnných jednotek je cca 300mm

Celkový instalovaný chladicí výkon je 100kW, kapacita zdroje chladu je 90kW.

Zařízení musí umožnit napojení na dálkový dohled s možností individuálního ovládání každé vnitřní jednotky. Tato část regulace není v dodávce v rámci tohoto projektu

Elektro vnitřní jednotky: každá 230V/ cca 65W (celkem cca 1,5kW)

Elektro venkovní kompresor: 2x (3x400V/15kW/22,5, start 85A)

Sociální zázemí

Koncepce odvětrání sociálního zázemí zůstává stejná jako v současnosti, je potřeba aktualizovat rozvody VZT na novou dispozici těchto prostor. Každý prostor sociálního zázemí, který tvoří funkční celek, je odvětrán pomocí jednoho společného ventilátoru, je nezávislý na ostatních ventilátorech.

Na záchodovou mísu je odváděno 50m3/h, na umyvadlo 30m3/h a na pisoár 25m3/h. Odváděný vzduch je vyfukován na fasádu, případně nad střechu. Odsávaný vzduch je hrazen infiltrací z okolních prostor.

Ovládání ventilátorů bude spínači na zdi, viz projekt elektro. Chod ventilátoru je s časovým doběhem cca 20 minut.

Elektro ventilátor: 230V/50-100W (celkem se zohledněním současnosti cca 0,5kW)

Kuchyňky

Jedná se o místní axiální ventilátory, které odsávají vzduch z prostor kuchyněk. Jsou navrženy pouze pro kuchyňky, které nemají možnost přirozeného odvětrání okny.

Vzduch je nasáván pod stropem z větraného prostoru a vyfukován na fasádu dvora nebo přes stříšku na střeše. 

Z jedné kuchyňky je odváděno 60m3/h. Odsávaný vzduch je hrazen infiltrací z okolních prostor.

Ovládání ventilátorů bude od osvětlení, viz projekt elektro. Chod ventilátoru je s časovým doběhem cca 20 minut.
Požadavky na energie:

Elektro ventilátor: 230V/10W (celkem se zohledněním současnosti cca 0,2kW)
Větrání kuchyňky

Jedná se o místní axiální ventilátory, které odsávají vzduch z prostor kuchyněk. Jsou navrženy pouze pro kuchyňky, které nemají možnost přirozeného odvětrání okny.

Vzduch je nasáván pod stropem z větraného prostoru a vyfukován na fasádu dvora nebo přes stříšku na střeše. 

Z jedné kuchyňky je odváděno 60m3/h. Odsávaný vzduch je hrazen infiltrací z okolních prostor.

Ovládání ventilátorů bude od osvětlení, viz projekt elektro. Chod ventilátoru je s časovým doběhem cca 20 minut.

Elektro ventilátor: 230V/10W (celkem se zohledněním současnosti cca 0,2kW

Větrání CHÚC C 1.-5.NP

Jedná se o tři samostatné požární úseky – vlastní schodiště 1.–5.np, předsíně vlevo od schodiště a předsíně vpravo od schodiště. Dveře, které oddělují m.č.1.15 od schodiště, budou v případě požáru otevřené.

Projektem požární ochrany je požadována 15ti násobná výměna vzduchu se zajištěním přetlaku 25-100Pa. 

Vzduch je nasáván ve dvoře třemi ventilátory:

Pro schodiště je přiveden centrálně na nejnižší přístupné místo ze dvora, na podestu mezi 1. a 2. np. Ventilátor s uzavírací klapkou je na dvoře, sání vzduchu je těsně nad terénem. Výtlak přebytečného vzduchu je přes elektricky otevíratelné okno na úrovni 5.np, na kterém se nastaví požadovaný přetlak v CHÚC (při zavřených dveřích).

Pro předsíně je pro obě samostatně přiveden vzduch potrubím po fasádě do jednotlivých pater. Odvod vzduchu je přetlakem přes potrubí s uzavírací klapkou s vyústěním na fasádu

Elektro ventilátor: 3x400V/5,5kW (napájení ze dvou nezávislých zdrojů elektrické energie)

Větrání CHÚC A 5.-6.NP

Jedná se o druhou chráněnou únikovou cestu, která se skládá ze schodiště mezi 5. až 6.np.

Projektem požární ochrany je požadována 10ti násobná výměna. 

Vzduch je nasáván ve dvoře a je přiveden potrubím po fasádě do prostoru schodiště. Ventilátor s uzavírací klapkou je na dvoře, sání vzduchu je těsně nad terénem.

Výtlak přebytečného vzduchu je přes elektricky otevíranou klapku ve střeše.

Celkové množství větracího vzduchu je 1200m3/h. Výpočet množství větracího vzduchu je uveden v příloze.

Elektro ventilátor: 230V/0,2kW (napájení ze dvou nezávislých zdrojů elektrické energie)

Centrální větrání – varna,konzumace

Navržené větrání zajistí odvětrání prostor varny, jejího zázemí a prostor konzumace. Skládá se z centrální větrací jednotky ve dvoře, z potrubních rozvodů, koncových elementů a zdroje chladu. 

Větrací zařízení je společné pro prostor kuchyně i varny. Pracuje na 100% čerstvého vzduchu. Vzduch je centrálně upravován ve větrací jednotce umístěné ve dvoře budovy. Přívodní část větrací jednotky se skládá z filtrace, deskového rekuperátoru, vodního ohřívače, chladiče přímý výpar a ventilátoru s frekvenčním měničem. Odvodní část se skládá z filtrace vzduchu, deskového rekuperátoru a ventilátoru s frekvenčním měničem. Podrobný návrh vzorové větrací jednotky je uveden v příloze specifikace. Zařízení pracuje na 100% čerstvého vzduchu.

Ohřev vzduchu po ohřevu deskovým rekuperátorem je pomocí vodního ohřívače, který je napojen na současný zdroj tepla z kotelny. Současná rušená přívodní větrací jednotka ve dvoře má také vodní ohřívač, o příkonu 90kW. Současný příkon klesne z důvodu využití rekuperace při zdvojnásobení průtoku vzduchu na cca ½ původního, na cca 50kW. Nově bude dodán profesí VZT regulační uzel včetně čerpadla a vyhříváním na zimu pomocí topných kabelů. V rámci dodávky VZT jsou i rozvody topné vody pro vodní ohřívač od fasády k větrací jednotce (včetně izolací).

Chlazení vzduchu je pomocí přímého výparu chladivem R410A. Pro vzorovou větrací jednotku vychází dva kompresor, každý o výkonu 25kW. Tuto koncepci je potřeba případně upravit na konkrétní dodaná zařízení.

Množství vzduchu pro varnu je navrženo na cca 35m3/h čerstvého vzduchu na jedno místo k sezení.

Zařízení umožní v době mimo čas provozu jídelny větrat pouze prostor kuchyně. Na přívodním potrubí do jídelny jsou umístěny dvě uzavírací klapky na servopohon, které budou uzavřeny. Přívodní a odvodní množství vzduchu se sníží na odvodním ventilátoru na celkové množství 11350m3/h.

Celkové množství přiváděného a odváděného vzduchu je 15300m3/h

Varna:

Je odvětrána podle požadavků technologie kuchyně. Navržená množství vzduchu vychází z navržené technologie kuchyně. Při změně technologie, je potřeba upravit i projekt vzduchotechniky. Výpočet odvětrání vychází z německé normy VDI 2052. Tu je nutné použít i při předimenzování vzduchotechniky z důvodu změn v technologii kuchyně.

Jídelna:

Navržené zařízení slouží k provoznímu větrání prostoru jídelny v době konzumace jídla. Zajistí odvod vlhkosti a pachů z jídla. 

Teplota přiváděného vzduchu je konstantní, v zimě je 22°C, v létě cca 24°C.

Automatická regulace větracího zařízení je součástí dodávky vzduchotechniky. Zajistí veškeré povozní a havarijní stavy větracího zařízení včetně zdroje chladu, regulační uzel na vodním výměníku větrací jednotky, topné kabely na rozvodech topné vody ve dvoře pro vodní výměník, blokace ventilu na centrální přívod plynu, pokud není v chodu větrací zařízení, vše potřebné podle konkrétně vybraných výrobků podle požadavků výrobce. Přepínání mezi plným provozem a větráním pouze varny bude spínačem na zdi ve výdeji jídla. Regulace musí komunikovat v protokolu podle pokynů servisní firmy nasmlouvané investorem.

m) členění stavby na objekty a technologické provozní soubory
Stavbu tvoří jeden objekt. Stavba neobsahuje technologické soubory

n) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Při přípravě a provádění stavebních prací a prací s nimi souvisejících je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324 ČUBP ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích zejména:

	§ 3
	- základní povinnost dodavatele stavebních prací 

	§ 4
	- příprava stavby

	§ 9
	- školení

	§ 11
	- vymezení pracoviště

	§ 16
	- skladování materiálů

	§ 37-38 
	- zednické práce

	§ 40-46
	- montážní práce

	§ 60
	- podmínky přerušení práce

	§ 62-70
	- bourací a rekonstrukční práce

	§ 71-91
	- stroje a strojní zařízení

	§ 92-102
	- práce související se stavební činností


A dále pak dodržovat postupy a požadavky jednotlivých technologických předpisů
o) úspora energie a ochrana tepla 

Beze změny

p) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího okolí

Beze změny.
r) ochrana obyvatelstva

Beze změny.
s) inženýrské stavby (objekty)

Stavba obsahuje v -1.PP a v – 2.PP rozvodnu PRE,a.s.
.
Hromosvod :
Jedná se stávající objekt, který je součástí uzavřeného uličního bloku domů. Střecha je sedlová, výška hřebene je 23,510 m, výška spodního okraje střechy (okapu) 19,560 m. 


Na střeše (u hřebene) se nachází anténní stožár a komín, resp. venkovní jednotka klimatizace.


Na střeše se nahází stožár stanice RR spoje, který se ale nachází v ochranném prostoru jímací soustavy.


Okolními objekty jsou domy srovnatelné výšky vybavené  ochranou před úderem blesku (hromosvodem), soustavy domů v daném uličním bloku jsou navzájem propojené.


Objekt je zařazen do třídy II ochrany před úderem blesku, z níž vycházejí následující parametry   soustavy vnější ochrany před účinky úderu blesku:

- nejvyšší špičková hodnota sváděného bleskového proudu
150 kA

- pravděpodobnost, že skutečná hodnota bleskového proudu bude nižší než uvedená hodnota: 
98 %

- nejnižší hodnota bleskového proudu zachytávaná jímací soustavou
5,4 kA 

-  pravděpodobnost, že skutečná hodnota bleskového proudu bude vyšší než nejnižší hodnota: 
97 %
- poloměr valící se bleskové koule: 
30 m.
Stávající hřebenová jímací soustava s tyčovými jímači na hřebeni provedená vodičem FeZn  ϕ 8 mm  je spojena celkem 6 svody s uzemněním v základech objektu.

Vzhledem k půdorysnému stávajících rozmístění svodů –  dosahuje dostatečná vzdálenost ve smyslu ČSN/EN 62 305 v úrovni hřebene střechy (+23,510)  56 cm, v úrovni okapu (+19,560) 42 cm.
Stávající koncepce jímací soustavy zůstane zachována, s ohledem na požadavky památkové péče zůstane zachován i počet a poloha svodů.

Na hřebeni střechy bude zřízeno nové jímací vedení (vodičem AlMgSi ϕ 8 mm) s jímacími tyčemi délky 1 m. Pro komín a anténní stožár, které přesahují ochranný prostor jímací soustavy,  bude zřízen oddálený jímač spojený s hřebenovým jímacím vedením. Na anténním stožáru bude jímač umístěn tak, aby nebránil příjmu signálu.

Svody budou s ohledem na dostatečnou vzdálenost provedeny vodičem s vysokonapěťovou izolací (HVI Light), jehož konstrukce  „nahrazuje“ výše uvedenou dostatečnou vzdálenost.

Stávající uzemňovací soustava (pro svody č. 1 a č. 2) na uliční straně budovy zůstane zachována. Ve  vnitrobloku (svody č. 3 až č. 6) bude v rámci úprav dvora položen nový strojený zemnič vodičem FeZn v nezámrzné hloubce pod terénem s minimálním krytím betonu 50 mm na všechny strany. 

Tento zemnič bude případně – umožní-li to stav stávajícího zemniče/stávajících zemničů  propojen (v místech svodů) se stávajícím(i) zemničem/zemniči. Spoje budou opatřeny ochranou proti korozi.

Z nového zemniče budou provedeny uzemňovací vývody pro jednotlivé svody jímací soustavy a dále vývody pro uzemnění:

- nové šachty výtahu

- odvětrávacího vedení plynové kotelny

- VZT zařízení menzy (umístěného na fasádě).

Vývody budou provedeny vodičem FeZn ϕ 8 mm – připojení k uzemňovaným zařízením bude koordinováno s dodávkou těchto zařízení (přímé připojení vodičem FeZn (výtah) nebo přechodem na vodič CYA 16 umístěný v ochranné trubce ve fasádě (odvětrávací trubky kotelny) nebo na povrchu (zařízení VZT).
Jímací soustava na střeše bude provedena vodičem AlMgSi ϕ 8 mm  uloženým na podpěrách určených pro hřeben střechy s nevodivou (vláknocementovou šablonovou) krytinou. Rozteč mezi podpěrami bude 1 m.

Svody budou v úseku po střeše provedeny rovněž vodičem AlMgSi ϕ 8 mm  uloženým na držácích, u okapu bude proveden přechod na vodič HVI (podle montážních předpisů výrobce), který bude veden po stěně v úchytech na fasádě (s roztečí cca 1,2 m) k vývodům uzemnění.

Svody budou ukončeny ve zkušebních svorkách stávajících, resp. nově zřízených vývodů uzemnění.
Stávající vývody uzemnění budou překontrolovány – podle dostupných podkladů (revizní zprávy) je jejich stav vyhovující, případné závady vzniklé v době od zpracování této revizní zprávy, budou opraveny.

Nové vývody (ve vnitrobloku) provedené vodičem FeZn ϕ 8 mm  budou spojeny s novým zemničem (FeZn 30x4).

Výkopy a jejich zahlazení je součástí stavební části projektu.

Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace


V rámci zřizování nové elektroinstalace v podkroví je (zejména, ale nejen, u hřeben střechy)  nutno vzít v úvahu umístění jímacího vedení a potřebnou dostatečnou vzdálenost mezi jímacím vedením a vodivými prvky elektrické instalace
Veškeré práce budou prováděny podle platných norem, předpisů a pokynů výrobců zařízení, za dodržování zásad bezpečnosti práce.

V rámci instalace vznikne pouze běžný stavební odpad, který bude zlikvidován v souladu s příslušnými předpisy. Vznik nebezpečného odpadu není předpokládán.

Demontáž stávajícího jímací vedení se předpokládá v rámci demontáže stávající střešní krytiny.

Po zhotovení instalace je nutno provést výchozí revizi zařízení. Revizní zprávu/zprávy předat investorovi.
Jedná se demontáž a zpětnou montáž stávajícího hromosvodu s jeho opravou s přihlédnutím

k ČSN 33 2000-5-54 a ČSN EN 62 305 – 1,2,3,4viz  samostaná část projektové dokumentace
Řešení dopravy v klidu a dopravní obsluhy:

Beze změny. Budova je i zůstane v majetku UK a bude ji využívat pouze pro svou potřebu.
Vzhledem k tomu,že se jedná o stavbu již stávající není možno řešit nová parkovací místa.

Zajištění parkovacích stání je z hlediska Prahy 1 neschůdné, předpokládá se pouze zajištěním rezidenčních karet v rámci systému parkování vozidel v Praze 1.

V rámci rekonstrukce bude zřízena plocha ve dvoře objektu pro odkládání jízdních kol.
Přístup do objektu po dobu výstavby,  přístupové trasy

Hlavní a jediný  vstup do objektu je i bude po dobu výstavby z ulice Voršilská č.1/144.
Vstup do objektu bude i po dobu výstavby pro uživatele pouze tímto vstupem.
UPOZORNĚNÍ:

Materiály ,které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace,resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např.patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje  použití i jiných , kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.
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