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Technická zpráva   

 Název stavby : „UK SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13“  
  

 Objekt :   D2.1. – Kanalizační přípojka-Práce hornickým způsobem 
  
 Místo stavby :  110 00 Praha 1 – Staré město, Celetná 13  
 
 Stupeň dokumentace :  dokumentace pro stavební povolení  

 Investor  :  UNIVERSITA  KARLOVA v Praze 

 Zpracovatel : Ing Tomáš Planer 

Odpovědný projektant : Ing Richard Slepička 

Datum zpracování :  březen 2016 

 1. Ú v o d 

    Projekt řeší výstavbu  nové kanalizační přípojky, která je náhradou za původní, 

která již nevyhovuje současným podmínkám a je ve špatném stavu. Přípojka bude 

v jednotném spádu 2.0%. Přípojka bude vedena kolmo na stoku 1000x1750 

s vysazením nové vložky navrtávkou. Přípojka bude realizována raženým způsobem 

ze sklepa s ohledem na značnou hloubku, 7.5 m pod ulicí Celetná.  Ve sklepě, 

v místě před obvodovou zdí bude umístěna revizní šachta s čistícím kusem.  Podlaha 

sklepa se bude navyšovat o cca 0.5m viz podélný řez.   Z této úrovně bude hloubena 

těžní šachtice H= cca 1.6 m.   Štola pro přípojku v délce cca 5.5 m, ve spádu 0%  

podchází  komunikaci s obslužnou dopravou. Štola podchází ve vozovce plynovod  

s dostatečným krytím. V těsné blízkosti stoky, za ní je kolektor a jeho přípojka pro 

dům Celetná 13 viz situace. Ověřit její přesnou polohu před zahájením prací. Nadloží 

štoly je cca 5.8 s ražbou. 

 Doporučuji při každém přerušení prací přípojku ucpat, při vzdutí hladiny ve 

stoce hrozí průnik odpadních vod do štoly. Stará přípojka je napojena cca 0.2 

m na dnem stoky!! Po dobu realizace nebude stávající přípojka ve funkci!! 

2. P o d k l a d y 

Podklady : Projekt ZTI Jiří Holub – ZT projekt, únor 2016     

                  Vložkový plán PVK , sítě od správců 

                  Stavební výkresy DSP Ing Tomáš Šantavý a kolektiv únor 2016     
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3. G e o l o g i c k é   p o m ě r y  

Předkvarterní podklad je tvořen dobrotivskými  břidlicemi  ordovického stáří. 

Kvartérní pokryv je reprezentován fluviálními  sedimenty vltavské terasy. Povrch 

terénu je zarovnán navážkami.  Navážky jsou tvořeny převážně hlinito - písčitou 

zeminou s  úlomky stavebního odpadu a násypy. Mocnost navážek bude v těchto  

místech až 3 -4m.  

Fluviální sedimenty jsou zastoupeny písčitými štěrky a písky  se štěrky s polohami 

hlinitých písků. Mocnost terasy se pohybuje  kolem 8 - 10 m. Do - 4.5m náplavy s 

jemnozrnným štěrkem, dále do H =  -13.8m hrubý hlinitopísčitý štěrk s valouny do 

průměru až 30 cm 

 Hladina podzemní vody nebude při realizaci zastižena- HPV cca 184.5 m n.m. 

Ražba  všech přípojek bude probíhat z části ve fluviálních  sedimentech a z části ve 

zvětralých břidlicích. Nadloží pro ražbu tvoří štěrkopísky. 

 Z hlediska ražnosti lze zařadit hloubení do II. st. ražnosti a  ražbu do II.-III. st. 

ražnosti s  uplatněním hnaného pažení a s přepažováním čela výrubu. Hornina  

suchá. 

 Nadložní zeminy pro statický výpočet :  štěrkopísky 

Obj. tíha 19.5 kNm-3, úhel vnitř. tření 32 o,soudržnost 15  kPa, E0= 35 MPa 

Koeficient ložnosti 8MNm-3   

V případě výskytu podzemní vody přehloubit šachtu a razit dovrchně- 0.5 %.   

4. T e c h n i c k é   ř e š e n í 

   Důležité kóty /Bpv/              Stoka 1000x1750    těžní šachtice       

 terén                                    194.00                  188.00/podlaha sklepa/               

 počva štoly                         186.60                  186.60                     

      dno toku přípojky               187.16                  187.28      

4.1. H l o u b e n í   š a c h t i c e 

 Hloubení šachtice  výrubních rozměrech 2.2 x 1.8 m, jejíž  světlost bude 1.75 x 

1.35m. Výztužné rámy budou z doloviny D 150,  s rozepřením, které tvoří předěl mezi 

těžním a lezním oddělením.  Hustota rámů  0.9 m. Hloubka šachty 1.6 m. Pažení se 

uvažuje  dřevěné. Pažnice z prken tl. 3 cm budou aktivovány klíny  a příložkami. 

Způsob pažení - příložné, rozsah bude dle  skutečnosti. Délka pracovního postupu 
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bude rovněž přizpůsobena  možnostem. Každá změna bude písemně 

dokumentována v TP  a pracovníci s ní musí být neprodleně seznámeni. 

 Šachta je hloubena z terénu a poslouží jako těžní pro  rozrážku štoly, ražbu a 

následnou pokládku. Stupeň ražnosti  II, hornina suchá. 

Svislé výměny k zajištění proniku pro zarážku štoly budou  z hranolů 12x 12cm. 

Výměny budou vzepřeny o zadní stěnu šachty  hranoly 12x10cm. 

 Časový faktor - osazení šachetního rámu nejpozději do 1 hod.  po vyhloubení 

postupu. Likvidace šachty /od vyhloubení/  nejpozději do 1 měsíce. 

 4.2. R a ž b a š t o l y 

   Celková délka ražby cca 5.5  m. Ražba bude ve spádu 0 %,  v profilu PNI/I. 

Ražební postup i rozteč rámů 0.9 m.  

 Celá trasa bude ražena pod ochranou ocelových pažnic UNION  v klenbě, na 

bocích použít k pažení dřevěné plošky, vše zplna,  průběžně poporážených s 

postupem čelby tak, že konec pažnic bude  vždy vetknutý cca 0.1 – 0.2m do čela 

výrubu. Pažnice budou poporáženy  průběžně po celém paženém obvodu. Rámy 

budou ukládány na prahy  z fošen s rozpěrou. Každý postup bude prodlužována 

pracovní  podlaha z prken. V případě zhoršených geologických podmínek 

kombinovat hrazení  čela výrubu s ponecháním opěrného pilíře v části profilu čelby.  

Používat při pažení i hrazení - přehrazování čela výrubu dřevitou  vatu. Průběžně 

bude nutné hlídat tvar výrubu a případně vzniklé  nadvýlomy vyplnit málo 

stlačitelným materiálem. 

Opatření při ražbě štoly v nestabilních podmínkách. V případě nutnosti bude vkládán 

vždy po dokončení postupu mezi předposlední a třetí rám od čelby mezirám ke 

zvýšení stability díla. Ražený postup  0.9m bude v takovém případě zachován, ale 

hustota rámů s mezirámem bude 0.45 m. 

Časový faktor - osazení štolového o rámu nejpozději do 2 hod. od  vyražení 
postupu. 

Pokládka bezprostředně po vyražení obou úseků  štoly. 

 4.3. P o k l á d k a   p o t r u b í    

Kameninové potrubí DN 200 bude položeno ve spádu 2.0  % s ukončením v šachtici. 

Potrubí bude uloženo na nosníky, přivařené na PN rámy a zajištěno proti vzdutí /ocel 
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viz  výkr. příčný řez/.  K výplni štoly se využije popílkobetonu . Před zaplavením  

zapažit  a utěsnit portál štoly v šachtě a zapažení zajistit na tlak vyvolaný popílkovou 

suspenzí nad úroveň nejvyšší hladiny zaplavení .  Lze nahradit popílkobeton 

záhozem betonu v kombinaci s čílky před každým hrdlem potrubí. 

5. V ě t r á n í   p ř i r a ž b ě – přirozené, difuzí - štola 5 m 

  6. Z p r á v a   o   b e z p e č n o s t i    p r á c e  a   o c h r a n ě  z d r a v í 

Dodavatel prací bude  firma která je  schopná podle § 5 odst. 2 zák. ČNR č. 61/88 

Sb. O hornické  činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zák. ČNR  

č. 542/92 provádět práce hornickým způsobem na základě oprávnění,  vydaného 

státní báňskou správou. 

 Zpracovaná dokumentace respektuje vyhlášku ČBÚ55/96Sb.  a je v souladu s 

dalšími doplňujícími normami a předpisy na které  se příslušná část dokumentace 

odvolává. 

 V projektu jsou řešeny činnosti, které jsou zařazeny dle §3  zákona ČNR č. 61/88 

Sb. ve znění zákona ČNR č. 542/91Sb. jako 

 činnost prováděná hornickým způsobem v podzemí. Jedná se  především o 

následující činnosti /hloubení šachty, ražba štoly,  výplň volného prostoru ve štole a 

obsyp šachy k likvidaci  realizovaného díla  prováděného za účelem specifikovaným 

v tomto  projektu. Projekt se řídí předpisy a normami specifikovanými  v části BOZ 

tohoto projektu, část 3 /Výběr ze základních  předpisů/. Projekt svým rozsahem 

splňuje požadavky specifikované  ve vyhl. 55/96Sb. /§2,odst. 1,písm.p a §20/. 

 Dle vyhl. 55/96Sb. se jedná o podzemní dílo.  Vstupní /úvodní/ dílo je šachta. 

 1.Těžní šachta /vyhl. 55/96 Sb./ 

 Zajištění ohlubně /§32/je řešeno vytažením pažení šachty 0.3  m nad úroveň 

povrchu zplna /okopová hrana/, po celém obvodu ohlubně a dvoutyčovým  zábradlím 

do výšky 1.2 m nad ohlubeň. Zábradlí uchyceno na  základový šachetní rám. Vstup 

do šachty po šikmém žebříku. 

 Vstup do podzemí viz §§ 119 a 121 Řešení lezení svislým dílem  /šachtou / je 

zajišťěno šikmým žebříkem. Žebřík bude pevně uchycen na ohlubni a dole při počvě.  

Žebřík přesahuje nad přestupní plošinu /povrch/ min. 1.1 m.  Prostor pro lezení 

0.6x0.7m. 
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 Úchyty vedení v šachtě - vzduchové potrubí a kabel budou  umístěny při boční stěně 

šachty. Jejich uchycení bude řetězem na  výztuž. Každý kus potrubí bude upevněn 

samostatně. 

 Stavební zábor u šachty /viz §3/ je vymezen částí sklepa se zábranami s označením  

z přístupové strany tabulkou Nepovolaným vstup  zakázán.  Zaústění šachty  musí 

být zabezpečeno hrázkou  z nepropustného materiálu – beton, jíl. 

 Hloubení šachty §32 a svislou dopravu zajistí dodavatel  vlastním těžním zařízením  

Deponie vytěženého materiálu bude v prostoru sklepa, odvoz hromadně zajistí VDS. 

 2.Ražba štol /vyhl. 55/96Sb./ 

 S ohledem na délku štol volím ražený  profil PNI/I /s min. podchozí výškou 1.55 m, 

viz příčné řezy štolou/. Tento  profil je volen i s přihlédnutím k budoucímu jeho využití 

pro  umístění kanalizace DN 200. Profil štoly byl zvolen i s přihlédnutím k dané 

geologii a  podcházené komunikaci. 

 Technologie ražby je uvedena pod bodem 4.2 této TZ. Vlastním  prováděním prací 

pověří prováděcí organizace zkušené pracovníky.  Pracovní postup /záběr/ je shodný 

s roztečí rámů viz část 4.2. 

Sklon dopravních cest je v souladu s §132 odst.1 vyhl.  55/96Sb. pro ruční dopravu. 

Doprava bude zajišťována kolečkem.  Podlaha bude fošnová. 

 Rubanina v nádobách bude dopravována k šachtě a odtud  dopravována těžním 

zařízením na podlahu sklepa a ukládána na mezideponii viz výše. 

 Rozpojování hornin - při sbíjení dodržovat podmínky stanovené  Hl. hygienikem ČR 

pro používání ručního pneumatického nářadí  /ochranné pomůcky, pracovní cyklus, 

preventivní prohlídky/. 

 Stlačený vzduch - bude zajišťován mobilním kompresorem. 

Osvětlení - Povrch, dno šachty a dopravní trasa budou  osvětleny stabilními svítidly. 

Čelba bude osvětlena přenosným  reflektorem . Pracovníci musí být vybaveni 

osobními lampami. 

 Napěťová soustava 220V s proudovým chráničem. Organizace  vypracuje projekt 

důlního rozvodu elektro.  Ochrana proti požáru v podzemí - používání otevřeného 

ohně  zakázáno. V podzemí bude z hořlavých materiálů používán pouze  olej k 

mazání pneumatického nářadí, kromě dřevěné podlahy, klínů  a příložek části 

pažení. V případě práce s otevřeným ohněm  dodavatel vypracuje pro tyto účely 

pracovní postup. 
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 Materiál,  který slouží k pažení šachet a štol, jakož i vytěžený materiál  bude 

uskladněn v bezpečné vzdálenosti od ohlubně šachty. 

 Dle §58 odst.1 vyhl. 55/96 Sb. jsou zařazeny tyto stavební  šachty jako místo se 

zvýšeným požárním nebezpečím /dřevěná  výztuž, pažení/. 

 Na vstupu do šachty označit tabulkou Zákaz kouření a vstupu s  otevřeným ohněm. 

 Vycházejíc z předaných podkladů a zjištěných údajů  nepředpokládá se výskyt 

nedýchatelného ovzduší viz §4 vyhl.  55/96 Sb. 

 Na pracovišti včetně vstupních šachet není předpoklad výskytu  hořlavých plynů  

 Z hlediska §17 odst. 2d vyhl. 55/96Sb. Sb. se na objektu řešeným  tímto projektem 
nevyskytují místa se zvýšeným rizikem /průval vod, výrony plynu . 
 
 
6.2. O c h r a n n á   p á s m a  /Opatření 1/05ČBÚ/ 
Sítě mají ochranná pásma. Před zahájením prací doplnit případné sítě, pokud se 

nějaké v blízkosti zálomového pásma hloubení a ražeb vyskytují!!! Zhotovitel oznámí 

zahájení prací správcům dotčených sítí. 

Kanalizační stoka DN1000x1750 -  dotyk se stokou /ochranné pásmo 1.5 m po 

obou stranách vnějšího líce obezdívky/ 

Zahájení prací oznámí zhotovitel správcům dotčených sítí: štola kříží plynovod - 

bezpečné nadloží při podcházení štolou /ochranné pásmo 1.5 m od kraje potrubí/ 

Případné kabely s bezpečným nadložím  při podcházení štolou /ochranné pásmo 

1.5 m od krajního kabelu/ 

Kolektorová přípojka- zjistit skutečnou vzdálenost-viz situace a dohodnout se 

správcem kolektoru podmínky při ražbě s ohledem na blízkost kolektoru. 

Do zahájení realizace zajistí investor vyjádření všech dotčených správců sítí a na 

základě jejich vyjádření projektant posoudí, zda navržená technologie pod bodem 

4.2. této TZ je dostatečná a nebo bude nutné některé opatření k  zajištění 

podzemních sítí v dotčeném území doplnit.  

6.3. Návrh sledování a kontrolní měření při stavbě /§16a/  

Dosud je v platnosti opatření OBÚ v Kladně č, 1/92., ze kterého plyne povinnost 
zajistit monitoring nezávislou organizací. 
Podrobný geotechnický monitoring – GTM – zajišťuje odborná           organizace 
z oboru geologie, geotechniky a podzemních staveb, která má příslušná oprávnění. 
Mezi tato oprávnění náleží též “Osvědčení o odborné způsobilosti“ pro práce 
prováděné hornickým způsobem ve smyslu vyhlášky č. 298 / 2005 Sb. v platném 
znění vydané Českým báňským úřadem v rozsahu § 3 zákona č. 61 / 1988 Sb. 
v platném znění (rozsah vybraných písmen dle profesního zaměření na výše 
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uvedené obory). 
 Organizace zajišťující GTM je nezávislá na zhotoviteli stavby, zhotoviteli 
projektové dokumentace a na investorovi. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu je třeba provádět sledování, jak stavba 
ovlivňuje své okolí a naopak. V našem případě se jedná o průkaz, že navržená 
technologie, tj.   ražba štoly v rámech PNI/I neohrozí okolní nadzemní objekty vč. 
podpovrchových objektů a sítí i povrchu v  ul. Celetná. Pro větší kontrolu doporučuji 
osazení nivelačních bodů v ulici nad osou štoly ve jediném příčném  řezu dle výpočtu 
poklesové kotliny viz Statický výpočet- s  periodickym  měřením deformací terénu, 
kterými bude prokázáno, že hodnoty, stanovené v  projektu nebyly překročeny. Na 
vlastní měření bude před jeho zahájením prací vypracován projekt měření. 

 Pasportizace 

Pro průkaz, že stavba nezhoršila stav rekonstruovaného objektu a podcházené ulice 
/vozovky a přilehlých chodníků-Stanovení skutečnosti před zahájením prací- rozsah 
případného poškození/, bude zajištěna fotodokumentace před zahájením stavby -
pasportizace vytypovaných objektů /. 

GEODETICKÁ MĚŘENÍ 

ŠTOLA   

Nivelační měření povrchu 

Rozsah: 

- Příčný profil- 5 vyhodnocovacích  nivelačních bodů  

           1/ 2ks mimo zónu vlivu /mimo poklesovou kotlina / 

 2/ 2ks zóně ovlivnění/poklesová kotlina / 3 m od osy díla/  

 3/nad osou díla  1ks 

Četnost měření: 

nulové měření (před zahájením ražby) 

během ražby – 1 x týdně   

po dokončení ražby - 1x týdně  /do zalití popílkobetonem/ 

Limitní hodnoty: 

- 0 - 7 mm- předpokládaná hodnota - není třeba činit opatření 

- 7 - 10 mm- vyšší hodnota stále ještě v mezích očekávání, je třeba vložit měření a 
zvýšit pozornost při sledování ostatních měřených hodnot.  

- nad 15 mm- hodnoty překračující teoretické předpoklady, je třeba provést opatření k 
zamezení dalšího klesání. 

Vyvolaná opatření při ražbě dle geologických podmínek a výsledků měření: 

-kontrola zajištění kontaktu pažení x zemina a správné aktivace a dimenze 

  příčných prahů.  

- Poporážení pažnic jednotlivě, s postupnou aktivací klíny a dřevěnými   

  poříložkami, s použitím dřevěné vaty   
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- uložení příčných prahů rámů na ocelové pažiny 

- pažení čela výrubu s aktivací jednotlivých pažících prvků od stropu k počvě 

- vkládání mezilehlých rámů 

Kontrolní měření ve štole a konvergenční měření /není požadováno/  

Dodržení technologického postupu- postupné předrážení pažnic Union a jejich 
následná aktivace po každém poporažení klíny a příložkami + případné hrazení čela 
výrubu nebo jeho části v kombinaci s opěrným celíkem zeminy a  osazování rámů 
s předepsanou roztečí  zaručuje minimalizaci deformací.  

Geologický a geotechnický dohled /s ohledem na malý rozsah - nahrazeno 
autorským dozorem projektanta/ 

Operativní GTM obsahuje také během stavby kromě měření konvergencí stálý 
geotechnický dozor, což je dozor kvalifikovaného, na dodavateli nezávislého geologa, 
příp. geotechnika, který povede souběžně s hloubením šachet nebo ražbami podrobný 
inženýrsko geologickou dokumentaci poměrů v podzemí. Součástí je dokumentace 
čelby, záznam hydrogeologických poměrů – zastižení podzemní vody, lokalizace dílčích 
přítoků nebo průsaků, odběry vzorků vody a vyhodnocování výsledků laboratorních 
rozborů ve smyslu posouzení, zda jde o vodu podzemní, nebo o vodu technickou 
z úniků kanalizace či vodovodu. Dozor provádí mimo jiné i kvalifikaci zaviněných a 
nezaviněných nadvýlomů, zatřídění horninového prostředí dle stupňů ražnosti a 
nepřímo stanovuje úpravy vystrojení provizorní obezdívkou po konzultaci s AD 
(autorský dozor projektanta). 

Ostatní 
1.Při ražbě nehrozí propad osob nebo zařízení nebo zával na čelbě.  
2.Na základě geologické zprávy bude ražený úsek  probíhat v jednom 
kvazihomogenním celku / navážky- štěrkopísky/ bude uplatněno pažení zplna, 
zátažné, hrazení čela výrubu s využitím dřevité vaty v rozsahu odpovídajícím 
geologickým podmínkám viz výše.  
3.Dle dostupných map a průzkumu se nepředpokládají významnější geologické 
poruchy, které by si vyžádaly mimořádná opatření. Navržená technologie ražby i 
hloubení respektuje zjištěné geologické  i hydrogeologické poměry. Oslabené zóny 
v horninovém masivu se nevyskytují. 
 

6.4. V ý b ě r   z e   z á k l a d n í c h   p ř e d p i s ů    Při činnosti je nutné řídit se 
zejména následujícími předpisy  a normami : 

1. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb., zákona č. 
169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona  
č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., [úplné znění č. 408/2002 Sb.], zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., 
zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona  
č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona  
č. 296/2007 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb. (účinnost od 30.1.2008) a vyhl. 265/2012 . 

2. Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška  
č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
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Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích  

3. Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v 
podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb. a vyhlášky  
č. 298/2005 Sb.  

4. Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o 
povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 299/2005 Sb. 

5. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a  
o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. 

6. Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí 
těchto činností ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.  

7. Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem  

8. Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních  

9. Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 
používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  

10. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o 
požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické 
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky  
č. 282/2007 Sb.  

11. Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

12. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

13. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  

   14/ Související technické normy 

        ČSN 733050 Zemní práce - sonda v místě šachty 

        ČSN 732810 Dřevěné konstrukce 

        ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

        ČSN 743305 Ochranné lešení 

        ČSN 736701 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

        ON 2701144 Zdvíhací zařízení. Prostředky pro  vázání,  zavěšení a uchopení   břemen       

        ČSN 341010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpeč.  dotykovým napětím.  

 

 

           Březen  2016                                                   Ing Tomáš Planer 


