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 E-mail: : jiriholub@volny.cz    mobil: 603 349 974 
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a) Účel objektu 
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Jedná se o objekt ve vlastnictví Univerzity Karlovy a dnes je využíván 

Filozofickou a Pedagogickou fakultou. Má zde také prostory k užívání 

Informační, poradenské a sociální centrum (IPSC). 

Tyto fakulty a IPSC zde budou sídlit i po rekonstrukci budovy.  

V přízemí objektu je komerční prostor, který bude zachován 

i po rekonstrukci.  

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení 

Stávající stav 

Objekt, který je předmětem projektu se nachází mezi ulicemi Celetná 

a Štupartská. V současnosti je Univerzitou Karlovou využíván jako informační 

středisko (většina plochy přízemí), prostory pro výuku a zázemí pro výuku - 

kabinety (1. a 2. patro). Mimo to se v přízemí nachází občerstvení a vrátnice; 

ze Štupartské ulice je přístupná garáž.  

Objekt je ve všech křídlech dvoupatrový, částečně podsklepený, sklepy 

jsou v různých úrovních a vzájemně nejsou mezi sebou všechny propojené. 

Střechy jsou sedlové s vikýři, pouze nad východním křídlem je střecha pultová, 

s prejzovou krytinou. Bývalé nádvoří je zastřešené plochou střechou 

s kopulovými světlíky, krytinou je zde falcovaný měděný plech. 

V podkroví, v křídle směrem do Štupartské ulice byla z důvodu opravy 

krovu odstraněna vestavba bytu. Směrem k Celetné ulici jsou do prostoru krovu 

vestavěny místnosti nefunkční VZT a promítací kabina přednáškového sálu. 

U schodiště do krovu byly umístěny sklady a šatna se sprchami. Větší část krovu 

nad křídlem do Celetné ulice a celý krov nad přednáškovým sálem je volný.  

Střecha a krov byly opraveny v letech 2012-13. 

Objekt má tři sklepy přístupné po schodištích z přízemí. Suterénní 

prostory u Štupartské ulice jsou využívány pro kotelnu ÚT, její zázemí a jako 

sklad.  Zbylé dva sklepy směrem k Celetné ulici nejsou v současnosti využívány. 

V objektu byly v minulých letech realizovány dílčí výměny silnoproudé 

el. instalace a úpravy koncového napojení vody a kanalizace. Většina rozvodů 

je použitá a nevyhovuje dnes platným technickým normám. 

V rámci provozu budovy není zajištěn pohyb tělesně postižených, což je 

s ohledem na funkční využití zásadní problém. Hygienické standardy nesplňuje 

ani množství a kvalita hyg. zařízení. 

 

Architektonické a dispoziční řešení 

Předmětem dokumentace je celková rekonstrukce objektu Univerzity 

Karlovy.  Budova se nachází mezi ulicemi Celetná a Štupartská. Objekt 

je ve všech křídlech dvoupatrový, částečně podsklepený, sklepy jsou v různých 

úrovních a vzájemně nejsou mezi sebou všechny propojené. Střechy jsou sedlové 

s vikýři, pouze nad východním křídlem je střecha pultová, s prejzovou krytinou.  

Hlavní vstup je z Celetné ulice. Vstupní hala má dvě výškové úrovně 

propojené rampou i schody.  Ze vstupní haly je přístup do konzultační místnosti,  

a naproti do komerčních místností. 

Na vstupní halu navazuje prostor s nástupem na dvoje schodiště do patra, 

k výtahu a ke schodišti do suterénu. Zde je navrženo umístění nové recepce. 

Z tohoto prostoru je přístupná hala v atriu, zastropený bývalý dvůr, informační 

poradenské a sociální centrum, včetně sociálního zařízení pro imobilní. 

Ze Štupartské ulice bude  zachován stávající vstup, který bude využíván 

pro služební účely. Z hlavního sálu informačního centra jsou přístupné přilehlé 

prostory pro prezentace, kanceláře a seminární místnosti.  
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Přístup do vyšších pater zajišťovala původně dvě schodiště ze vstupní 

haly u Celetné ulice. Levé schodiště nebylo z provozních důvodů používáno. Toto 

schodiště bude upraveno pro vestavbu výtahu. První stanice výtahu je v suterénu, 

poslední ve 2. patře. Do podkroví bude přístup stávajícím schodištěm, které bude 

přestaveno na trojramenné a bude na něm umístěna invalidní plošina. Pravé 

schodiště je konstrukčně ponecháno beze změny. Do sníženého suterénu bude 

také instalována invalidní plošina. 

Nevyužívaný suterén směrem do Celetné ulice je upraven na klubovou 

místnost, v druhé části bude hygienické zařízení, které bude využíváno, 

pro klubovnu a pro komerční prostory v přízemí.  

Suterénní prostory u Štupartské ulice jsou využívány i nadále pro kotelnu 

ÚT, její zázemí a jako sklad.   

Prostor podkroví v severním křídle po zrušeném bytě bude využitý 

pro kanceláře, studovnu a sociální zařízení. Severní křídlo - maximální užitné 

zatížení 200kg/m
2
. 

Technologické prostory v krovu směrem do Celetné, při štítové zdi, 

budou použity opětovně jako technické místnosti, strojovna vzduchotechniky. 

Další část podkroví jižního křídla, zůstane zachována jako volný prostor, bez 

vestaveb. Střešní plášť byl opraven v předchozí etapě.  

Místnosti v 1. a 2. patře zůstanou zachovány a budou využívány jako 

dosud pro učebny, posluchárny a kabinety. Hygienická zařízení v jednotlivých 

podlažích zůstanou zachována, ale budou mít nové dispoziční řešení, s doplněním 

kabin pro imobilní osoby. 

V objektu budou provedeny nové veškeré rozvody inženýrských sítí.  

Stávající plynová kotelna bude zachována a vybavena novým technologickým 

zařízením.  

 

Funkční řešení 

Cílem rekonstrukce je modernizace celé budovy tak, aby byla využitelná 

jako univerzální výukový prostor vyhovující současným požadavkům včetně 

bezbariérového přístupu do všech pater a kvalitního sociálního zařízení. Počítá se 

s rekonstrukcí všech historických prvků a konstrukcí, včetně vnějšího pláště. 

Nezbytnou součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna zdravotních instalací 

a elektroinstalací a nové řešení požárního zabezpečení.  

V objektu nebudou umístěné žádné technologické provozy.  

 

Rekonstrukce zahrnuje: 

 Kompletní rekonstrukce objektu 

- Obnova všech prostor objektu 

- Demontáže stávajícího vybavení (rozvody sítí, zařizovací 

předměty, vybavení kotelny apod.) 

- Obnova oken a dveří  

- Nové podlahové konstrukce atypické, výměna části stropních 

trámů. 

- Obnova vnitřní a vnější omítky, výmalby v celém objektu 

- Restaurátorské opravy vybraných prvků 

- Obnova klempířských, zámečnických a kamenných prvků 

- Zastřešení vnitřního dvora, prosklený valbový světlík (včetně 

demontáže původního zastřešení). 

- Vybudování nového výtahu 

- Nové schodiště do podkroví 

- Přebudování hygienického zázemí, ve všech podlažích 



UK Kompletní rekonstrukce Celetná 13, DSP, Tech. zpráva   VV                                 Str. č.: 7 

- Revize střešní krytiny, klempířských prvků střechy, svodů  

a komínových těles. 

- Revize a ošetření stávajícího krovu 

- Výměna vnitřních instalací, vedení ve stávajících trasách, 

v podlahách, v kanálcích 

- Ražená přípojka kanalizace 

 

 Vestavba nového výtahu 

Do schodišťové haly je navržen nový výtah. Vybourání podest 

vnitřního schodiště, přeložení nástupního ramene v přízemí. 

 Zastřešení dvora  

Vybourání stávajícího střechy s bodovými světlíky a zhotovení 

nové prosklené střechy vnitřního dvora. 

 Suterén  

Vybourání části suterénu, pro dojezd výtahu, pro vedení sítí, nové 

schodiště do suterénu, u výtahové šachty. 

 Úprava krovu 

V části krovu budou kanceláře a zázemí, v další  části budou 

kompletně přebudovány technické místnosti pro strojovnu 

vzduchotechniky. Ostatní části krovu je ponechán v původní 

podobě. 

 Obnova fasád  

Omítky budou rekonstruovány (oprava soklové části, oprava 

poškozených a degradovaných ploch, doplnění plastických prvků 

apod.). Vybrané prvky budou restaurovány. 

 Obnova vnitřních instalací 

Vzhledem ke stavu současných rozvodů jsou v objektu navržené 

nové rozvody všech sítí (elektroinstalace, voda, kanalizace, 

slaboproud – EPS, struktur. kabeláž). V suterénu bude nová 

technologie kotelny. Součástí jsou i rozvody ÚT a osazení těles. 

V podkroví bude nová strojovna VZT, nové rozvody VZT 

po objektu. 

Rozvody sítí povedou co nejvíce ve stávajících trasách. 

 Přípojky  

Nová kanalizační přípojka prováděná raženým způsobem. Ostatní 

přípojky zůstávají zachovány.  

 

 

c) Základní údaje o kapacitě stavby 

Zastavěná plocha objektu …………………………….…  1238 m
2
 

Zastavěná plocha ani obestavěný prostor objektu se úpravou nemění. 

 

Podlahová plocha 1.pp – přízemí (rekonstruovaná)………  469 m
2
 

Podlahová plocha 1.np – přízemí (rekonstruovaná)………  932 m
2 

Podlahová plocha mezipatra (rekonstruovaná)………….... 116 m
2
 

Podlahová plocha 2.np (rekonstruovaná)…………............ 817 m
2 

Podlahová plocha 3.np (rekonstruovaná)…………............ 816 m
2
 

Podlahová plocha podkroví (rekonstruovaná)………….… 883 m
2
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d-f) Technické a konstrukční řešení objektu 

Budova bude rekonstruována tradičními stavebními materiály 

s maximálním zachováním původních konstrukcí, součásti bude i rekonstrukce 

rozvodů vnitřních sítí.  

Stávající svislé nosné konstrukce z cihelného nebo smíšeného zdiva jsou 

bez podstatných poruch a zásadně se nemění. 

Nově budované svislé konstrukce budou z keramických bloků, dozdívky 

původních zdí z cihel plných. V podkroví budou prováděny konstrukce 

ze sádrokartonu.  

Stropní konstrukce nad 1. NP jsou většinou klenuté, bez podstatných 

poruch. V 1. a 2. patře jsou dřevěné trámové stropy, s výjimkou velkého sálu 

v 2. patře, který je klenutý. Stav trámových stropů je třeba před dalším stupněm 

projektu prověřit sondami. 

Překlady nových otvorů ve stávajících konstrukcích tvoří I profily, 

v nových příčkách překlady systémové, dle zdicího materiálu.  

Je navržen nový výtah v prostoru zrcadla levého schodiště. Vyvolané 

dispoziční změny si vyžádají vybourání a přeřešení geometrie nástupního ramene 

v obou podlažích a části mezipodest (případně i hlavních podest).  

Prostup do zvýšeného suterénu je zakryt železobetonovou deskou 

v úrovni podlahy1. nadzemního podlaží. Schodiště do 1. podlaží je betonové. 

V rámci přípravných prací při zahájení stavby budou betonové konstrukce 

rozřezány a opatrně sneseny.  

Základní konstrukce výtahové šachty bude tvořena ocelovým rámem, 

ke kterému jsou pomocí zasklívacích lišt a profilů kotveny svislé skleněné stěny. 

Spáry a povrch jsou tvořeny broušenými nerezovými plechy.  

Výtahová šachta bude mít dvě části, v jedné bude samotná šachta 

pro výtah, ve druhé bude šachta pro vedení technologických zařízení 

(vzduchotechnika, zdravotní instalace).  

Skleněný plášť bude z čirého bezpečnostního skla Connex, technologická 

šachta  bude zasklena bezpečnostním matným sklem Connex. 

Vnitřní dvůr bude nově zastřešen. Místo původní ŽB konstrukce 

s plastovými světlíky bude osazen samonosný ocelový prosklený valbový světlík.  

Součástí dokumentace jsou restaurátorské průzkumy a záměry, 

které budou obsaženy ve výkazu výměr.  

Vedení všech rozvodů instalací budou v maximální míře vedeny ve 

stávající trasách (rozvody sítí budou vedeny převážně v podlahách a stoupací 

rozvody ve stávajících trasách). Před zahájením budou zkontrolovány stávající 

trasy, jejich průchodnost. Veškeré nové prostupy a trasy vytipovat a nutno 

odsouhlasit. 

1. Výkopy 

Před započetím prací rekonstrukce sítí bude provedeno vytýčení jejich 

stávajícího průběhu.  

Před započetím prací napojení objektu na sítě bude provedeno vytýčení 

jejich stávajícího průběhu.  

 

Výkopy budou prováděny v rozsahu provádění oprav stávajících sítí 

kanalizace a v rámci vedení sítí v suterénu a částečně přízemí. Větší objem 

výkopů bude prováděn v místě dojezdu výtahu. Dojde k odstranění bloku zeminy 

v místě schodiště do sklepa. Provádění výkopu viz stanovisko NPÚ ze dne 22. 4. 

2014 – Vyhodnocení archeologického potenciálu místa. Bude prováděn záchranný 

archeologický průzkum. 
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Výkopy hlubší než 0,5 m budou pažené nebo se spádováním bočních 

stěn. Zásyp provádět po vrstvách a hutnit na 150 kPa. 

Nová kanalizační přípojka, nahrazující původní, bude prováděná 

hornickým způsobem. Podrobnosti viz samostatná část D 2.1 Ražená přípojka. 

Před zahájením veškerých výkopů je nutné informovat minimálně 

14 dnů předem archeologické pracoviště - archeologický odbor NPÚ. 

2. Základy 

V místnostech s provětrávanou podlahou budou provedené základové 

pasy pro uložení PZD kryjící dutinu podlahy. Navrhovaný výtah bude založen 

na dojezdové šachtě v suterénu. 

Nové příčky budou osazené na vynášecí ocelový profil osazený 

v podlaze. 

V suterénu a v přízemí budou provedeny instalační kanály pod podlahou 

v terénu. Kanály budou určeny pro vedení potrubí vzduchotechniky a ústředního 

topení. Kanály budou překryty stejnou podlahovou krytinou, jako má okolní 

podlaha. 

Konstrukce kanálů:  Instalační kanály budou provedeny z vyztuženého 

betonu. Nejdřív bude proveden podkladní beton s vyrovnávací stěrkou, dále pak 

hydroizolační vrstva a pak železobetonová konstrukce. Kanály budou kryty PZD 

betonovými panely těchto typů: panel 600/300/65, panel 900/300/65, panel 

1200/300/90. V místech zalomení kanálů a křižovatek budou betonové krycí 

panely uloženy na ocelový válcovaný profil L65/65/6. Panely budou dále překryty 

betonovou mazaninou a na ní bude provedena nášlapná podlahová vrstva. 

Konstrukce je popsána na výkresu detailu. 

Poznámky: 

-před betonáží stěn kanálu je třeba prověřit trasy ostatních instalací 

vedených v podlaze a připravit pro ně prostupy! 

-bourací práce v podlahách a výkopy v terénu budou prováděny pod 

dohledem archeologů! 

-provedení kanálů musí být koordinováno s požadavky profesí, zejména 

vzduchotechniky! 

-dozdívky původního zdiva budou z cihel plných  

-v případě nejasností v dokumentaci nutno přivolat projektanta 

 

3. Bourání, demontáže 

V rekonstruované části budou vybourány některé vnitřní příčky, 

demontovány budou příslušné hygienické zařízení. Před zahájením bouracích 

prací provést podrobný průzkum tras stávajících sítí. Provede se demontáž 

stávajících silno a slabo elektro rozvodů a zařízení ZTI, vodovodu a kanalizace. 

Trasy budou využity pro nové rozvody. Průrazy a drážky ve zdivu provádět 

frézováním a vrtáním (ne sekáním a prorážením)! 

V řešených částech budou rozebrány skladby podlah. V jednotlivých 

místnostech se bude provádět kontrola stropní konstrukce.  Vzhledem k vedení 

hlavních tras sítí v podlaze, dojde i k rozebrání části podlah v jednotlivých 

místnostech. Do rozpočtu je nutné zahrnout vybourání původních skladeb podlah 

v suterénu (hloubka dle tabulek skladeb), a demontáže podlah v jednotlivých 

patrech. U zachovávaných prvků (kamenné dlažby, parkety, násypy, obklady 

apod.) zahrnout i zpětné osazení nebo montáž. 

V případě vzniku jakýchkoli deformací na objektech práce okamžitě 

zastavit a přivolat statika. 
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Při bouracích pracích platí povinnost dodržovat ustanovení zákona 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který v § 35 

odst. 2 uvádí: (2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze 

ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, 

zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel 

skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 

Bližší podrobnosti jsou v prováděcí vyhlášce  294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  
 

4. Svislé konstrukce 

Nové příčky budou z keramických bloků o tloušťkách 100 až 150 mm. 

Při zdění nových konstrukcí nutno koordinovat s instalacemi vedení sítí zdravotní 

techniky apod. – vynechání drážek pro vedení sítí. Při vyzdívání stěn z těchto 

bloků je nutno dodržovat technické zásady výrobce. 

Všechny případné opravy stěn budou prováděné buď použitím původních 

kamenů nebo CP rozměrů 290 x 140 x 65 mm. 

Příčky budou kotveny do stěn pomocí systémových kotev z nerezové 

oceli, případně pomocí ocelových trnů průměru 8 mm a délky minimálně 

300 mm. 

Oprava trhlin ve zdivu. Širší trhliny ve zdivu budou vyčištěné, 

vyklínované, budou vyplněny úlomky cihel, kamenů, a nakonec vyplněné 

vápennou rozpínavou maltou. Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací 

maltou (zdivo) či kamenným tmelem (kamenné prvky).  

Předpoklad rozsahu trhlin ve zdivu (svislém i vodorovném):  

1.pp – 8 bm spáry, menší na vyplnění maltou, 4,5 bm trhliny na kotvy , 

1.np přízemí  – 6 bm spáry, menší na vyplnění maltou, 1,5 bm trhliny na kotvy. 

 

S ohledem na vlhkosti zdiva a na potřebu nezhoršovat stav zdiva další 

kumulaci vody, je navržena sanační úprava, která je účinná a šetrná vůči zdem.  

Jedná se o:  

-  provedení dutinových podlah v části suterénu. 

-  provedení trass – vápenné omítky s vyšší pórovitosti 

v místech s vysokou vlhkostí a přítomností solí  

Funkcí navržených provětrávaných podlah je snížení působení 

kapilárního tlaku zemní vlhkosti na konstrukci zdiva, maximální vytvoření 

otevřené odpařovací plochy pro zemní vlhkost a maximálně možné přivedení 

cirkulujícího vzduchu ke stěnám. 

Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně 

v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření 

vlhkosti a zasolení objektu. V odůvodněných případech (po komisionálním 

odsouhlasení) použit v těchto místech nové omítky trass - vápenné s vyšší 

pórovitosti, vysoce paropropustné. 

 

Překlady 

V nových příčkách jsou navrženy keramické překlady, dimenze 

dle pokynů výrobce. Ve stávajících stěnách budou v případě potřeby osazené 

překlady z ocelových profilů (viz část statika). 

 

Doporučený postup osazování ocelových prostupů:  

- podchycení stropních konstrukcí dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí,  

- vysekání drážky pro I-profil na jednom z líců stěny,  
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- upravení roznášecí plochy (silným plechem nebo betonovým roznášecím 

kvádříkem),  

- osazení I-nosníku, dozdění místa nad nosníkem plnými cihlami s 

doklínováním  

- provedení drážky na opačném líci zdiva a osazení I-nosníku stejným 

způsobem,  

- po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru,  

- úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem 

a omítnutí překladu nového ostění.  

 

 

Prostupy 

Prostupy provádět dle výkresů specialistů, prostupy budou provedeny 

pomocí řezání a vrtáním. Při provádění jednotlivých tras nutno koordinovat 

s výkresy jednotlivých profesí a s požadavky prováděcích firem. 

Prostupy vyžadující osazení překladů budou opatření ocelovými profily. 

Větší drážky budou vynechány při zdění, v původním zdivu drážky nutno 

řezat. 

Prostupy stěnami s požární odolností musí být utěsněny tmely 

(např. Intumex, požární manžety apod.) s požadovanou odolností dle požární 

zprávy. 

Vedení všech rozvodů instalací budou v maximální míře vedeny ve 

stávající trasách (rozvody sítí budou vedeny převážně v podlahách a stoupací 

rozvody ve stávajících trasách). Před zahájením budou zkontrolovány stávající 

trasy, jejich průchodnost. Veškeré nové prostupy a trasy vytipovat a nutno 

odsouhlasit. 

5. Vodorovné konstrukce 

Skladby podlahy budou rozebrány dle potřeby (viz výkresy) Stropní 

konstrukce bude rozkryta a provede se kontrola zhlaví stropních trámů (u stropů 

s dřevěnou nosnou konstrukcí) a posouzení celkového stavu. Po odkrytí 

podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému 

průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky opravena. 

Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Následně bude 

obnovena skladba podlahy.  

Stropní trámy výměna za nové 40%,  oprava zhlaví trámů 60%, výměna 

dřevěné záklopy 50% (předpoklad výměn). 

 

Postup opravy stropní konstrukce: 

- rozebrání podlahové konstrukce (zachovávané prvky podlahy, 

očíslovat, opatrně sejmout, uložit k opětovnému položení)  

-  rozebrání stávajícího záklopu (prkna), prvky v dobrém stavu zachovat  

-  provedení kontroly a posouzení stavu stropních trámů, rákosníků  

- podepření konstrukce v místě opravy nebo výměny stropních trámů a  

rákosníků  

-  odstranění poškozené části trámů s dostatečným přesahem  

- demontáž poškozených trámů (celková výměna)  

- začištění kapsy ve zdivu, podložení nového prvku (lepenka a  dřevěná 

podložka) 

- nahrazení, doplnění poškozeného dřeva (protézování, plombování), 

vřetně spojovacího materiálu dle statického návrhu  

- uložení nových stropních trámů  
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- ošetření nových i původních dřevěných prvků proti hnilobě  

- zazdívka zhlaví trámů  

- obnovení záklopu, s doplněním nových prvků  

-  obnovení podbití stropu  

- obnovení omítky, a rákosu  

 

Veškeré dřevěné konstrukce budou natřeny bezbarvými ochrannými 

prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 

dvojnásobným nátěrem. 

 

 

Praskliny v klenbách budou vyklínované dubovými klíny, proškrábány 

do hloubky 10 – 15 mm, vyčištěny a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. 

Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou 

ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním 

a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. 

Stávající zastřešení vnitřního dvoru bude vybouráno a nahrazeno novou 

ocelovou samonosnou prosklenou konstrukcí. Samonosný valbový světlík bude 

uložen na stávajícím ŽB věnci původního zastropení. Při provádění bude prověřen 

stav uložení ŽB věnce do stěn a dimenze výztuže. 

6. Výplně otvorů 

Dveře budou odborně repasovány, chybějící nebo nová křídla budou 

doplněná jako kopie (podrobně viz tabulky dveří). Dveře budou opravovány podle 

míry poškození. Některé dveře vyžadují celkovou repasi, některé drobné opravy. 

Dveře s protipožární odolností budou (dle požadavku PBŘ) dodány 

s odpovídajícím certifikátem, včetně zárubní. Osazení panikového zámku 

(kování), samozavíračů apod. viz tabulky dveří. 

Okna objektu budou repasována. Velmi poškozené a degradované vnější 

výplně budou po odsouhlasení nahrazené přesnými kopiemi a budou zasklena 

z vnější strany ručním sklem. Okna do hygienického zázemí budou opatřena 

na vnitřních křídlech neprůhledným zasklením (mléčné sklo). Na kopie oken 

budou využity v maximální míře původní prvky (závěsy, kování, štítky, 

profilované lišty apod.). 

Výplně otvorů budou odborně repasovány, původní a degradované nátěry 

odstraněny, kovové části odrezeny, kontrola kování. Nové části budou kopiemi 

původních dílů. Prvky budou ošetřeny novým ochranným nátěrem, impregnací 

apod.  

U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní 

výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety  apod. 

Doplňované zámky a kování jsou kopiemi stávajících. Rovněž závěsy výplní 

budou kopiemi stávajících. 
Dveře do kabin pro osoby s omezenou schopností pohybu budou mít 

na vnitřní straně madlo, ve výšce 800 - 900 mm, dle příslušné vyhlášky 

č. 398/2009 Sb.  

Stávající dveře v průjezdu do Celetné ulice budou nahrazené novými. 

Stávající dveře byly osazené v průběhu 60. let při rekonstrukci objektu na ústav 

marxismu-leninismu. Dveře byly vyrobené dle návrhu SURPMO. Nové dveře 

budou tvarově vycházet z původního tvaru a členění vrat, které v objektu byly 

(viz přiložené foto vrat průjezdu). 

Barevnost dveří a oken bude vycházet z výsledků sond a průzkumů 

prvků.  
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V podkroví (objekt při ulici Štupartské) budou prostory vzájemně 

členěné pomocí prosklených příček. 

Dveře repasované i nové, které vedou do učeben a mezi učebnami, budou 

opatřeny těsněním. 

Střešní okna s jednoduchým zasklením v části zatepleného podkroví 

budou vyměněna za střešní okna s izolačním dvojsklem, rozměr 600/600mm, 12 

ks, včetně oplechování.  

  

Dveře (stávající) dle PBŘ budou s požární odolností: 

Požární uzávěr typu EW–30 DP3 pokud: 

1) tloušťka rámu dveřního křídla z plného masivu dřeva je alespoň 

40 mm, 

2) tloušťka výplně z plného masivu dřeva je v místě největšího 

zeslabení alespoň 25 mm, 

3) střelka zámku, zapadací plech a závěsy, popř. další dveřní uzávěry 

(např. zástrče) jsou ocelové, 

4) po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry) nebo v drážce 

zárubně je zpěňující těsnění. 

 

Požární uzávěr typu EW–15 DP3 pokud: 

1) tloušťka rámu dveřního křídla z plného masivu dřeva je alespoň 

12 mm, 

2) výplň dveřního křídla může být do 20% své plochy, nejvýše však do 

plochy 0,4 m
2
, nahrazena běžným sklem s drátěnou vložkou, 

upevněným dřevěnou lištou průřezu alespoň 15/15 mm, 

3) uzávěr nemusí být opatřen zpěňujícím těsněním a může být ponechán 

stávající kovový zámek a kovové závěsy. 

 

U stávajících prvků, kde je popsána požární odolnost je nutné křídlo 

zkontrolovat, zda vyhoví požadavkům stanoveným ČSN 730834. 

7. Izolace 

V rámci rekonstrukce je v části suterénu a přízemí prováděna nová 

podlaha s odvětráním.  

Mezi 3. NP a půdou bude do stropu mezi stropní trámy vložená tepelná 

izolace ze skelné vlny λD = 0,030W/mK.  Dutina nad tepelnou izolací (strop pod 

půdou) bude provětrávaná pomocí spáry po obvodu. 

Hygienické zázemí a strojovna VZT bude mít stěrkovou izolaci 

pod dlažbou s vytažením 300 mm na stěny. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno 

dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů (použití penetrace, 

výztužné pásy rohů apod.). 

Všechny vedení sítí (vody, VZT) v úseku krovu musí být opatřené 

dostatečnou tepelnou izolací! 

 

Akustika  

V prostoru haly (vnitřní dvůr) a posluchárnách v 3. NP bude provedeno 

akustické opatření pro zlepšení prostorové akustiky (akustické panely na stěnách 

a zavěšené akustické prvky pod stropem).  

Učebny v 2. a 3. NP, včetně učebny pro hudební výchovu budou mít 

akustické opatření pro zlepšení prostorové akustiky (akustické panely na stěnách 

a zavěšené nebo přisazené akustické prvky pod stropem). Dveře mezi učebnami 

budou opatřené těsněním a prahem.  
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8. Povrchy stěn, fasáda 

Fasáda  

Fasáda je částečné poškozená vzlínající vlhkostí, povětrnostními vlivy, 

prachem, exhalacemi, v některých částech plastických prvků narušena rovněž 

zatékající vodou pod povrch omítkových vrstev, taktéž větší poškození je v okolí 

některých dešťových svodů.  

Plochy fasády okolo parapetních a nadokenních říms i zdobných prvků 

jsou poškozeny a degradovány nadměrnou vlhkostí. Předpoklad opravy fasády 

30%, viz výkresy fasád. Po postavení lešení bude proveden rozšířený průzkum 

fasád. 

Všeobecně: Stávající omítku důkladně proklepat, uvolněné, poškozené 

a zdegradované části odstranit, případně opravit odhalené trhliny. Odstranění 

nesoudržných vrstev je možné provádět až po odsouhlasení rozsahu zástupci 

NPÚ. Trhliny budou proškrabány do hloubky a vyplněné vápennou rozpínavou 

maltou. Doplnění provádět pod úroveň líce stávající omítky, povrch bude 

provedený vápennou omítkou stejné struktury. Při doplňování části stávajících 

omítek novými je nutné zachovat podobnou barevnost, jakou mají stávající, 

k zamezení prokreslení podkladů ve výmalbě. Zbytky starších a degradovaných 

nátěrů, zkreslující modelaci zdobných prvků budou mechanicky odstraněny 

špachtlemi a rýžovými kartáči a omyty párou. Uvolněné části budou injektovány 

podle povahy destrukcí málo koncentrovanými disperzními pojivy. Chybějící 

části budou domodelovány analogicky podle dochovaných částí výzdoby 

vápennou maltou. Zdobné prvky, u kterých byl porušen povrch, budou doplněny 

a vyhlazeny směsí vyzrálého vápna s mramorovou moučkou. Závěrem bude 

provedena modelační retuš, nakonec bude provedena penetrační fixáž 

konzervačním prostředkem na bázi tekutých křemičitanů. 

Plastické prvky ve fasádě (římsy, rozety, šambrány apod.) budou 

doplněny do původního tvaru, chybějící prvky obnovit, dekory restaurovat 

cca 60% plochy. 

Povrchový nátěr bude proveden fasádními barvami na vápenné bázi 

v odstínu podle fyzických vzorků na fasádě. Nutno počítat s případnou pigmentaci 

nebo probarvováním ve hmotě doplňovaných části. Barevné odstíny budou 

konzultovány a odsouhlaseny zástupcem památkářů, investora a projektanta, na 

základě provedených vzorků vycházejících z výsledků barevnosti sond a zapsáním 

do stavebního deníku.  

Stavebně konstrukční kamenné prvky budou odborně opravené odbornou 

firmou za dohledu restaurátora, který zpracuje záměr opravy. Práce budou 

zahájeny až po odsouhlasení postupu. 

Vstupní portál v Celetné ulici bude restaurován. Kamenné prvky budou 

odborně opraveny, očištěny, případné cementové plomby odstraněny, pokud to 

nenaruší původní kámen. Chybějící části budou doplněny umělým kamenem, 

barevnost a struktura dle stávajícího kamene. Narušený povrch kamene bude 

zpevněn organokřemičitany, povrch kamene bude hydrofobizován. 

Vikýře, již dříve opravené budou revidovány, barevnost a struktura 

plochy bude sjednocena s nově opravenými fasádami, nový nátěr. 

 

Vnitřní omítky 

Před zahájením oprav bude proveden rozšířený průzkum vnitřních 

omítek. Projekt vychází z restaurátorského průzkumu z r. 2014 a aktualizace 

z r. 2015. Vnitřní omítky budou odborně opravené odbornou firmou za dohledu 

restaurátora, který zpracuje záměr opravy. Stávající vápenné omítky v dobrém 

stavu budou pouze vyčištěné, zbavené prachu. Před zahájením oprav vnitřních 
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omítek bude provedeno odstranění (odmytí) novodobých vrstev maleb. 

Odstranění nesoudržných vrstev je možné provádět až po odsouhlasení rozsahu 

zástupci NPÚ. Nutno důkladně proklepat štukovou vrstvu a uvolněné výrazně 

nesoudržné dožilé části odstranit.  

Chybějící části se doplní štukovou omítkou a povrch se upraví dle okolí. 

Jedná se o jednobarevné plochy s vápennou výmalbou. Trhliny budou 

proškrabány do hloubky a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Doplnění 

nových omítek bude v líci navazovat na historické. Povrch upravit tak, aby byl 

totožný s původní strukturou okolních omítek. Při doplňování části stávajících 

omítek novými je nutné zachovat podobnou barevnost, jakou mají stávající, 

k zamezení prokreslení podkladů ve výmalbě. Omítané plochy s částečně 

rozrušeným podkladem zpevnit napuštěním penetračním roztokem na principu 

tekutých křemičitanů. 

Také opravy štítových stěn v podkroví budou odborně opraveny pod 

dohledem restaurátora. Plochy budou očištěny, opatrně proklepány, historické 

části omítky zpevněny na bázi křemičitanů. Odhalené zdivo – vyčistit spáry, 

doplnit spárování vápennou maltou, sjednocení plochy vápenným nátěrem. 

Označení procenta opravy ploch se týká předpokládané opravy ploch 

omítek (doplnění). Výmalba je myšlena vždy 100% plochy stěn a stropů 

(u místností bez restaurování). 

Pro konečnou úpravu se používá vápenná vodostálá a paropropustná 

krycí barva. 

Do oprav nutno zahrnou i opravu stropů (omítnutý rákos na podbití 

rozsah opravy cca 25% plochy). Předpoklad opravy vnitřních omítek 40%. 

Nové příčky v patrech budou omítnuty vápennou štukovanou 

dvouvrstvou hlazenou omítkou. 

 

Povrchy plastické výzdoby i plochy stěn budou mechanicky očištěny 

od nánosů barev z minulých oprav a přemaleb. Barvy budou odstraněny špachtlí, 

rýžovými kartáči a nakonec bude povrch omyt párou. Uvolněné části budou 

injektovány roztokem styrenakrylátové disperze. Trhliny budou po proškrábaní 

a očištění vyplněny injektážním materiálem pro konsolidaci trhlin. Menší 

chybějící části budou domodelovány maltovou a štukovou směsí. Zdobné prvky, 

u kterých byl porušen povrch, budou doplněny a vyhlazeny směsí vyzrálého 

vápna s mramorovou moučkou. 

 

Oprava omítek restaurátorsky v sálech v 2.np (míst.č. 1.05-1.08) 

Místnosti v 2. NP do Celetné ulice budou obnoveny v původní 

barevnosti. Barevnost stěn a stropů bude vycházet z doplňujícího průzkumu 

barevnosti. Budou odstraněny (odmyty) novodobé malby. Případně budou též 

odstraněny dodatečné opravy tzv. pěnováním. Budou odstraněny výrazně 

nesoudržné části omítek. Rozsah odstranění je nutné vždy konzultovat se zástupci 

NPÚ a komisionálně odsouhlasit.  Povrch stěn a stropu bude zbaven prachu 

a bude očištěn. Provede se doplnění chybějících části vápennou omítkou 

dle původního složení a ve stejné struktuře jako okolní původní omítka. Starší 

historické vrstvy malířských nátěrů a omítek budou v maximálně možném 

rozsahu zachovány. Restaurátor pověřený dohledem navrhne nutný rozsah 

a technologii jejich zpevnění. Finální povrchová úprava vzejde z výsledků 

doplněného průzkumu a z odkryvů učiněných na místě. Veškeré povrchové 

úpravy (doplňování omítek, zpevňování, určení jednotlivých barevných odstínů) 

je   pro jednotlivé prostory nutno nejprve provést na vzorcích a až po odsouhlasení 

je možné zahájit celkové práce. 
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Oprava štukové výzdoby v sálech v 2.np (míst.č. 1.05-1.08) – podrobněji 

viz Restaurátorské záměry. 

 

Na zdivu, které je narušeno vzlínající vlhkostí a zasoleností, v dolní části 

objektu cca do 1,0 – 1,5 m budou provedeny měření vlhkosti a zasolení objektu. 

V odůvodněných případech (po komisionálním odsouhlasení) použit v těchto 

místech nové omítky trass - vápenné s vyšší pórovitosti, vysoce paropropustné. 

Struktura a povrchová úprava bude provedena podle stávajících omítek, a podle 

odsouhlaseného vzorku.  

 

V hale v přízemí bude obnoveno původní členění fasády, bosáž, 

profilace, případně lizény. Členění bude potvrzeno po demontáži zastřešení dvora. 

Bosáž bude obdobná jako na fasádě do ulice Celetná.  Omítka bude provedena 

jako vápenná dvouvrstvá štuková hlazená. Finální barevnost bude určena dle 

odkrytých původních vrstev, případně určena a odsouhlasena dle nového návrhu.   

 

Nika u kašny bude opravena tak, že nika bude půlkruhová se svislými 

stěnami (ne šikmé). Profilace a členění ostění kašny bude navazovat na okolní 

stěny v hale. Také zde bude aplikována vápenná dvouvrstvá štuková hlazená 

omítka. 

 

Vnitřní omítky sklepa (k ulici Celetná) – restaurování B/1 

Vnější stěny sklepení  - Dle výsledků restaurátorského průzkumu z r. 

2014, aktualizace z r. 2015 budou stávající omítky v západní části ponechány a 

doplněny v chybějících částech. Provedení výmalby vápennou líčkou lomené 

barvy v přírodním tónu. 

Ve východní části sklepa (míst.č.S25) stávající stěny očistit, odstranit 

nesoudržnou maltu ve spárách. Narušená místa konsolidovat tekutými 

organokřemičitany. Připravené zdivo prohodit vápennou maltou tak, aby zhlaví 

opukových bloků zůstalo neomítnuté. Po vyzrání malty stěny přebílit vápennou 

líčkou lomené barvy v přírodním tónu. 

 

Vnitřní omítky sklepa (k ulici Štupartská) 

Omítky vnitřních stěn sklepa v severní části u ulice Štupartské pouze 

vyspravit porušené části a nově vymalovat. Předpoklad rozsahu oprav omítek do 

40%. 

Na stěnách, které přilehající k terénu bude provedeno kontrolní měření 

vlhkosti zdiva, na základě měření budou stěny opatřeny trass-vápennou omítkou 

s vyšší pórovitostí, vysoce paropropustné. Předpoklad rozsahu oprav omítek – 

vnější zdi na plnou výši (viz popis výkres suterénu). 

 

Restaurátorské opravy stěn v románském sklepení- m.č. S.12-S.13 

Podrobněji viz Restaurátorský průzkum a záměr B/5 

Z restaurátorského záměru vyplývají souvislosti: 

1) Cílem úprav bude zachovat pokud možno současnou podobu 

2) Restaurátorský zásah omezit na citlivé očištění, nebo spíše ometení povrchu 

zdiva a selektivní konsolidaci narušeného spárování a torzálních zbytků 

omítek. 

3) Dutá místa v maltě spár pak nutno detailně injektovat a vyplnit dutiny pomocí 

selektivně volených prostředků. 

4) Degradace opukových bloků v tomto prostoru není v převážné většině taková, 

že by bylo nutno provádět celoplošnou konsolidaci, ovšem na druhou stranu je 
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degradace některých napadených bloků daleko vážnější. To jsou oběti výše 

zmíněného procesu přeschnutí, díky kterému se tyto bloky zcela rozpadají na 

miskovité, nebo lístkové struktury různé velikosti a tvarů. 

5) Takto narušené rozpadající se opukové bloky se dají zachránit pouze 

hloubkovou injektáží a napuštěním hmoty opuky nízkoviskózní pryskyřicí 

CHS-Epoxy 474, která je naředěná acetonem v poměru 1:3 až 1:1. Takto 

upravená pryskyřice injektovaná do mikroprasklin, nebo aplikovaná do masy 

kamene výborně vzlíná do hloubky a při opakované aplikaci výrazně zpevňuje 

uvolněnou strukturu opukového materiálu. Zcela rozvolněné kusy je nutno lepit 

ve dvou fázích – napuštění, a následné prolepení styčných ploch, po kterém 

může následovat přetmelení prasklin umělým kamenem. 

6) Barevnou lazurní selektivní retuší na pozdějších nepůvodních doplňcích rozlišit 

historické souvislosti. 

7) Součástí tohoto procesu by měly být i úpravy betonových zdí, nosníků a 

konstrukcí a jejich potlačení, nebo spíše harmonizace prostoru tak, aby vynikla 

právě torza románských zdí. 

 

 

Malby 

Nerestaurované stěny a stropy budou vymalovány kvalitními vápennými 

barvami s vysokou paropropustností, vhodnou krycí schopností – malbou 

minimálně ve dvou až třech vrstvách s penetrovaným podkladem, po dostatečném 

vyzrání vápenné omítky. Vápenný nátěr bude proveden na základě provedených 

a odsouhlasených vzorků barevnosti odpovědným zástupcem. U učeben v 2. NP, 

část do Celetné ulice, se předpokládá obnova barevnosti stěn a stropů dle výsledků 

sond. 

Při doplňování části stávajících omítek novými je nutné zachovat 

podobnou barevnost, jakou mají stávající, k zamezení prokreslení podkladů 

ve výmalbě. Jinak je nutné použit podkladní sjednocující nátěr pod malbu, 

pigmentace, probarvení omítek apod. Jedná se jednobarevné plochy s vápennou 

výmalbou. 

Po vyzrání omítky: 

- penetrace 

- 2x nátěr vápennou barvou s vysokou paropropustností 

 

 

Nátěry 
Nátěry vnitřních ocelových konstrukcí budou provedeny minimálně 

třívrstvé (základ a 2 vrchní nátěry). Nátěrem budou také opatřeny zabudovávané 

ocelové konstrukce a kovové prvky (ochrana proti korozi) bez ochranné vrstvy 

nebo opatřené jinou ochranou např. zinkováním. 

Nové nátěry: 

- Očištění prvků kartáčem, případné přebroušení ploch se 

začínající korozi 

- Provedení základního nátěru 

- Provedení 2 krycích nátěrů 

 

Nátěr stávajících kovových konstrukcí: 

- Prvky zbavit vrstvy starších nátěrů a korozních produktů na 

stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ISO 8501-1:1988. Povrch určený 

k natření musí být čistý, suchý a zbavený všech znečišťujících 

látek. 
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- Aplikovat základní nátěr proti korozi (fosforečná barva nebo 

dvoukomponentní epoxidová barva na zkorodované povrchy) 

- 2x krycí nátěr 

 

 

Lešení 

Kolem objektů při obnově fasády bude postaveno řadové lešení šíře 

cca 1 m. Lešeňová konstrukce bude založena na terénu, případně na vhodné 

podkladní konstrukci (dřevěné prahy). Prostorová stabilita lešení bude řešena 

citlivým ukotvením do fasády objektu.  

Předpokládá se lešení po celcích, fasády uliční a dvorní fasády.  

Pro opravu vnitřních omítek a stropů bude použita lešeňová konstrukce 

potřebné výšky nebo mobilní prostorové lešení. Konstrukci je nutné postavit 

na stabilní podlahové konstrukci, případně podložit nosné sloupky roznášecími 

trámky nebo fošnami. V místě, kde bude stát lešení, bude interiér vyklizen a 

stávající prvky ochráněny.  

Součásti dodávky lešení bude i potřebná dokumentace, výpočty a návrh 

kotvení. 

9. Podlahy, dlažby, obklady 

Podlahy budou rozebrány, nalezené stávající prkenné podlahy budou 

opětovně použité. Všechny původní dřevěné prvky podlahy budou po demontáži 

vytříděny, po vyčištění, zbavení kovového spojovacího materiálu a po provedení 

potřebných truhlářských oprav znovu použité. Jedná se hlavně o podlahová prkna 

(záklop, hrubou podlahu nebo prkennou podlahu). Původní prkna je nutné vytřídit 

dle stavu, tloušťky a povrchu. Prkna očistit silonovým kartáčem ručně. Prkna 

s prasklinami, které nepůjdou opravit, se použijí v menší míře. Tloušťky prken 

upravovat pouze ze spodní strany, drobné nerovnosti budou řešené podložením, 

v nutné míře oštosovat. Drobné nerovnosti původních prken v nově položené 

podlaze nejsou na závadu. Prkna přibíjet z boku (nebo vruty z boku k přitáhnuti), je 

možné spojování prken skrytým pérem. Doplňované prkna musí být z masívu, 

ne sendvičová „bioprkna“. Nová prkna čisté podlahy musí být rovněž z masívu. 

Chybějící nebo poškozené části budou doplněné prkny odpovídající šíře a 

délky (min. šíře 250 mm) v rozsahu cca 70%. Polštáře budou vyměněné dle 

potřeby (předpoklad 50 až 80%). V rámci rekonstrukce je nutné provést kontrolu 

zhlaví a stavu stropních trámů. Podlahy budou rozebrány až na stropní konstrukci 

v rozsahu nutném pro kontrolu. Vrácené násypy v podlahách budou ručně 

hutněné. 

V podlahách učeben budou vložené konstrukce zajišťující požadovanou 

akustickou neprůzvučnost (viz tabulky skladeb). 

Parkety v 2.NP, v jižní části objektu, budou odborně sejmuty (doplní se 

poškozené a chybějící části cca 45%, opatří nátěrem proti plísni a dřevokazným 

houbám) a po repasi opět položené. Chybějící a poškozené části budou doplněné 

jako kopie. Povrchová úprava parket nátěr zátěžovým lakem polomatným 

s příměsí vosku, v případě potřeby přimořit. 

V 3.NP, v jižní části objektu, budou položeny repasované vlýsky 

400/70 mm. V části učeben v 2. a 3. NP budou taktéž obnovené vlýsky 

400/70 mm. V kancelářích a zbylé části učeben se předpokládá nášlapná vrstva 

z přírodního linolea. V učebnách a kancelářích přízemí bude dřevěná podlaha 

z vlysů 800/90 mm. Kanceláře v podkroví (do ulice Štupartské) budou mít 

nášlapnou vrstvu z přírodního linolea. Povrchy podrobně viz tabulky skladeb 

a půdorysy. 
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Součástí dodávky podlahové krytiny budou přechodové a obvodové 

profily (nerezové, mosazné). Mezi jednotlivými krytinami budou osazeny 

přechodové lišty, pokud není ve vstupech osazen práh. Přechodové lišty budou 

přesně uřčeny, podle skutečného zaměření a podle kladečského výkresu 

dodavatelské firmy. 

 

Dlažby  

V suterénu bude v gotických sklepech ruční cihelná dlažba 300/300 mm, 

v jižní části se pak předpokládá cihelná dlažba 300/300 mm nebo 280/70 mm. 

V hygienickém zázemí pak broušená cihelná dlažba 300/300 mm. Povrch cihelné 

dlažby bude vždy upraven voskováním. Povrchy podrobně viz tabulky skladeb a 

půdorysy. 

V technických suterénních místnostech bude zachována stávající podlaha 

s keramickou dlažbou nebo betonovou stěrkou. 

Na chodbách v nadzemních patrech bude kamenná, cihelná 

nebo keramická dlažba, viz tabulky skladeb a půdorysy.  

Část podlah v suterénu bude v rámci snižování vlhkosti ve zdivu 

provedená jako provětrávaná. 

 

Obklady 

Na hygienických zázemích jsou navržené keramické obklady obložené 

keramickým obkladem z mozaiky 50/50 mm. Za kuchyňskou linkou bude 

proveden keramický obklad z mozaiky 50/50 mm. Lemovaní obkladu 

ukončujícími kovovými lištami. 

Obklady budou v líci omítky, u dveří budou zataženy bod zárubeň. 

Provedení pokládky na flexibilní tmel, na stěrkové hydroizolaci tmel doporučený 

výrobcem. Obklady v místech se zvýšenou vlhkostí budou lepené na nopovou 

folii (k umožnění provětrání spáry mezi obkladem a stěnou) – hygienické zázemí 

v suterénu.  

Výše a rozsah obkladů je patrný z výkresů. 

Spárovací hmotu, lišty a odstíny obkládaček nutno předložit 

projektantovi. Při obkládání keramické budou použité rohové a ukončující kovové 

(nerezové) lišty, nesmí být používán silikonový tmel. U rohů je možné provést 

styk na pokos.  

Zařizovací předměty, baterie, mřížky, vývody kanalizace, koncové prvky 

elektro, revizní dvířka řešit v modulu obkladů, umístění na osy 

nebo střed obkladaček. 

10. Krov a střecha 

Krovy v objektu byly opraveny v minulé etapě (v r. 2012-13) společně 

s rekonstrukcí střechy. Bude provedena kontrola konstrukce krovu, případně 

oprava (předpoklad  3-5%). Poškozené prvky opravit případně nahradit novými 

stejného průřezu a materiálu.  

V západní části krovu jsou ocelové rámy – kontrola, očistit, odrezit a 

opatřit novým nátěrem (nátěry na stávající konstrukce).  

Drobné úpravy budou prováděny v rámci prostupů do střechy pro 

zařízení zdravotechniky, vzduchotechniky apod.  Nad schodištěm do podkroví 

bude střešní okno nahrazeno novým. Konstrukce krovu bude zkontrolována 

v rámci odkrývání podlah a kontroly stropních trámů v podlaží pod půdou. 

Dřevěné prvky budou po demontáži vytříděny, očištěny a v maximální míře opět 

použity. Poškozené části budou nahrazeny novými, odhad 70%.  
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Bude odstraněna betonová podlaha v jižní části podkroví. Jedná se o 

158 m² betonu tloušťky ~250mm. 

Veškeré dřevěné konstrukce budou natřeny bezbarvými ochrannými 

prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 

dvojnásobným nátěrem. 

 

V technických místnostech krovu (v požárním úseku) je nutné přiznané 

prvky krovu opatřit protipožárním nátěrem. 

Ze zprávy PBŘ vyplývá, že v případě některých svislých konstrukcí 

(sloupky) nevyhovují požadované požární odolnosti. U těchto konstrukcí je nutné 

provést zvýšení požární odolnosti v rozmezí 5 až 15 min. Zajistit je to možné, 

v případě požadavku na přiznaný design těchto prvků, aplikací protipožárního 

transparentního nátěru (např. fy. Seidl a spol., Promat apod.). 

Podrobněji viz zpráva PBŘ. 

 

Prostorem podkroví budou v různých místech vedena větrací potrubí na 

střechu. Jedná se o 4 ks větrání kanalizace, 4 ks menších prostupů 

vzduchotechniky a dále výdechy a nasávání pro větší vzduchotechnická zařízení.  

Ty budou realizovány ve stávajících otvorech v jihozápadní štítové zdi, ve dvou 

stávajících vikýřích, ve dvou nových vikýřích, ve stávajícím světlíku a v novém 

falešném komíně. 

Práce je třeba plánovat a provádět v koordinaci s jednotlivými profesemi! 

Provedení vikýřů, komínu a světlíku je zobrazeno na samostatných 

výkresech. Budou odstraněny 4ks stávajícího větracího potrubí. Nejprve je nutno 

ověřit nefunkčnost potrubí, poté jej demontovat a doplnit střešní souvrství (2,5 

m²). 

V rámci předkládaného projektu bude provedena kontrola keramické 

krytiny, doplnění chybějících tašek, případně výměna poškozených tašek (20% 

celkové plochy) a navíc oprava míst porušených při práci na střeše (dalších 10% 

celkové plochy). 

 

Postup při opravování či doplňování střešní krytiny: 

- Střešní krytina - velké prejzy zavěšené na latích a pokládané na maltu, 

 na závěr prací zkontrolovat a doplnit případnou vypadanou maltu. 

- Ucelené plochy rozebrané krytiny musí být vždy zajištěny plachtami proti 

zatečení. 

- Nové latě 60/40 bezbarvě impregnované, instalovat nové klempířské prvky 

 a do vápenné pokrývačské malty položit prejzovou krytinu. 

- Kvalitu latí, malty i prejzů musí na vzorcích odsouhlasit zástupce investora, 

 NPÚ a projektanta. 

- Nutno používat nekorodující hřebíky na upevnění prejzů. 

- Do malty klást pak kůrky. 

- Na atikách a římsách budou prejzy kladeny přímo do malty. 

 

Prostupy střechou: 

- Odvětrání kanalizace - bude provedeno nově 4ks (prostup střešní krytinou, 

vč. lemování měď. plechem) 

-Vyústění vzduchotechniky - budou provedeny 4 nové malé prostupy (prostup 

střešní krytinou, vč. lemování měď. plechem), 

-Dále budou provedeny výdechy a nasávání větších zařízení VZT. Pro tyto 

otvory budou využity stávající otvory ve štítu stavby, nový falešný komín, 

stávající světlík a stávající i nové vikýře.  
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-Rušené odvětrávací potrubí demontováno a doplněna prejzová krytina (4ks 

potrubí, oprava plochy střechy 2,5m²). Před demontáží ověřit nefunkčnost 

tohoto potrubí. 

 

Vikýře: 

Budou provedeny dva kusy nových vikýřů. Jeden bude jako náhrada 

stávajícího menšího vikýře, druhý jako zcela nový prvek. Vikýře budou sloužit 

pro nasávání vzduchu - viz část d.1.4.c – vzduchotechnika. 

Před zahájením prací bude opatrně rozebrána střešní krytina v místě 

vikýřů, maximum použitelných prvků bude očištěno a znovu použito. Vikýře jsou 

zobrazeny na samostatném výkresu detailu. 

 

Nový falešný větrací komín: 

Bude proveden nový falešný komín pro vedení potrubí vzduchotechniky 

a výdechy nad střechu. Komín bude provedeny jako tvarová kopie stávajících 

komínů, které se nacházejí v traktu do ulice Celetná. Výška nad hřebenem střechy 

bude stejná jako u stávajících komínů. Komín bude mít půdorysný rozměr 

800/1440mm. Konstrukce bude tvořena dřevěnými fošnami 40/200mm, které 

budou spojovány vruty a opláštěny OSB-3 konstrukční deskou (přišroubovaná ke 

konstrukci po 150mm). Nadstřešní část bude opatřena adhezním můstkem, 

lepidlem s perlinkou, finálním lepidlem a jednovrstvou vápennou omítkou 

shodnou s omítkou na stávajících komínech. 

11. Klempířské prvky 

Součásti dodávky světlíku ve vnitřním dvoře budou i klempířské prvky. 

Jedná se o obvodový dešťový žlab (kolem světlíku). Součástí dodávky nových 

střešních oken 600/600 mm bude i oplechování. Klempířské prvky 

rekonstruovaných střech v dřívějším období budou pouze revidovány. 

Materiál klempířských prvků je měď polotvrdá. Při realizaci nutno 

důsledně dodržovat ČSN 733610. 

12. Zámečnické prvky 

Rozvaděče a hydranty uvnitř objektu budou kryté zapuštěnými dvířky 

v barvě okolní omítky. Vnější rozvaděče budou překryté kovovými historizujícími 

dvířky. Nátěr grafitovou barvou. 

Nové schodiště a rampy budou osazené zábradlím. V suterénu bude 

zábradlí provedeno kovářsky. Nátěr grafitovou barvou. 

Stávající zastřešení vnitřního dvoru bude odstraněno a nově zastřešeno 

samonosným ocelovým proskleným světlíkem z prvků s přerušeným tepelným 

mostem. Zasklení izolačním sklem s folií Heat Mirror. Nosná konstrukce světlíku 

bude nesena původním ŽB věncem stávajícího zastřešení po obvodu dvora.  

Veškeré ocelové části natřít a předem opatřit nátěrem proti korozi 

(tři vrstvy – základ a dvě krycí). Ochranu proti korozi (nátěr) možno nahradit 

např. zinkováním.  

Nátěr stávajících kovových konstrukcí: 

- Prvky zbavit vrstvy starších nátěrů a korozních produktů na 

stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ISO 8501-1:1988. Povrch určený 

k natření musí být čistý, suchý a zbavený všech znečišťujících 

látek. 

- Aplikovat základní nátěr proti korozi (fosforečná barva nebo 

dvoukomponentní epoxidová barva na zkorodované povrchy) 

- 2x krycí nátěr 
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Příčky jednotlivých kabinek na hygienickém zázemí jsou navržené 

z nerezových příček. Součásti příček budou i dveře. Příčky budou zvednuté 

nad podlahou vzhledem k snadnější údržbě. 

13. Kamenické prvky 

Kamenný vstupní portál v Celetné ulici bude restaurován. 

Před zahájením prací bude předložen k odsouhlasení restaurátorský záměr postupu 

opravy. Práce mohou být zahájeny až po vydání závazného stanoviska k záměru. 

Vstupní hala v přízemí a haly v 2. a 3. NP, v jižní části objektu, budou 

mít kamennou dlažbu.  

Gotické sklepy budou opravené odbornou firmou za dohledu 

restaurátora, který zpracuje záměr opravy. Práce budou zahájeny 

až po odsouhlasení postupu. 

Čištění kamenných prvků ve fasádě – prvým sanačním krokem musí být 

odstranění výkvětů, nánosů exhalačních produktů s cílem otevřít povrch pískovce 

pro desalinaci. Předpokládá se jednak použít tlakové vody, jednak u pevně 

lpějících síranových krust suché mikro tryskání, popř. ruční nebo mechanické 

odstranění. U kamenných prvků, které jsou zasolené (vnější portály), bude 

provedena násobná bandáž buničinou s destilovanou vodou k odstranění solí 

(viz restaurátorské záměry opravy kamenných prvků). 

Kamenné dlažby a kamenné stupně jsou vesměs navrženy z pískovce, 

který bude kvalitní jemnozrnný, mrazuvzdorný, bez výrazných barevných ložisek. 

Opravy budou provedeny silikátovým tmelem. Zpevnění se provede 

organokřemičitany – např. porosilem. Použitý kámen musí být stejného odstínu 

a zrnitosti jako stávající prvky. Prvky nutno předložit k odsouhlasení. Barevný 

rozdíl mezi kameny bude vyrovnán pomocí lazurovacích barev s velkým 

množstvím odstínů. Provede se hydrofobizace povrchu nového kamene.  

 

Postup opravy kamenných prvků: 

- Kamenné prvky očistit tlakovou vodou 

- Odstranit uvolněnou spárovací hmotu 

- Plombou doplnit hloubkově poškozené prvky (praskliny ohrožující 

statiku či celistvost prvku, degradace do hloubky větší než 20 mm, 

chybějící části apod.) 

- V případě nutnosti prvky rozebrat, očíslovat a po opravě osadit zpět 

- Vyspárovat a osadit vápennou maltou s hydraulickým pojivem 

určenou pro opravu pískovců 

- Drobná poškození do hl. 20 mm opravit tmelem (umělým kamenem) 

s plnivem z drceného pískovce stejné barvy jako je opravovaný prvek 

- Zpevnění povrchu napuštěním zpevňujícím penetračním roztokem 

na principu tekutých křemičitanů 

- Hydrofobizace povrchu na silan siloxanové bázi k dosažení 

vodoodpudivosti materiálu 

14. Truhlářské prvky 

Bude provedena repase vnitřních parapetů, dřevěného obkladu stěn 

v 2. NP v jižním křídle a nášlapné plochy schodiště z dřevěných fošen.  
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Schodiště, madla zábradlí  - dřevěné prvky mořené -  budou očištěny, 

zbaveny starších nátěrů za pomocí chemických rozpouštědel, silikonovým 

kartáčem, dle potřeby přebrousit, vyšpánovat, a opatřit novou povrchovou 

úpravou, 1x základní nátěr s přimořením, 2x vrchní nátěr (s obsahem vosku).  

Čajové kuchyňky budou vybavené kuchyňskou linkou s nerezovým 

dvojdřezem a elektrickým vařičem. Linka bude s dolními a horními skříňkami.  

V učebnách s dřevěným obkladem bude při podlaze osazena soklová 

dřevěná lišta pro umístění zásuvek (jednozásuvky), na stávající obložení. Přesné 

rozmístění bude určeno dle návrhu interiéru.  

Vnitřní obklady a parapety jsou opatřeny krycím nátěrem - oprava 

povrchu:  

- odstranit mladší nátěry (historické nátěry budou v maximální možné míře 

ponechávány) 

- truhlářskou konstrukci pečlivě vyspravit špány a kolíky; spoje nově sklížit  

vodovzdorným lepidlem 

- sjednotit povrch dřeva základním nátěrem  

- vytmelit nerovnosti apod 

- vybrousit (případně opakovat) 

- opakovat základní nátěr 

- provést 2x vrchní nátěr (obnovit původní „slonová kost“ – přesný odstín 

bude vybrán dle historických nátěrů a bude komisionálně odsouhlasen)    

15. Výtah 

Výtah V1 je navržen jako osobní, bez strojovny, s kabinou rozměrů 

1200/1400 mm. Kabina bude mít nerezové stěny, rovněž vstupní dveře budou 

nerezové, z vnější i vnitřní strany. Povrch bude z nerezu „jemný brus“ s odolnosti 

proti poškození a zanechávání stop otisků prstů. V kabině bude zrcadlo na celou 

stěnu s madlem. 

Tento výtah bude odpovídat svým vybavením Vyhlášce 398/2009 Sb. 

Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

Před vstupními dveřmi výtahu bude volný prostor nejméně 

1500/1500 mm. Vstupní dveře výtahů a výtahové kabiny šíře 900 mm, výška 

2100 mm. Šířka výtahové kabiny 1200 mm, hloubka 1400 mm. Kabina výtahu 

bude vybavena telefonním nebo signálním zařízením umístěným maximálně 

1000 mm nad podlahou, sklopným sedátkem v dosahu ovládacího panelu, 

ovládací panel ve výši 1000 až 1200 mm. Ovládací panel nerezový, bude mít 

zařízení čitelné hmatem. Příjezd přivolané kabiny bude oznamován zvukovým 

signálem. 

Dveře výtahu budou teleskopické nerezové, rovněž stěny výtahu budou 

nerezové, stropní svítidlo celoplošné.  

Strojovna je umístěna ve výtahové šachtě. Zdvih výtahu 13,6 m, výška 

šachty 18,2 m. Nosnost výtahu je 675kg, rychlost 1,0 m/s. Provedení „silent“. 

Elektrorozvaděč výtahu je součásti dodávky výtahu, provedení matovaná 

nerez, požární odolnost dle požadavku požární zprávy. 

V šachtě je navržený montážní ocelový nosník o nosnosti dle požadavku 

dodavatele. 

Odvětrání šachty potrubím průměru 200 mm, z vrcholu šachty bude 

vedeno nad střechu a zakončené výfukovou hlavicí. 

Do výtahové kabiny musí být zajištěn bezdrátový signál pomocí GSM 

brány, případně zřízena samostatná telefonní linka (umožňující přijímat 

standardně tónovou volbu). 
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Veškeré parametry budou prověřeny a případně upraveny podle 

vybraného dodavatele výtahu. 

 

Invalidní plošiny – v objektu budou instalovány dvě invalidní plošiny.  

Do podkroví bude plošina šikmá pro lomené schodiště, do sníženého 

suterénu bude plošina šikmá na přímé schodiště. Plošiny budou plně automatické 

pro jednoduchou obsluhu, ovládání přímo na plošině, automatické sklápění 

přepravní desky, plynulý rozjezd řízený měničem frekvencí, provedení silent. 

Povrchová úprava – nerez matované madla, strukturovaný nášlapný plech 

protiskluzový. 

16. Ostatní prvky 

V kabině WC a ve sprše pro imobilní osoby bude vybavení dle příslušné 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., madla, umývadla, sedátko do sprchy, umístění 

splachovacího zařízení musí být umístěno v dosahu osoby sedící na záchodové 

míse, včetně ovladače signalizačního systému nouzového volání.  

17. Umělecko-řemeslné prvky 

Architektonické a řemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou 

chráněny bezpečnostní konstrukcí po dobu stavby.   

Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození 

stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím 

kartonem, textilií. Aktuálně se zkontroluje stav všech truhlářských zárubní 

z hlediska výskytu dřevomorky. Textilií, kartónem nebo PVC se zakryjí 

ponechávané podlahy, včetně schodišťových stupňů. Fóliemi se rovněž zakryjí 

okna a parapety. Zakryto bude také stávající zábradlí apod. 

Každý prvek bude označen plechovým štítkem s vyraženým číslem. 

Štítek bude u dveří přibit do polodrážky, u ostatních prvků přivázán 

pozinkovaným vázacím drátem. 

Označení provést tak, aby se dotčený prvek nepoškodil. 

Všechny odstrojené předměty budou uloženy a ochráněny, 

před navrácením do budovy opraveny nebo odborně zrestaurovány. 

Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen štítkem a zapsán 

do předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude zaznamenáno: 

- míra poškození 

- způsob odstrojení (prostředky) 

- firma + jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli 

- místo a způsob uložení 

Dodavatel zajistí sklady, obaly, způsob uložení a transport odstrojených 

předmětů. 

Do rozpočtu je nutné zahrnout stěhování, uskladnění po dobu stavby 

a zpětnou dopravu volných prvků. 

Dodavatel určí na základě provedené inventarizace a průzkumů 

subdodavatele pro zpracování umělecko-řemeslných prací a zajistí jejich účast 

při odstrojení.  

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé 

příslušných licencí MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány NPÚ 

ke schválení. Po dokončení prací budou komplexní restaurátorské zpráva včetně 

fotodokumentace předány NPÚ k archivaci. 

Po ukončení restaurátorských prací bude vyhotovena restaurátorská 

zpráva včetně fotodokumentace a v jednom vyhotovení bude předána k archivaci 

příslušnému odboru památkové péče. 
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Ostatní umělecko-řemeslné prvky budou opraveny v režimu odborné 

opravy. Odbornou opravu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v obnově 

historických umělecko-řemeslných prvků.  

Soupis hodnotných umělecko-řemeslných prvků je obsažen v tabulkách 

D 1.1b umělecko-řemeslné prvky. U každého prvku je popsána poloha, stávající 

stav a návrh opravy. 

 

Restaurované prvky: 

exteriér   

K/1 – kamenný portál s erbovní kartuší 

K/2 - kamenné ostění lomeného portálu  

K/3 - kamenné ostění sdruženého okna  

K/4 - kamenné ostění, torzo 

K/5 – dekorativní váza  

Interiér 

K/6 - kamenný portál  

K/7 - torzo stojky kamenného portálu 

K/8 - stojky kamenného portálu 

K/9 – kamenný portál 

K/11 – mramorový krb 

K/12, 16 – kamenné ostění přikládacího otvoru 

K/13 - kamenné okenní ostění  

K/14,15 - kamenné okno s kružbou 

K/13 - kamenné ostění okna  

K/17 – portál  

K/18 – portál 

K/19 – torzo ostění 

Š/2 až 5 – štuková výzdoba stropů 

Z/1 až 5 – zrcadlo s rámem  

O/1 až  5 – obrazy v suprafenestrách 

 

Restaurování - obnovu zajistí restaurátor s příslušnou licencí MK ČR. 

Při přípravě pro restaurování je třeba dodržet následující podmínky: 

a) Restaurátorské práce včetně průzkumu může provádět pouze 

restaurátor, který je držitelem příslušného oprávnění Ministerstva 

kultury ČR podle § 14, zákona č. 20/1987 Sb. Vybraný restaurátor 

se bude účastnit prací v celém rozsahu jako fyzická osoba. S odkazem 

na zákony č. 18/2004 Sb. a č. 20/1987 Sb., ve znění účinném 

k 6. 1. 2005 upozorňujeme, že na území České republiky může 

restaurování kulturní památky ve vymezeném rozsahu provádět pouze 

občan ČR, který je držitelem příslušného povolení k restaurování jemu 

uděleného Ministeriem kultury ČR, nebo státní příslušník jiného 

členského státu EU než České republiky, pokud mu byla 

Ministerstvem kultury ČR uznána odborná kvalifikace a jiná 

způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné 

specifikaci anebo státní příslušník jiného členského státu EU 

než České republiky, který restaurátorskou činnost provádí ojediněle 

nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b, odst. 2, zákona 

č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči, svůj záměr provést 

restaurování oznámil Ministerstvu kultury ČR nejméně 30 dnů před 

zahájením prací. 
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b) Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými 

restaurátorskými záměry. U měněných prvků (zajištění požární 

odolnosti dveří) budou na základě provedeného restaurátorského 

průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí 

nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr 

bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací 

a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů 

navrhovaných pro následný restaurátorský zásah. 

 

c) K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví 

detailní zprávu i s popisem následné péče. 

 

Rozdělení způsobu obnovy jednotlivých prvků podléhá schválení 

pracovníků Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště.  

 

Do rozpočtu je nutné zahrnout:  

- podrobný doplňující restaurátorský průzkum  

- vypracování restaurátorského záměru  

- odsouhlasení restaurátorského záměru (závazné stanovisko)  

- po dokončení restaurátorská závěrečná zpráva  

 

18. Vybavení hygienických zařízení 

Pro zařizovací předměty, stojánkové armatury (provedení chrom) 

se použijí značkové výrobky. Musí být zaručeno, že pro tyto předměty budou 

během příštích let (nejméně 5  až 10 let) k dostání náhradní díly nebo kompletní 

předměty (dovybavení nebo výměna).  

Umývadla s krytem odpadů (polonoha), WC závěsné.  

Barva zařizovacích předmětů bílá. 

WC budou vybavena doplňky – držák toaletního papíru, dvojháček, 

štětkou. V umývárnách budou dávkovače mýdla, zrcadla, zásobníky na papírové 

ručníky a osvěžovače vzduchu. WC pro invalidy bude vybavené sadou madel dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. dle přílohy č. 3, kap. 3 a 5, dávkovačem mýdla nebo 

držákem mýdla, sklopným zrcadlem, zásobníkem toaletního papíru, ovládání WC 

mísy dle kap. 5.1.4. 

Provedení všech doplňků z kartáčované nerezi. 

19. Rizika 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, složení konstrukcí, kvalita 

původních skrytých materiálu apod. nemusí odpovídat předpokládanému, 

je možná lokální odchylka, která může ovlivnit navrhovanou skladbu nebo 

vyvolat změnu, s níž není v projektu počítáno. Při odkrývání tras vedení sítí 

a odkrývaní podlah je možné odkrýt nezjištěné sítě, zaslepené otvory. Případné 

úpravy plynoucí ze zmíněných jevů může ovlivnit navržené skladby a konstrukce, 

nebo vyvolat změny,které  nejsou zahrnuty v dokumentaci. 

20. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované 

jakosti provedení 

 

Jedná se o kulturní památku – práce musí provádět odborné firmy, 

a provedení jednotlivých prací musí být v kvalitě odpovídající významu kulturní 

památky.  
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Kvalita navržených a dodávaných materiálů bude v nejvyšší třídě kvality 

(např. 1. Třída, kalibrované, s atestem), kvalita prováděných prací podle 

jednotlivých předpisů a oborových norem. 

 

Prvky, které nelze demontovat, nutno ochránit během stavebních 

prací. 

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 

odsouhlasit s investorem a nechat schválit projektantem a orgány památkové péče. 

Stanovené technologie a postupy mohou být změněny při jiné skladbě 

po odkrytí konstrukcí, které se liší od předpokladu (návrh vychází z provedených 

sond do konstrukcí a ty nepostihují všechny konstrukce). 

Všechny instalační rozvody jednotlivých profesí budou vedeny skrytě 

v drážkách, podlahách, ve stávajících komínových tělesech a v instalačních 

příčkách. 

Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky (provedení omítek 

fasád, provedení vnitřních omítek, barevnost fasád, nové kopie oken, vzorky 

provedení jednotlivých typů podlah apod.), po jejich odsouhlasení projektantem 

a orgány památkové péče, bude možné zahájit práce. 

Všechny uváděné materiálové standardy je možné nahradit 

libovolným materiálem nebo výrobkem s obdobnými vlastnostmi, parametry 

a kvalitou! Nutno požadované parametry prokázat! 

Prováděcí firma dodá veškeré důkazy o kvalitě a shodě použitých 

materiálů a dodá veškeré úřední potvrzení, např. od převzetí až po případně 

potvrzení o odstranění vad. Stavba provede hrubý a konečný úklid.  

 

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé 

příslušných licencí MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány NPÚ 

ke schválení. Po dokončení prací budou komplexní restaurátorské zpráva včetně 

fotodokumentace předány NPÚ k archivaci. 

V popisu jsou popsány dvě kategorie způsobu opravy: 

Odborná oprava  - zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v obnově 

historických umělecko-řemeslných prvků pod 

dohledem restaurátora 

Restaurování - obnovu zajistí odborník s licencí MK ČR 

       (součástí prací je restaurátorský záměr, 

fotodokumentace průběhu obnovy). 

Restaurátorský záměr je nutné odsouhlasit pracovníky Státního ústavu 

památkové péče. 

 

Bourací práce jsou vyznačené v půdorysech, nutno počítat i s odstrojením 

zařizovacích předmětů, topení, rozvodů vody, elektřiny a odpadů apod. Toto nutno 

prověřit dle skutečnosti a zahrnout do rozpočtu. 

 

V požárních úsecích je nutné instalovat vždy PHP sněhové nebo práškové. 

Počty a polohy viz požární zpráva. 

 

21. Požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

U rozměrných konstrukcí a prvků (vkládané ocelové nosníky do podlah, 

dělící stěny, konstrukce apod.) je nutné prověřit dopravní trasu do nebo v objektu, 
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případně konstrukce dopravovat rozdělené na rozměr umožňující přesun 

v objektu! 

 

Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. 

Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení 

zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny 

v požadovaném počtu. 

U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci 

před zahájení výroby nebo prací: 

- výtah, vč. výtahové šachty  

- schodišťové plošiny  

- výplně otvorů,  

- zastřešení dvora, 

- zámečnické, truhlářské a kamenické prvky,  

- vnitřní atypické vybavení,  

- výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika apod. 

 

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, 

resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní 

situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou 

dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. 

Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění 

nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní 

provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo 

vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí 

případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného 

postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele. 

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, 

funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny 

náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného 

zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu 

souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem 

výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit 

se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby. 

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže 

a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných 

částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem 

na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na 

své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat 

s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude i deklarace 

(to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto 

projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně 

deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým 

prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení 

investorem může započít s realizací. 

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření 

venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné 

pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav 

budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, 

zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb 

správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání 

a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, 
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zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace 

odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, 

zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace 

a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé 

cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, 

popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru. 

 

22. Stanovení kontrolních měření a zkoušek, kontrola zakrývaných 

konstrukcí. 

Před započetím prací bude provedeno vytýčení a průběh stávajících 

inženýrských sítí, v prostoru staveniště. Bude o tom proveden zápis ve stavebním 

deníku.  

Před zahájením prací doplnit případné sítě, pokud se nějaké v blízkosti 

zálomového pásma hloubení a ražeb vyskytují!!! Zhotovitel oznámí zahájení prací 

správcům dotčených sítí. 

Ražená přípojka bude prováděna hornickým způsobem: 

Dodavatel prací bude  firma která je  schopná podle § 5 odst. 2 zák. ČNR 

č. 61/88 Sb. O hornické  činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

zák. ČNR  č. 542/92 provádět práce hornickým způsobem na základě oprávnění,  

vydaného státní báňskou správou. 

 Zpracovaná dokumentace respektuje vyhlášku ČBÚ55/96Sb.  a je v 

souladu s dalšími doplňujícími normami a předpisy na které se příslušná část 

dokumentace odvolává. 

 

Před zahájením a v průběhu stavebních prací budou provedeny operativní 

měření vlhkosti zdiva a obsahu soli ve zdivu, bude proveden operativní 

mykologický průzkum apod.  

V průběhu stavby bude prováděno protokolární převzetí všech 

zakrývaných konstrukcí.  

Realizace stavby nevyžaduje neobvyklou kontrolu zakrývaných 

konstrukcí, předpokládá se obvyklá kontrola spojů ocelových konstrukcí, běžné 

převzetí výztuže před zabetonováním. Dodavatel provede kontrolu za 

odsouhlasení zástupce TDI a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

23. Poznámky (podmínky ze stanoviska NPÚ, MHMP OPP) 

- před zahájením prací budou předloženy aktualizované doplňující 

restaurátorské záměry, měření vlhkosti zdiva apod. 

- románské sklepení: Bude proveden průzkum a obnova původních 

prostupů vnější boční stěnou románského sklepa, které ústí do původní soutky. 

Průzkum a záměr obnovy prostupů bude MHMP OPP předložen v samostatném 

správním řízení. Provedení obnovy bude předcházet restaurátorské zajištění 

havarijního stavu stěn, kleneb a portálů. Po prověření průduchů do bývalé soutky, 

bude v místnosti S.11 provedena odbočka z přívodního vzduchotechnického 

potrubí, opatřena uzavírací klapkou. 

- nové konstrukce schodiště do suterénu nebudou zasekávany do 

historického zdiva, konstrukce bude oddělena (geotextilie a pásek z polystyrenu) 

- gotické sklepení: v místnosti S.03, S.25 budou osazeny větrací klapky 

(s uzávěrem), které vyústí do soklu nad chodníkem  

 

- Stávající betonová vrstva podlahy v románském sklepení bude 

odstraněna. Bude provedena valounová dlažba do pískového lože. Provedení 
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dlažby bude předcházet restaurátorské zajištění havarijního stavu stěn, kleneb a 

portálů. 

 

- Přípojka v gotickém halovém sklepě v nové trase do kolektoru v ulici 

Celetná povede pod obvodovou historickou stěnou objektu včetně základu, pak 

vystoupá na úroveň přípojky, a skrz stěnu bude proveden vrt pouze pro prostup 

kanalizačního potrubí. 

 

- Vestavba hygienických zařízení v 1. PP bude stavebně separována u 

kamenných opukových obvodových stěn. Detailní návrh výrobní dokumentace 

samostatných odvětrávaných předstěn bude předložen MHMP OPP k posouzení v 

samostatném správním řízení.   

Stěny hygienického zařízení v 1. PP - počítá se s tím, že budou 

separovány od historického zdiva (např. tkaninou, lepenkou). U obvodové zdi v 

hygienickém zařízení (kabinky WC) bude provedena samostatně stojící předstěna 

z nerezové příčky, jako dělící stěny hygienických kabinek. Tyto předstěny 

nebudou kotvené do historických stěn. Keramické obklady jsou pouze na nových 

příčkách. 

Na ostatních navazujících původních stěnách bude podle 

restaurátorského návrhu ponechána stávající omítka s vápenným nátěrem, bez 

omyvatelného nátěru. Instalace jsou vedeny v dutině podlahy v příčkách nových 

uvnitř dispozice. 

 

Nová konstrukce schodiště do suterénu nezasahuje do obvodové zdi 

románského domu. Bude zpracován průzkum odhaleného stavu okolních stěn a 

detailní návrh řešení schodiště, které budou MHMP OPP předložen 

v samostatném správním řízení. 

 

Topná tělesa v 1. PP v klubu budou instalována na novodobé stěně. 

Způsob osazení a velikost těles bude MHMP OPP předloženy v samostatném 

správním řízení. 

 

V gotickém suterénu bude obnoven otvor do soklové části nad chodník 

do Celetné ulice, stávající průduchy do středověkého suterénu při Štupartské ulici 

budou zachovány. 

 

Možnost posunutí průchodu v nosné zdi v 1. NP mezi zaklenutými 

místnosti infocentra dvorního levého křídla mimo stávající portál bude ověřena na 

místě průzkumem pásovou sondou a jejím vyhodnocením. Výsledek průzkumu 

bude MHMP OPP předán k archivaci. 

 

Bude zpracován posudek stavu stávajících oken a záměr jejich repase. U 

neopravitelných oken bude zpracována detailní výrobní dokumentace stávajících a 

navrhovaných oken, která bude MHMP OPP předložena v samostatném správním 

řízení.  

Veškeré historické výplně otvorů, dveře okna, jsou popsány v tabulkách 

v projektu pro provádění stavby, včetně návrhu na jejich opravu, případně 

výměnu. Postup oprav bude probíhat dle předložených podrobných 

restaurátorských záměrů, které budou předány v průběhu stavby k odsouhlasení na 

jednotlivé prvky. 
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Bude zpracován detailní výrobní návrh nových vrat z ulice Celetná do 

barokního portálu paláce, který bude MHMP OPP předložen v samostatném 

správním řízení. Řešení nesvětlíkové části mříží bude ověřeno v historických 

pramenech a na ekvivalentních dochovaných dobových portálech. 

 

V 1.NP v dvorních zaklenutých křídlech infocentra 1.NP v dvorních 

zaklenutých křídlech infocentra bude řešeno osvětlení tradičními jednoduchými 

nástěnnými svítidly. V učebnách v 2.NP se štukovou výzdobou a zrcadly nebudou 

užity asymetricky umístěné velké polyuretanové lustry. 

V dokumentaci jsou navržena ve variantě jiná svítidla, viz dokumentace 

pro provádění stavby. Typ svítidla bude odsouhlasen dle konkrétních 

předložených vzorků v průběhu stavby. 

 

Salony v 2.NP a velký sál v 3.NP nebudou akusticky upravovány 

zavěšenými akustickými panely na stěnách a ze stropu. V případě nezbytnosti 

akustické úpravy salonů bude zpracován konkrétní návrh akustických úprav, který 

bude předložen MHMP OPP v samostatném správním řízení.   

Akustická opatření jsou řešená jako referenční, v požadovaných 

prostorách nebudou použita. 

 

Omítky na stěnách z opukového zdiva v suterénech i patrech budou 

tradiční vápenné. Po obnově provětrání bude vyhodnocen stav těchto stěn a 

navržen další postup jejich obnovy, který bude MHMP OPP předložen v 

samostatném správním řízení.  

Budou použity vápenné omítky s vyšší pórovitosti. Použití jednotlivých 

technologií bude předmětem komisionálního odsouhlasení zástupcem památkářů, 

projektanta a investora. 

 

Bude zpracován restaurátorský průzkum otvorů a nik historické levé 

štítové stěny krovu v Celetné ulici ve štítu, který bude MHMP OPP předložen 

v samostatném správním řízení. Pro vývody VZT a ventilátory budou využity jen 

novodobé stávající otvory. 

Krycí žaluzie VZT ve stávajících otvorech ve štítu krovu budovy při 

Celetné ulici budou v barvě omítky štítu. 

 

Při kontrole podlah nad stropem 3.NP v krovu při Celetné ulici bude 

proveden průzkum záklopových stropů a trámů i z hlediska uměleckohistorického 

na dochování např. maleb, které by bylo nutné zachovat a odborně opravit, který 

bude MHMP OPP doložen k archivaci. Pouze v případě nedochování 

významných pohledových úprav stropů je možné užít vložení skelné vaty na 

záklopy. 

V případě nálezu např. malovaných prvků stropu by byla tepelná izolace 

z kamenné vlny položena na konstrukci podlahy, pod novou dřevěnou podlahu. 

 

U zaslepených gotických oken dojde k ochraně dle návrhu restaurátora, 

tedy nátěrem z vápenného pačoku nebo z jemného vápenného štuku. 

V případě zakrývání opukových prvků pod omítku budou tyto vyznačeny 

plasticky v omítce tak, aby byla zřejmá jejich existence v hloubce ve zdivu, a 

nebudou zde plánovány žádné trasy rozvodů. 
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g) Vliv stavby na životní prostředí 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude 

dodržen zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

úprav a prováděcí vyhlášky. Navržená stavba neovlivní sousední pozemky.  

Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. 

Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou 

nezávadnost a možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut 

přímo na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních 

prostředků vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, 

aby co nejméně rušil okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci.  

Při bouracích pracích používat kompresory výhradně na elektrický 

pohon. 

U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a přizpůsobit režim 

stavby tak, aby co nejméně rušil obyvatele, zejména brzy ráno, večer a v noci. 

Nesmí být použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě 

mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každým stojem, z něhož by 

mohla unikat ropná látka, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky 

o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé 

palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoba pohonných 

hmot a olejů. 

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi včetně. 

Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště 

je nutné řádně očistit. 

Při provozu nového odběrného plynového zařízení vznikají spaliny, které 

jsou vzhledem k použitým moderním technologiím spalování svými hodnotami 

produkovaných škodlivin na výborné úrovni, neboť v případě produkce NOX 

při 3% O2 je dosaženo maximální produkce 70 mg m
-3

 a v případě produkce CO 

při 3% O2 je dosaženo maximální produkce 15 mg m
-3

.  

Emise tuhých látek jsou prakticky vyloučeny, stejně tak jako emise SO2, 

které také odpadají zcela. 

Nové odběrné plynové zařízení nahrazuje původní plynové zařízení 

(kotelnu) a použitím nového zařízení s moderní technologii dojde k celkovému 

snížení škodlivin v ovzduší. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude 

odvezen na schválenou skládku. Stavebník bude mít na svém pozemku nádobu 

pro komunální odpad, který bude pravidelně odvážen. Dle výše uvedeného je 

patrné, že stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

h) Řešení dopravy, napojení stavby 

Objekt zachovává stávající napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. Přístup na stavbu a dopravní trasa zavážení materiálu bude 

především z ulice Štupartské, doplňkově z ulice Celetné. Vstup na staveniště bude 

mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 

Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. 

Vzhledem k omezeným možnostem skladování bude prováděn návoz 

materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou 

a nezasáhne mimo vlastní pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude 

v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby. 

Dovoz materiálu bude pomocí malých nákladních aut (typ Avia), 

limitující je průjezd do ul. Štupartská.  
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Během výstavby bude na komunikaci (ul. Štupartská) projednána plocha 

pro průběžné skladování materiálů (dočasný zábor).  

 

i)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Řešený objekt je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, památka 

UNESCO. Další ochranná pásma jsou kolem inženýrských sítí. Jejich bližší 

poloha je na situaci stavby. 

Objekt se nenachází v záplavové území ve smyslu ustanovení §66 

vodního zákona (viz výkresy geoportál hl. města Prahy, záplavová území), ani 

v zátopovém území  dle vymezení územního plánu výkresem č. 4 a 9, jejich 

kategorizaci ve výkresu č. 33 územního plánu. (viz oddíl. 9 přílohy č. 1 vyhlášky 

32/1999 Sb. HMP). V objektu však může dojít k druhotnému zaplavení 

např. kanalizací. 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 – Sb. 

o  technických požadavcích na výstavbu a navazujícími vyhláškami. 

Bezpečnost práce 

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou 

autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu 

s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu 

při realizaci stavby: 

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu 

předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení 

podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob 

a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace 

stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska 

požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.  

Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce 

č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy 

pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování 

elektrickým obloukem. 

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit 

po celou dobu výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 11. 8. 2016                                                               Ing. D. Černá 

                  Ing. arch. Svatoslav Hladník 


