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1    ZMĚNA 03 

Tento projekt navazuje na projekt vytápění ve stupni DPS z 08/2018 (zpracovatel Ing. Luboš 

Knor). V rámci změny projektu je dle požadavku zadavatele řešena pouze rekonstrukce 6.NP. 

Ostatní části objektu se budou se řešit v další etapě. V době zadání projektu není definitivně 

známo pořadí jednotlivých etap, respektive kdy bude rekonstruována kotelna.  

Dle zadání projektu je vytápění 6.NP řešeno stejně jako 5.NP včetně napojení na 

stoupačku pomocí anuloidu. V případě, že rekonstrukce 5.NP bude prováděna až po 

rekonstrukci kotelny je třeba napojení na stoupačku upravit dle projektu rekonstrukce 

kotelny (bez anuloidu).  

2   ÚVOD 

Rekonstruovaný objekt se nachází v centru městské části Nového Města Pražského, v ulici 

Petrská.  

          V letech 1985-1989 byl objekt rekonstruován a sloužil jako studentské koleje. V 

současnosti je objekt již z větší části po rekonstrukci a slouží jako administrativní budova 

Univerzity Karlovy. Nerekonstruovaná podlaží budovy jsou nevyužívána a jsou doposud 

v původním (již zchátralém) stavu z devadesátých let minulého století.  

Stavební úpravy v této etapě se týkají interiéru budovy 6.NP. V rámci rekonstrukce budou 

provedeny dispoziční úpravy původních ubytovacích místností. 

 

3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

- projekt vytápění z 08/2018 zpracovatel Ing. Luboš Knor 

- stavební dokumentace stavebních úprav, zateplení a výměny oken 

- projektová dokumentace části VZT 

- platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy 

- technické podklady výrobců zařízení 

- osobní návštěva 

 



4 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Rekonstrukce objektu UK – SBZ, Petrská 1180/3, Praha1 

Místo stavby:  Petrská 1180/3, Praha1 

    pozemek parc.č. 287 

    k.ú. Nové Město 

Stavebník:                        Univerzita Karlova v Praze, 

                                         Správa budov a zařízení  

                                         Ovocný trh 3/5 ,116 36, Praha 1 

 

5 SOUČASNÝ STAV 

Stávající vytápění je řešeno plynovou kotelnou v 1.PP objektu, kde jsou umístěny 2 ks 

stacionární plynový kotle HYDROTHERM MULTITERM o výkonu 75kW. Celkový výkon 

150 kW. Kotle jsou napojeny přes anuloid na okruh ÚT a příprava TV. Pro vytápění je teplota 

regulována 3-cestným směšovacím ventilem.  Okruh TV je řešen nabíjecím čerpadlem a dvěma 

zásobníky TV o objemu 1000l.  Kotle jsou napojeny na komínové těleso kouřovodem DN200. 

Otopná soustava je dvoutrubková, uzavřená s nuceným oběhem. Objemové změny jsou 

vyrovnávány 1 ks tlakové expanzní nádoby o objemu 140 litrů a v pojistném místě zdroje jsou 

instalovány pojistné ventily 4 bar. Oběh teplonosné kapaliny v kotlovém okruhu zabezpečují 

oběhová čerpadla s konstantními otáčkami. 

Tepelné ztráty jednotlivých místností v 1.PP až 1.NP a 5.NP až 7.NP pokrývají článková 

otopná tělesa, v rekonstruované části objektu 2.NP až 4.NP jsou nově instalována desková 

otopná tělesa. Otopná tělesa jsou na otopnou soustavu napojena pomocí termostatických ventilů 

na přívodním potrubí a pomocí topenářského šroubení na potrubí vratném. Desková otopná 

tělesa typu ventilkompakt ve 2.NP až 4.NP jsou napojena přes uzavírací šroubení s regulací, 

jsou osazeny termostatické hlavice. 

Rozvody byly postupně upravovány společně se změnami využití objektu. Některé rozvody 

vedou v konstrukcích stavby. Dokumentace stávajícího stavu vytápění je pouze pro 2.NP až 

3.NP. V rámci rekonstrukce 2.NP až 4.NP byla provedena nová stoupačka v místě kotelny do 

4.NP ( dle PD stáv. stavu DN 65). V 2.NP až 4.NP je v každém patře je instalován anuloid a 

oběhové čerpadlo pro vytápění příslušného patra. 

 



6 OTOPNÁ SOUSTAVA 

S ohledem na rekonstrukci 6.NP je v tomto podlaží navržena nová otopná soustava, 

která bude řešena patrovým horizontálním rozvodem stejně jako v již rekonstruovaném 2.NP 

až 4.NP. Rozvody budou napojeny na centrální stoupačku ÚT pro objekt (S1). Navržený 

teplotní otopné soustavy spád je 70/55°C. V 6.NP je třeba provést stejný způsob připojení 

na centrální stoupačku S1 jako v ostatních již realizovaných patrech, protože se 

předpokládá, že není ještě rekonstruovaná kotelna. Toto je třeba ověřit před zahájením 

realizace 5.NP a případně provést úpravu napojení dle skutečného stavu. V další etapě 

(kotelna) bude připojení patrového rozvodu změněno a provedeno tak, aby zajišťovalo 

vhodný provoz nové kondenzační kotelny (bez zkratu v otopné soustavě) a patra byla dálkově 

ovládána dle požadavku uživatele. 

6.1 PŘIPOJENÍ NA STOUPAČKU 

Pro napojení 6.NP je třeba provést vysazení odbočky DN25 z připravené stoupačky S1 do 

7.NP. Rozměr (dimenze) stoupačky je třeba ověřit a musí být dodrženy minimální dimenze 

viz. schéma stoupačky S1 (v místě odbočky 6.NP – DN40, do 7.NP min. DN32). 

6.2 PATROVÁ SESTAVA 

V 6.NP bude v místě připojení na stoupačku umístěn termohydraulický oddělovač (HVDT), 

uzavíracích ventily, oběhové čerpadlo. HVDT bude vybaven odlučovačem vzduchu, včetně 

konzole, tepelné izolace, vypouštění, automatického odvzdušnění, připojovací rozměry 4x  

DN25. Oběh teplonosné kapaliny bude zabezpečen pomocí oběhového čerpadla s elektronickou 

regulací výkonu. 

6.3 OTOPNÁ TĚLESA 

Tepelné ztráty jednotlivých místností 6.NP budou pokrývat nově navržená desková otopná 

tělesa, převážně s integrovaným termoregulačním ventilem, napojená na otopnou soustavu 

pomocí dvojitého regulačního šroubení a částečně bez integrovaného termoregulačního ventilu, 

napojená na otopnou soustavu přes termoregulační ventily na přívodním potrubí, a přes 

regulační šroubení na potrubí vratném. Otopná tělesa budou vybavena termostatickými 

hlavicemi. 

V koupelnách budou tepelné ztráty pokrývat trubková koupelnová otopná tělesa. Tyto tělesa 

budou připojena přes armaturu pro otopná tělesa bez ventilu se spodním připojením s rozteči 



50 mm. Jedná se o integrovanou armaturu tj. v těle armatury je integrován ventil a regulační 

uzavírací šroubení.  

Všechna tělesa jsou z výroby vybavena odvzdušňovacím ventilem. Navržený teplotní 

spád nově navržených otopných těles je vzhledem ke zdroji tepla 70/55°C. 

7 ROZVODY ÚT 

Nové patrové rozvody v 6.NP budou z měděných trub hladkých, spojovaných pájením 

nebo lisováním. Rozvody budou vedeny převážně v drážce ve zdi nad podlahou za SDK 

předstěnou, případně pod stropem nad SDK podhledem. 

Konkrétní trasy, dimenze a tepelné izolace jsou patrné z výkresové dokumentace. 

8 TEPELNÉ IZOLACE 

Nově navržené rozvody potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 

Sb. Všechna potrubí vedená v konstrukcích za SDK budou opatřena tepelnou izolací. 

V patrových rozvodech budou použity polyethylenové tepelně-izolační návleky. Tloušťky 

tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubí viz specifikace materiálu.  

9 MĚŘENÍ A REGULACE 

Oběhové čerpalo 6.NP bude spouštěno stejně jako v ostatních stávajících patrech přes příložný 

termostat na přívodním potrubí. Zajistí profese elektro. V další etapě bude oběhové čerpadlo 

demontováno a MaR řešeno z centrální regulace kotelny. 

10 PBŘS 

Veškeré prostupy potrubí ÚT požárně dělícím konstrukcemi musí být provedeny s 

příslušnou požární odolností odpovídající požadavkům na požární odolnost jednotlivých 

konstrukcí. Požární zpráva je předmětem samostatné části projektové dokumentace.  

11 DEMONTÁŽE 

Veškerá stávající rozvody ÚT a otopná tělesa v 6.NP budou demontovány a bude provedena 

jejich ekologická likvidace.  



12 POŽADAVKY NA STAVBU 

Drážky ve stěnách pro rozvody ÚT, prostupy stěnami a jejich začištění po montáži. SDK 

podhledy a SDK předstěny pro zakrytí rozvodů ÚT.  

13 POŽADAVKY NA ZTI 

Bez požadavku 

14 POŽADAVKY NA ELEKTRO 

Napájení oběhového čerpadla Č4, P= 5-45 W, 230 V/50Hz. Oběhové čerpalo 6.NP bude 

spouštěno příložným termostatem na přívodním potrubí ÚT. Zajistí profese elektro. 

15  ZKOUŠKY ZA ŘÍZENÍ  

– dle ČSN 06 0310 

Před vyzkoušením a uvedením zařízení do provozu musí být každé zařízení 

propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Přitom na všech 

k tomu určených místech je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.  

Tlaková zkouška 

Zkouška těsnosti bude provedena podle čl. 8.2 dle ČSN 06 0310. Zkouška těsnosti se 

provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava bude 

zkoušena vodou na nejvyšší dovolený přetlak. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek 

zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjevují netěsnosti. 

 Dilatační zkouška 

Dilatační zkouška bude provedena podle odst. 8.3 dle ČSN 06 0310. 

 Topná zkouška 

Topná zkouška bude provedena podle odst. 8.3 dle ČSN 06 0310. Topná zkouška u 

soustav větších než 100 kW musí trvat minimálně 72 hodin bez delších provozních přestávek 

(zpravidla do 60 minut). Topnou zkoušku je možné provádět pouze v průběhu otopného období. 

Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období 

v termínu podle dohody. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Během topné zkoušky se 

zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 



16  ZÁVĚR 

Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí 

dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná 

soustava musí být plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné 

soustavy musí být v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. 

Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát 

ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové 

poměry v otopné soustavě a odvzdušnění otopné soustavy.  

Během provádění prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci vyhl.č. 192/2005 Sb. a používat ochranné pomůcky. 

17  NASTAVENÍ REGULA ČNÍCH PRVK Ů 

Nastavení regulačního prvku (RP) na otopných tělesech 

otopné těleso  
(číslo místnosti) viz. schema 
rozvodu 

nastavení první regulační 
prvek - 1.RP (ventil) 

nastavení druhý regulační prvek - 
2.RP (šroubení) 

kv (m3/h) Pozn. kv (m3/h) Pozn. 

6.NP         

603 0,320 VK 0,955 RŠ-VK, F 

604 0,312 VK 0,955 RŠ-VK, F 

605 0,090 R-HM - - 

611/1 0,177 VK 0,955 RŠ-VK, F 

611/2 0,176 VK 0,955 RŠ-VK, F 

611/3 0,170 VK 0,955 RŠ-VK, F 

612/1 0,256 VK 0,955 RŠ-VK, F 

612/2 0,237 VK 0,955 RŠ-VK, F 

613/1 0,271 VK 0,955 RŠ-VK, F 

613/2 0,261 VK 0,955 RŠ-VK, F 

615 0,090 R-HM - - 

617/1 0,363 VK 0,955 RŠ-VK, F 

617/2 0,349 VK 0,955 RŠ-VK, F 

Pozn.:   
 

 

kv hodnota bude nastavena před uvedením do provozu dle charakteristiky regulačního prvku 
viz. podklady výrobce 

VK -otopné těleso ventil kompakt s integrovaným ventilem  
RŠ-VK - dvojité regulační šroubení pro těleso ventil kompakt  
R -HM - integrovaná armatura s přednastavením TRV  

 
TRV -termostatický ventil s přednastavením  

 
RŠ - regulační šroubení   

 
 

F - naplno otevřeno  
 

 
 


