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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

vyhotovené dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky 

1.1 Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Univerzita Karlova, Rektorát 

Zadávající útvar: Oddělení strategických investičních projektů 

Sídlo zadavatele: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

IČO: 00216208 

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: 

RUK - OSIP - Poskytovatel právních služeb při přípravě 

a administraci veřejných zakázek pro projekt Kampus 

Albertov - předběžné nabídky 

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby 

Druh zadávacího řízení: zjednodušený režim 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.cuni.cz/vz00005326 

2 Předmět vysvětlení 

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí 

vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 

3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

2.1 Vysvětlení č. 1 

Dotaz dodavatele: 

Zadavatel v rámci shora uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost o prodloužení lhůty pro 

podání nabídek, jejíž konec v tuto chvíli připadá na čtvrtek 6. 1. 2022, a to do čtvrtka 10. 2. 2022. 

Tato žádost byla odůvodněna tím, že „část doby pro přípravu nabídek připadá na období vánočních 

svátků, konce roku, dovolených, a nadto je pak tato doba ovlivněna současnými opatřeními proti 

šíření nemoci koronaviru a stále účinnému nouzovému stavu“, a tudíž „je pro advokátní kancelář 

mimořádně obtížné získat vyplněné a podepsané dotazníky spokojenosti od objednatelů veřejných 

zakázek“. 
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Odpověď zadavatele: 

S ohledem na dále uvedené skutečnosti zadavatel neshledal důvody uvedené v žádosti dodavatele 

za natolik podstatné, aby odůvodnily posunutí lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu se 

zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat. 

Při posuzování shora uvedené žádosti vzal zadavatel v úvahu především skutečnost, že 

předmětné zadávací řízení bylo zahájeno dne 15. 11. 2021, ve věstníku veřejných zakázek 

uveřejněno dne 18. 11. 2021 a ve stejný den byla uveřejněna i zadávací dokumentace na profilu 

zadavatele. Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 16. 12. 2021 do 10:00 hod. 

S ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kterým se v marginální části měnily zadávací 

podmínky a které bylo na profilu zadavatele uveřejněno dne 6. 12. 2021, došlo k prodloužení lhůty 

pro podání nabídek do 6. 1. 2022. Z uvedeného je zřejmé, že celková lhůta pro podání nabídek činí 

51 kalendářních dnů, což zadavatel (i s ohledem na proběhlé předběžné tržní konzultace) 

považuje za víc než dostatečný čas pro přípravu nabídky a pro prodloužení lhůty o dalších 35 

kalendářních dní tak nevidí důvod. 

2.2 Vysvětlení č. 2 

Dotaz dodavatele: 

Zadavatel v článku 10.3 zadávací dokumentace rozvádí požadavky hodnotícího kritéria 

spokojenosti objednatelů s vybranými členy realizačního týmu: 

 „Garant přípravy smluvních podmínek pro veřejné zakázky na zhotovení stavby 

 předmětem referenční zakázky bylo poskytování právních služeb na pozici garanta nebo 

vedoucího realizačního týmu spočívajících ve zpracování smlouvy o dílo (komplexní smluvní 

dokumentace) na zhotovení stavby ve vztahu k projektu zhotovení stavby v min. hodnotě 

100 000 000 Kč bez DPH, který byl realizován v posledních 5 letech, přičemž člen týmu se 

na zpracování této smlouvy (smluvní dokumentace) osobně podílel a za její zpracování 

odpovídal; 

Garant přípravy smluvních podmínek pro zakázky na technický dozor stavebníka 

 předmětem referenční zakázky bylo poskytování právních služeb na pozici garanta nebo 

vedoucího realizačního týmu spočívajících ve zpracování smlouvy o dílo (komplexní smluvní 

dokumentace) poskytování služeb technického dozoru stavebníka nebo obsahově obdobných 

(např. správce stavby apod.) ve vztahu k projektu zhotovení stavby v min. hodnotě 100 

000 000 Kč bez DPH, který byl realizován v posledních 5 letech, přičemž člen týmu se na 

zpracování této smlouvy (smluvní dokumentace) osobně podílel a za její zpracování 

odpovídal; 

Garant přípravy smluvních podmínek pro veřejné zakázky na dodávky vybavení a přístrojů 

 předmětem referenční zakázky bylo poskytování právních služeb na pozici garanta nebo 

vedoucího realizačního týmu spočívajících ve zpracování kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo 

(komplexní smluvní dokumentace) na dodávky zboží v hodnotě nejméně 5 000 000 Kč bez 

DPH ve vztahu k projektu, který byl realizován v posledních 5 letech, přičemž člen týmu 

se na zpracování této smlouvy (smluvní dokumentace) osobně podílel a za její zpracování 

odpovídal.“ 
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Potencionální dodavatel, v návaznosti na shora uvedený zvýrazněný text, nerozumí tomu, zda je 

pro účely hodnocení nabídek (i pro účely technické kvalifikace, když ve formuláři předběžné 

nabídky je příslušná zvýrazněná textace totožná, pouze s výjimkou časového údaje 10 let) – co do 

časového období posledních 5 let – rozhodné to, kdy: 

a) dodavatel (garant) realizoval právní služby spočívající ve zpracování příslušné smluvní 

dokumentace, 

b) klient realizoval zadávací řízení, jehož součástí byla příslušná smluvní dokumentace, 

c) zhotovitel realizoval projekt stavby nebo dodavatel dodal zboží. 

Dle dodavatele je možné z textace zadávací dokumentace dovodit více protichůdných závěrů. 

Přímo ze zadávací dokumentace u hodnotících kritérií a z dotazníků spokojenosti (v nichž je nutné 

uvést „termín realizace stavby“/“termín dodání realizace dodávky zboží“) totiž vyplývá správnost 

výkladu pod bodem c). U závazných požadavků na členy týmů v rámci technické kvalifikace (viz 

„Závazné požadavky na člena týmu“ ve formuláři předběžné nabídky dodavatele) lze opět dovodit 

správnost výkladu pod bodem c), nicméně v rámci následujících tabulek směřujících k prokázání 

závazných požadavků členem týmu je uvedeno „Termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a 

ukončení)“, což svědčí o správnosti výkladu dle bodu b) a nebo možná i dle bodu a). Dodavatel 

považuje za důležité, aby byla tato záležitost postavena najisto, jelikož správný výklad významnou 

měrou ovlivní okruh potencionálních dodavatelů a v návaznosti na příslušné vysvětlení (resp. 

změnu zadávací dokumentace) by měla být i prodloužena lhůta pro podání nabídek. 

Pro případ, že by zadavatel dovodil správnost výkladu pod bodem c), dodavatel uvádí následující. 

Pro hodnocení zkušeností dodavatelů (respektive pro technickou kvalifikaci) by nemělo být 

rozhodné, v jakém období byl realizován projekt – tj. dodávka zboží, stavba, aniž by byl brán ohled 

na to, kdy dodavatel poskytl své právní služby spočívající ve zpracování příslušné smluvní 

dokumentace. Dodavatelé coby poskytovatelé právních služeb totiž nejsou reálně schopni nijak 

ovlivnit, zda jejich klient příslušnou smlouvu použije bezodkladně po její finalizaci a už vůbec 

nemohou ovlivnit, zda sama stavba/dodávka zboží bude realizována a v jakém časovém 

horizontu. V tom důsledku je možné, že ačkoliv dodavatel v posledních 5 letech připravil smluvní 

dokumentaci pro významnou stavbu/dodávku/TDS, příslušná smlouva ještě nebyla klientem a 

třetí osobou vůbec uzavřena nebo předmět plnění smlouvy nebyl realizován, přesto je dodavatel 

nepochybně schopen poskytnout zadavateli kvalitní právní služby. Naopak by dodavatel mohl dle 

zadávací dokumentace předložit zkušenost se smlouvou, kterou připravil s delším časovým 

odstupem nazpět (třeba i podle dnes již neúčinných právních předpisů), zadavateli by to nicméně 

dostačovalo, jelikož došlo k pozdržení realizace stavby/dodávky a tato byla realizována až v 

posledních 5 letech. Podobně lze argumentovat i ve vztahu k výkladu pod bodem b). S ohledem na 

uvedené je zřejmé, že takový výklad by byl v rozporu s principy ZZVZ. 

Dodavatel tedy shrnuje, že dle názoru dodavatele by mělo být pro účely hodnocení nabídek i 

technické kvalifikace rozhodné, kdy poskytoval příslušné právní služby, jelikož jedině to má 

vypovídací hodnotu o jeho zkušenostech. Naopak by nemělo být rozhodné, kdy došlo k (ne)konání 

třetí osoby. 

Dodavatel tedy prosí o objasnění výše uvedených nejasností  a o případnou změnu zadávacích 

podmínek společně s prodloužením lhůty pro podání nabídek. 
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Odpověď zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že správný výklad je skutečně uveden shora pod písm. c), tj. že u 

předmětných referenčních zakázek je rozhodné, kdy byl projekt stavby realizován nebo kdy bylo 

dodáno zboží. 

Zadavatel je přesvědčen, že zadávací dokumentace je v tomto ohledu napsána srozumitelně, 

konzistentně a nesporně, když z odkazovaného textu dodavatel sám správně dovodil příslušný 

výklad, přičemž v odkazovaných tabulkách uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace 

(Formulář předběžné nabídky dodavatele) je uveden text „Termín realizace zakázky (měsíc a rok 

zahájení a ukončení):“, z něhož je dle názoru zadavatele zřejmé, že „zakázkou“ se v tomto ohledu 

rozumí referenční zakázka, resp. referenční projekt. 

Zadavatel je dále přesvědčen, že jím stanovené předmětné technické kvalifikační požadavky na 

referenční zakázky i požadavky na referenční zakázky v rámci předmětného kritéria hodnocení 

jsou stanoveny zcela v intencích § 79 ZZVZ, resp. § 114 a násl. ZZVZ, byť se tato ustanovení 

v předmětném zadávacím řízení (zjednodušeném řízení) nepoužijí, a zároveň v souladu se 

základními zásadami dle § 6 ZZVZ, a tudíž by obstála i v rámci jiných druhů zadávacích řízení. 

K tomuto přesvědčení zadavatel dospěl mimo jiné i vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel před 

zahájením předmětného zadávacího řízení konal předběžné tržní konzultace, kterých se aktivně 

účastnilo 12 dodavatelů, více viz příloha č. 8 zadávací dokumentace (Shrnutí průběhu PTK), 

přičemž žádný z těchto dodavatelů předmětný text těchto kvalifikačních požadavků, resp. 

požadavků v rámci kritéria hodnocení, nerozporoval. 

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek 

S ohledem na skutečnost, že zadavatel ve výše uvedeném vysvětlení nemění zadávací podmínky, 

lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ neprodlužuje. 


