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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Charakteristika území a stavebního pozemku: 

Plochou určenou pro umístění provizorní menzy je pozemek parcelního č. 1564/4 katastrálního úřadu 
Nové Město Praha. Parcela č.1564/4 je zastavěna zděným krbem, který bude nutno zdemolovat a po 
ukončení užívání stavby znovu postavit. Stavební pozemek je mírně svažitý v nadmořské výšce cca 196 
m n.m.. Stavební parcela je přístupná po asfaltové komunikaci z ulice Albertov a dále dvěma brankami 
z jižní části řešeného území. 
 

Soulad navrhované stavby s charakterem území: 
Navrhovaná stavba je dočasná a nijak zásadně neovlivňuje charakter území. 
 

Dosavadní využití a zastavěnost území: 
Pozemek dosavadně slouží jako zahrada u klášterního kostela Panny Marie Bolestné. Na pozemku se 
nachází pouze zeleň a stávající zděný krb. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

V rámci územně plánovací dokumentace se vlastní stavba provizorní menzy nachází na území ZA – 

zahrady.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Na zamýšlený stavební záměr nebyly vydány žádné výjimky z obecně technických požadavků na 
využití území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Dokumentace bude v rámci stavebního řízení dle zákona 225/2017 Sb., o územním plánování a 
stavební řadu, projednána na patřičných dotčených orgánech státní správy (DOSS). Požadavky a dílčí 
připomínky jednotlivých DOSS budou zpracovány do dokumentace před podáním na příslušný 
stavební úřad. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) je 
zpracována dle vyhlášky 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Na pozemcích, na kterých je uvažován stavební záměr nového objektu Biocentra, včetně doplňkových 
stavebních objektů byly provedeny tyto průzkumy: 
 

• zaměření lokality – AGES Pardubice, s.r.o, 04/2017 

• inženýrsko-geologický průzkum – Global – Geo, s.r.o., 05/2017 

• biologický průzkum – 04/2017 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Území se nachází v památkové rezervaci a je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. Z tohoto titulu požívá zvláštní ochrany a vztahují se na něj podmínky zákona o ochraně 
památek a kulturního dědictví. Navrhovaná stavba byla průběžně konzultována s orgány pražské 
památkové péče a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  

 

Obrázek 1 - Mapa památkové ochrany území 

Obrázek 2 - Legenda k památkové mapě 

Zájmové území pro stavbu objektu se z hlediska ochrany přírody a krajiny nenachází v žádné 
významné lokalitě.   

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Nový objekt menzy včetně doplňkových stavebních objektů je umístěn na pozemcích v lokalitě 
Albertova, které jsou mimo záplavové území nejbližších vodních toků (řeky Vltavy, potoku Botiče). 
V mapě jsou znázorněny průtoky stoleté vody Q100 a průtok vody Q2002, jejichž hranice jsou od 
řešených pozemků ve vzdálenosti 270 m od potoka Botič a 540 m od řeky Vltavy. 
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Obrázek 2 - - Mapa záplavových území města Prahy 

Nový objekt menzy včetně doplňkových stavebních objektů je umístěn na pozemcích v lokalitě 
Albertova, které jsou mimo plochy zasažených poddolováním a důlní činností. 
 

 

Obrázek 3 - mapa poddolovaných území města Prahy 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Objekt menzy svým umístěním respektuje stávající zástavbu na sousedních pozemcích 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Výstavbou objektu bude nutno skácet několik kusů stávající podměrečné zeleně, viz projektová 
dokumentace. Veškeré úpravy však budou ještě konzultovány s majitelem pozemku. Bude také nutno 
zdemolovat stávající krb, a po ukončení využívání provizorní menzy ho na dotyčném místě znovu 

postavit. 

 

Z důvodu napojení kanalizační přípojky je nutné zdemolovat na sousedním pozemku stávající menzy 

vrátnici, jedná se o parc. č. 1556/2 a 1556/3 v katastrálním území Praha 2. Objekt vrátnice je 
jednopodlažní budova tvořená z pálených cihlových stěn, základů z prostého betonu a střechy 
z dřevěných prken a pozinkovaného plechu. 
 

Celková bouraná plocha objektu 25 m2 

Výška objektu cca 2,5 m 

Rozměry objektu: 6,6 x 3,7 m 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Zájmové území leží na pozemcích, které mají stanovenu IV. třídu ochrany zemědělského půdního 
fondu (ZPF). Třída IV. zahrnuje v rámci jednotlivých klimatických regionů převážně půdy s 
podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu, a i jiné 
nezemědělské účely. 

 

Obrázek 4 - výřez z katalogu BPEJ 

Pozemky v řešeném území nemají funkci plnění lesa. 

k) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Pozemek Konventu sester alžbětinek je napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem z ulice 

Albertov a toto napojení zůstane zachováno. Sjezd bude využíván i pro přístup na staveniště. Dále 
bude využita stávající branka v jiho-východním rohu pozemku u opěrné stěny. Tato branka bude 

využívána pro přístup osob, zejména studentů do stravovacího objektu. Při vstupech do objektu 
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budou zpevněné plochy vyspárované na úroveň podlahy provizorní menzy, aby zajistili bezbariérový 
přístup dle vyhlášky 398/20098 Sb. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Věcné a časové vazby 

Objekt bude realizován v jedné časové etapě najednou. 

 

Vyvolané investice 

Vyvolanou investicí je demolice stávajícího kamenného krbu a sezení v místě budoucí stavby, části 
zpevněných betonových ploch, demontáž stávajícího osvětlení na pozemku stavby.  

 

Z důvodu kanalizační přípojky je nutné zdemolovat na sousedním pozemku stávající menzy vrátnici viz 
D.2.7. DEMOLICE. 

 

Související investice 

Souvisejícími investicemi pro plánovanou výstavbu provizorního objektu menzy jsou přípojky 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace a slaboproud), dále zpevněné plochy 
v blízkosti stavby. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

SEZNAM POZEMKŮ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PROVIZORNÍ MENZA 
Katastrální území - Praha Nové Město (727181) 
PARCELNÍ ČÍSLO VLASTNÍK DRUH POZEMU PLOCHA V m² 

1564/4 Konvent sester alžbětinek v Praze zahrada 5 578 

1556/3 Univerzita Karlova Ostatní plocha 2 434 

1556/2 Univerzita Karlova Zastavěná plocha a nádvoří 19 

1564/6 Česká republika, sady a lesy Praha zahrada 26 

2466/1 Hlavní město Praha ostatní plocha 10 022 

SOUSEDNÍPOZEMKY       

1564/5 Konvent sester alžbětinek v Praze Ostatní plocha 892 

1564/3 Konvent sester alžbětinek v Praze Ostatní plocha 14 

1564/2 Konvent sester alžbětinek v Praze Ostatní plocha 1 622 

1565/1 Konvent sester alžbětinek v Praze Zastavěná plocha a nádvoří 7 189 

1569/3 Konvent sester alžbětinek v Praze zahrada 650 

1572 Konvent sester alžbětinek v Praze zahrada 691 

1557 Univerzita Karlova Zastavěná plocha a nádvoří 3 965 

        

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

Kanalizace   p.p.č.1556/2; 1556/3; 1564/4  

Vodovod   p.p.č.1556/2; 1556/3; 1564/4  

Elektro    p.p.č.2466/1; 1564/6; 1564/4  
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou dočasnou stavbu včetně napojení na sítě technické infrastruktury.  

 

b) účel užívání stavby 

Univerzita Karlova plánuje vybudovat v období 2022 až 2026 Kampus Albertov, který se bude skládat 
ze dvou budov-Globcentra a Biocentra a navazující technické infrastruktury. Protože na ploše 
budoucího Biocentra se nachází stávající menza, kterou je nutné zbourat před zahájením stavebních 
prací, je třeba vybudovat provizorní menzu, která zabezpečí stravování studentů po dobu vlastní 
výstavby Kampusu Albertov. Objekt bude fungovat pouze jako výdejna předem dovezené stravy 
v termoboxech, která se bude na místě tepelně regenerovat (ohřívat) a vydávat strávníkům. Objekt je 

navržen o kapacitě 90 strávníků na jednu obrátku, přičemž celkový počet vydávaných jídel bude 672 

za den. Počet zaměstnanců, kteří budou zajišťovat provoz výdejny je stanoven na 10 osob + 1 vedoucí 
kuchyně. Provoz menzy je umístěn v jednopodlažních kontejnerových buňkách, které jsou 
konstrukčně propojeny dle požadované dispozice a jsou posazeny na základových patkách.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o dočasnou stavbu, budovanou na dobu výstavby nových objektů Biocentra a Globcentra. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Světlá výška provizorního objektu je navržena na 2,50m. Případná výjimka z této problematiky bude 
projednána na stavebním úřadě a zapracována do dokumentace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dne 12.11.2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko schvalující stavební záměr dle § 94p odst. 1 
stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, s nabytím právní moci od 5.12.2019 pod Jednacím číslem 
OV/114938/2019/Nova. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Na objekt zatím není stanovena ochrana podle jiných právních předpisů. 

g)  navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

• Navrhované parametry stavby: 
• Zastavěná plocha objektu provizorní menzy:  443,30 m2 

• Obestavěný prostor objektu provizorní menzy:  1303,30 m3 

• Celková užitná plocha objektu provizorní menzy:  416,46 m2 

• Předpokládaný počet osob v objektu provizorní menzy: 90 strávníků naráz + zaměstnanci 



ALB_Menza  DPS – provizorní menza 04.10.2021 

11/64 

h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

      

Odpady: 

V rámci celého provozu objektu je předpoklad třídění odpadů na následující složky: 
 

• Papír 
• Plasty 

• Sklo 

• Směsný odpad 

• Organický odpad 

• Biologický odpad  

Celkové množství produkovaných odpadů bude dále stanoveno dle provozu objektu. 
 

Dešťová voda: 
Vody z nově vzniklých zpevněných ploch pochozích a pojízdných budou řešeny přímo na pozemku. 
Bude navrženo vhodné spádování povrchu a vody budou vsakovány do nejbližší zeleně. Vody ze střech 
budou svedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže na protilehlé zahradě.  Viz 2.3.1. Kanalizace 

splašková a dešťová 

i) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba by se měla začít realizovat začátkem jara 2022 a dokončit na podzim roku 2022. 

j) orientační náklady stavby.  

Orientační náklady plánovaného záměru výstavby provizorní menzy jsou vyčísleny na cca 15 milionu 

korun vč. DPH. Z toho cca 8 milionu korun jen za buňkovou sestavu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt provizorní menzy je plánován jako dočasná stavba a nijak svou krátkodobou funkcí nebude 

ovlivňovat urbanismus nebo zabraňovat funkčnosti a vyváženosti celků v okolí. 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Nový objekt provizorní menzy bude jednopodlažní sestava složená z 30 ocelových buněk. Půdorysné 
rozměry sestaveného objektu jsou 18,2m x 24,4m, výška cca 2,8m. Vnější (fasádní) povrch je tvořen 
trapézovým plechem, který bude opatřen lakem pravděpodobně v antracit – např. RAL 7016. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nový objekt provizorní menzy bude jednopodlažní sestava složená z 30 buněk. Půdorysné rozměry 
sestaveného objektu jsou 18,2m x 24,4m, výška cca 2,8m. Vnější (fasádní) povrch je tvořen 
trapézovým plechem, který bude opatřen lakem pravděpodobně v barvě antracit – např. RAL 7016. 

Zázemí zaměstnanců menzy je tvořeno z denní místnosti, která je vybavena nábytkem k sezení, 
lednicí, umyvadlem a dřezem. Šatny jsou rozděleny podle pohlaví, vybavené skříňkami, a na tuty 

místnosti dále navazují vstupy na WC. Každé WC je vybaveno jednou sprchou, toaletou a umyvadlem 
v jednotlivých menších místnostech. Do místností WC pro veřejnost se vstupuje ze zádveří od 
hlavního vchodu. V rámci vybavení se u mužů uvažuje o 2 kabinkách WC, 3 pisoárů, 2 umyvadel a 
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oddělené místnosti pro úklid. U žen se uvažuje o 3 kabinkách WC a 2 umyvadel. V Každém příslušném 
WC pro veřejnost je jedno sanitární okno velikosti podle výrobce. WC pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace je řešeno v samostatné místnosti. 
 

V sestavě objektu bude také samostatná místnost pro úklid, sklad a mytí termoportů, chladící box 

s lednicemi a mrazáky a sklad odpadu. Hlavní a nejdůležitější částí sestavy objektu je jídelna určená 
pro min. 90 strávníků a k ní připojená přípravna výdeje se zónou pro mytí nádobí. Obsluha výdejní 
části je uvažovaná v počtu 10 lidí + 1 vedoucí kuchyně. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

Vnější veřejně přístupný prostor je navržen tak, aby umožňoval přístup osobám s omezenou 

schopností pohybu včetně osob na invalidních vozících a rovněž všem osobám se sníženou schopností 
orientace. Za tímto účelem jsou navržena příslušná opatření na přístupových a areálových 
komunikacích. 
 

Vstupní dveře na úrovni 1.NP splňují min. šířku 800 mm, výškový rozdíl mezi komunikací a vstupními 
dveřmi nepřesahuje 20 mm. Vnitřní prostory umožňují bezproblémový pohyb osob s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace. V objektu nejsou ve veřejné části prahy a dveře mají šířku min. 800 
mm a jsou opatřeny bezbariérovým madlem viz výpis výrobků. 

 

Vstupní dveře a dveře v hlavních komunikačních trasách je třeba osadit vodorovným madlem ve výši 
800-900 mm přes celou jejich šířku.  
 

Výška výdejního pultu v jídelně bude svými parametry odpovídat požadavkům pro užívání osobou na 
vozíku – vyhláška stanovuje výšku pultu maximálně 800 mm v délce nejméně 900 mm s předsunutou 
plochou o šířce nejméně 250 mm pro umožnění podjezdu vozíkem. 
 

V rámci sociálního zázemí pro veřejnost bude zřízena samostatná záchodová kabina s parametry a 

vybavením dle požadavků vyhlášky – šířka nejméně 1800 mm a hloubka nejméně 2150 mm; vybavení 
záchodovou mísou, umyvadlem, háčkem na oděvy a prostorem pro odpadkový koš; dveře 
s vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm; zámek dveří odjistitelný zvenku; splachovací zařízení 
v dosahu sedící osoby; ovladač signalizačního systému nouzového volání ve výši 600-1200 mm 

v dosahu ze záchodové mísy a druhý v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou; umyvadlo 
musí umožnit podjezd osoby na vozíku; po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve 
vzájemné vzdálenosti 600 mm  ve výši 800 mm nad podlahou; vedle umyvadla alespoň jedno svislé 
madlo délky nejméně 500 mm. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavby i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 
byla určena projektem. 
 

V rámci provozu bude zpracován provozní řád pro řádné užívání. 
 

Povrchové materiály budou vykazovat požadované odolnosti, součinitele smykového tření aj. Veškeré 
instalace a elektrická zařízení budou odpovídat platným normám a předpisům. Dále budou řádně 
označena.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je sestaven z přenosných obytných a sanitárních kontejnerů, které budou osazeny na betonové 

prefabrikované základové desky 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci objektu se provede výkop a srovnání roviny pro zásyp štěrkem a uložení prefabrikovaných 
základových desek, výkopy pro uložení přípojek, voda kanalizace dešťová a splašková, elektropřípojka, 
plyn a úprava terénu. Před zahájením prací je potřeba nechat vytýčit veškeré stávající podzemní sítě!! 
– viz doklady o existenci sítí. Bude také nutností provést bourací práce – zbourat stávající betonovou 
zeď včetně vnějšího krbu viz výkres situace. 
 

ZÁKLADY 

Jsou navrženy základové prefabrikované desky s požadavky výrobce na osazení kontejnerů. (Rámy 
každé buňky musí být podepřeny min. v 6 bodech, a to v rozích a uprostřed delších stran buňky.) 
Základové desky tloušťky 140 mm se uloží na štěrkový násyp tloušťky 150 mm. Horní hrana 
základových pásů bude min 140 mm nad terénem.  
 

Před provedením základů je třeba v místech pod budoucím objektem provést příslušné přípojky – 

voda, kanalizace, elektro, včetně šachtic pro jejich napojení.  
 

Pro řádné osazení kontejnerů je nezbytné, aby horní hrana základových desek byla ve stejné 
vodorovné rovině. 
Mezi základovými deskami podél obvodu objektu provedeme zásyp, abychom prostor pod objektem 
uzavřeli.  
 

Rozmístění základových desek viz výkresová dokumentace. 
 

KONTEJNERY 

Kontejnery včetně vnitřního vybavení budou zajištěny dodávkou od výrobce. Výjimkou je gastro 
vybavení, které máme rozdělené na 2 druhy a to nové, které je třeba dokoupit a přesouvané, které se 
přesune ze stávající menzy UK. 
Požadavky na provedení a vybavení kontejnerů viz samostatná část. 
Rozdělení gastro vybavení viz výkresová dokumentace. 
Na stavbě se provede montáž – osazení kontejnerů, napojení na inženýrské sítě, propojení 
elektroinstalace mezi kontejnery, překrytí spár mezi sousedními kontejnery a montáž doplňujících 
částí, které jsou součásti dodávky, okapové žlaby a svody, které se napojí na dešťovou kanalizaci, 
venkovní osvětlení objektu menzy.  
 

Všechna okna budou vybavena sítěmi proti hmyzu. 
 

Před osazením kontejnerů je třeba provést přejímku základů a napojovacích bodů inženýrských sítí 
(ověřit, zda odpovídají provedení instalací v buňkách). Po napojení na sítě je nutno ověřit správnou 
funkci všech zařízení. 
Z výše uvedených důvodů se doporučuje, aby osazení a montáž kontejnerů prováděla firma, která je 
bude dodávat. 
 

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Chodník bude začínat od jihovýchodní strany ze vstupní brány a bude navržen ze zámkové dlažby tl.80 
mm. Výšková úroveň chodníku bude s minimálním přesahem nad nulu objektu. V místě vstupu pro 
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veřejnost (strávníků) bude chodník zvednutý do úrovně podlahy, aby zajistil bezbariérový přístup pro 
imobilní osoby. Rozdíl mezi výškou chodníku u vstupu a výškou podlahy vstupu do objektu nesmí 
podle normy přesáhnout více než 20 mm. 

 

POJÍZDNÉ PLOCHY 

Pojízdné plochy budou na severozápadní straně objektu v zóně zásobování spojovat stávající 
asfaltovou cestu s nově položenými silničními panely a budou navrženy ze zámkové dlažby tl.80 mm. 

V místě vstupu zásobování bude komunikace zvednutá do úrovně podlahy z důvodu návozu zařízení a 
pozdějšího dovozu zásob. Toto místo bude pohybem vysoce zatížené a je potřeba, aby se v něm 
jednoduše manipulovalo se zbožím a odpadem. Okolní terén bude vysypán mechanicky zpevněným 
drceným kamenivem a bude sloužit např. k parkování vozidel personálu menzy, viz projektová 
dokumentace. 

 

Chodník bude vyspádován dle projektové dokumentace a bude splňovat předepsané normy. 
 

STŘECHA 

Střecha bude z trapézových plechů, které jsou u dodavatelů kontejnerových sestav součástí dodávky. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Sestava buněk je složena z ocelových rámů a do nich osazených sendvičových panelů, které tvoří 
podlahy, stěny i střechu jednotlivého kontejneru. Sendvičové panely jsou povrchně tvořeny 
profilovaným ocelovým plechem a jádrem panelu je minerální vata. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita je zajištěna usazením sestavy buněk na základové patky podle požadavků výrobce ve stejné 
rovině a mechanickým spojením jednotlivých buněk k sobě.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 NÁROKY TECHNOLOGIE NA ENERGIE A MÉDIA 

 

Stravovací provoz je připojen na dodávku elektřiny. 
Celková hodnota instalovaných příkonů byla stanovena součtem příkonů instalovaných zařízení. 
 

* Elektrické energie a rozvodní sítě 3 x 230/400 V, 50 Hz  
• instalovaný příkon                          180 kW             

Předpokládaná současnost el. spotřebičů je 0,8. 
Pro stravovací provoz je třeba připravit teplou vodu 45–55 °C (pro umyvadla a mycí dřezy a strojní 
mytí nádobí) pro ostatní technologii studenou pitnou vodu.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A POPIS PROVOZU 

 

Cílem zpracovaného dispozičního řešení je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a 
moderního provozu pro dokončování jídel a distribuci v objektu provizorní menzy.  
Uspořádání jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení je navrženo tak, aby 
byl zajištěn plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých pracovních úsecích, 
úspornost, hygiena práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu. 
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Zvolené řešení zahrnuje požadavky provozovatele na stravovací provoz. Celý provoz je umístěn v 1.NP 
objektu. 

 

Provoz se skládá z těchto úseků: 
• sociální zázemí personálu (šatna, denní místnost, WC, umyvárna)  
• příjem 

• sklad  

•  výrobní úseky (přípravny) 
• výdej a expedice stravy  
• mytí nádobí a termoportů 

 

SKLADY POTRAVIN 

 

Zásobování probíhá z příjmové chodby v 1. NP, kam vede zásobovací komunikace.  
Potraviny a suroviny jsou ukládány dle druhů do výdejních zařízení a k regeneraci. Pro manipulaci jsou 

využívány ruční manipulační vozíky. 
 

ČISTÉ PŘÍPRAVNY A VARNA 

 

Prostor vlastní kuchyně je rozčleněn na jednotlivé pracovní úseky podle druhu surovin a činnosti. Zde 
probíhá příprava, tepelné zpracování a výdej. 
 

SKLAD ODPADU 

 

Organické odpady jsou v přípravnách a mytí stolního a kuchyňského nádobí shromažďovány v 
uzavřených nádobách s výměnnou PVC vložkou. Po ukončení výdeje je odpad do doby odvozu uložen 
do chlazeného skladu odpadu. Pro mytí odpadních nádob je k dispozici směšovací baterie se sprchou 
a gula. 

 

ÚKLID 

 

V provozu je umístěna samostatná úklidová komora s výlevkou a baterií s teplou a studenou vodou a 

regálem na čisticí prostředky. Společné prostory (jídelna) mají vlastní úklidovou komoru. 
 

PERSONÁL KUCHYNĚ 

 

Personál kuchyně tvoří 10 pracovníků + 1 vedoucí kuchyně v hlavní dopolední směně. Mají k dispozici 
šatnu, denní místnost s jídelním stolem, kuchyňskou linkou s dřezem a lednicí, dělenými skříňkami, 
umyvárnu s umyvadlem a sprchou a WC, v jehož předsíňce je umyvadlo se směšovací baterií bez 
ručního ovládání uzavírání tekoucí vody. 
 

ZDRAVOTECHNIKA 

1) KANALIZACE 

 

 Jednotlivé zařizovací předměty jsou napojeny na splaškovou kanalizaci pomocí připojovacích 
potrubí HT o patřičných dimenzích. Připojovací potrubí jsou vedena v SDK předstěně nebo podél stěn 
v objektu. Jednotlivá připojovací potrubí budou napojena na nová odpadní potrubí HT splaškové 
kanalizace. 

  Odpadní potrubí HT (č. 1-34) budou vedena v SDK předstěnách nebo podél stěn, 
následně projdou skrz podlahu a dojde k napojení na nová svodná potrubí KG. Veškerá nová odpadní 
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potrubí delší než 1,0m (bráno od podlahy) budou opatřena čistícími kusy a to cca 1,0m nad podlahou. 
  Jednotlivá svodná potrubí jsou vedena pod podlahou objektu, kde jsou napojena na 
hlavní svodné potrubí PVC-KG-SN4, které prochází pod podlahou objektu a je napojené do revizních 
šachet R1, R4 a pomocí odbočky na dočasnou splaškovou stoku “C“. 
  Větrací potrubí budou součástí odpadních potrubí (č. 1,8,30,31,32), která zajišťují odvod 
splaškových vod od zařizovacích předmětů. Větrací potrubí HT75/110 budou vyvedena 500 mm nad 

střechu objektu a opatřena ventilační soupravou ø75, ø 110. Odpadní potrubí (č. 33,34), bude 

opatřeno přivzdušňovacím ventilem, který bude umístěn na stěně – přívod vzduchu bude zajištěn 
pomocí mřížky osazené na přivzdušňovacím ventilu. 

  Odvedení kondenzátu od vzduchotechnické jednotky osazené na střeše, bude provedeno 
pomocí kondenzačních sifonů – součást VZT jednotky, které budou umístěny pod jednotkami. Sifony 
budou napojeny na potrubí HT, která budou procházet skrz střechu, kde bude napojeno na odpadní 
potrubí HT, které projde skrz podlahu a následně bude napojeno na svodné potrubí splaškové 
kanalizace KG. 

  Nástěnná jednotka (místnost č. 018) bude opatřena potrubím PPr/PN20, které bude 
vedeno po stěně a následně napojeno na podomítkový kondenzační sifon. Kondenzační sifon bude 
taktéž napojen na HT potrubí (č. 24), které bude vedeno po stěně. 
 Svodná potrubí kanalizace budou ve výkopu uložena na pečlivě připravené dno výkopu – 

upravené do požadovaného profilu a spádu. Na takto připravené dno bude provedeno štěrkopískové 
lože o mocnosti 100 mm. Pokládka potrubí bude provedena dle montážního předpisu výrobce. 
Rovněž obsyp potrubí (mocnosti 200 mm nad horní hranu potrubí) a celkový zásyp se zhutněním 
bude proveden dle pokynů výrobce. Kanalizace nemá další specifické požadavky statického zajištění, 
pokud budou použité materiály dodány v neporušeném stavu a předepsané kvalitě. 
  

 Svým provedením musí vnitřní kanalizace odpovídat ustanovením ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 
– Vnitřní kanalizace. Po ukončení montáží musí být všechny nové části vnitřní kanalizace přezkoušeny 
na plynotěsnost (stoupačky a připojovací potrubí) kouřem. Svodná potrubí na vodotěsnost.  
 

  Veškeré druhy a umístění navrženého potrubí je patrné z výkresové části projektové 
dokumentace. 

 

2) DRENÁŽNÍ SYSTÉM 

 

Drenáž – v délce cca 84,90 m. Drenážní systém bude proveden z perforované trubky PE-HD-DN150 

(perforace 360°). Drenážní potrubí bude uloženo do lože a vyplněno celé z drobného kameniva frakce 
16–32 mm.  Lože bude obaleno geotextilií – ochrana proti zanášení jemnou hlínou. Pro uložení 
drenáže a provedení hydroizolace bude kolem objektu proveden výkop se svislými stěnami šířky cca 
1,0 m, stěny výkopu budou při hloubkách přes 1,0 m opatřeny příložným pažením. 
 Vytěžená zemina bude uložena podél výkopu a použita ke zpětnému zásypu. Přebytečná 
zemina bude použita na terénní úpravy na parcele investora nebo odvezena na určenou skládku.  
 

3) VODOVOD 

 

 Přívod SV bude zajišťovat nově navržená dočasná vodovodní přípojka PE100-RC-SDR11 ø50x4,6 

mm/PN16, která bude napojena na stávající vodovodní přípojku na pozemku ve vodoměrně šachtě 
pomocí elektrospojky Ø50, redukce ø90-50 a speciální příruby DN80 pro PE (E-kus). Bude nutné 
prověřit kapacitní průtok stávajícího vodoměru a případně dle potřeby vyměnit celou vodoměrnou 
soustavu za novou splňující požadavek Qn=10,00 m3/hod; DN32. Nová dočasná přípojka bude 
vstupovat do objektu podlahou (místnost č. 029) a následně napojeno na zásobník TV, který bude o 
objemu 125 l a příkonu 2,2kW) – ohřívat vodu pro zařizovací předměty v místnostech (č. 
012,022,024,026,028), ostatní zařizovací předměty budou zásobovány pouze studenou vodou, ohřev 
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vody bude následně řešen lokálními zdroji (zásobníky TV). 
  

 Ohřev vody pomocí: 
 - Zásobníkový ohřívač Z1 na TV o objemu 125 l, příkon 2,2 kW 

 - Elektrický zásobník Z2 o objemu 100 l, příkon 2,0 kW 

 - Elektrické zásobníky Z o objemu 10 l, příkon 2,0 kW 

 

 Jednotlivé počty zásobníků jsou patrny z výkresové části projektové dokumentace. 
 

 Součástí návrhu vodovodní instalace je rozvod požární vody. Zmíněný rozvod bude proveden 
z ocelového pozinkovaného potrubí. Od bodu napojení bude požární potrubí vedené pod stropem 
podél rozvodů pitné vody a podél stěn až k nástěnnému hydrantu (místnost č. 012) - (skříň: 

650x650x175mm), Nástěnný hydrant bude opatřen výzbrojí D19/30 s navijákem a tvarově stálou 
hadicí DN20 – délky 30,00 m a proudnicí Ø6 mm. Na napojeném potrubí bude osazen uzavírací 
kohout, zpětná klapka a vypouštěcí kohout.  
  

Nové části vodovodního potrubí budou provedeny potrubím z plastických hmot materiál PP-

RCT/PN22. Rozvody budou vedeny převážně pod stropem (cca 150 mm) jednotlivých místností, dále 
pak v SDK stěnách a podél stěn. Části rozvodů, které nebudou vedeny v SDK stěnách, budou 
upevněny ke stavebním konstrukcím objímkami dle montážního návodu výrobce potrubí. Veškeré 
části rozvodů vody budou izolovány profilovanými pouzdry z pěněného PE v tloušťce 12–40 mm. 

Armatury na vnitřní instalaci vodovodu budou mosazné – závitové.  
Svým provedením musí vnitřní rozvody vody odpovídat ustanovením ČSN 75 5409 (nahrazuje 

původní ČSN 75 6660) a souvisejícím normám a právním předpisům o zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou.  Po ukončení montáží musí být provedeny tlakové zkoušky vodovodního potrubí a proplach 
potrubí vodou nebo desinfekčním roztokem. 

 

Veškeré umístění a trasy vodovodního potrubí jsou patrny z výkresové části projektové 
dokumentace. 

 

4) MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ 
 

  Potrubí budou uložena ve výkopech v předepsaných hloubkách a spádu k místu 
napojení na vodovodní řad – viz podélný profil. Potrubí bude uloženo do pískového lože výšky cca500 
mm (100 mm pod potrubí a 300 mm nad potrubí). Na povrchu pískového lože bude uložena varovná 
fólie z PVC – šířky 340 mm v barvě bílé – perforovaná. Podél potrubí bude ve výkopu i v chráničce 
veden vyhledávací vodič CYKY 4 mm2, který bude k potrubí připevněn páskou z PVC a bude vyveden 

pod poklop šoupátka. Výkopy budou provedeny v šířce 0,8 m se svislými stěnami, které budou při 
hloubkách přes 1,0 m opatřeny příložným pažením (v rovné části trasy mimo napojovací místa na 
vodovodní řad a na rozvody do objektu může být šířka výkopu zmenšena na cca 0,5 m). Vytěžená 
zemina bude uložena podél výkopu, případně na meziskládce na parcelách investora. V převážné 
většině objemu bude použita ke zpětnému zásypu rýh – zásyp nutno hutnit po vrstvách tloušťky 30 
cm, nehutnit nad potrubím. Přebytečná zemina bude odvezena na určenou skládku.  

  

Před zahájením výkopových a stavebních prací nutno zajistit vytýčení všech stávajících sítí u 

jejich správců. Nutno zajistit staveniště před vstupem cizích osob a zajistit dopravní značení na 
komunikacích a chodnících. 

 

 

Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 
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Předpokládaná spotřeba vody 

 

 

 

 

Předpokládané množství splaškových vod 

KAMPUS ALBERTOV - DOČASNÁ MENZA - PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA STUDENÉ VODY - NOVÝ 
STAV 

Č. DRUH 

SPOTŘEBY 

POLOŽKA 
DLE 

VYHLÁŠKY 
č.120/2011 

Sb. 

POČET 
(osob, 

jídel, 
kusů) 

SMĚRNÉ 
ČÍSLO ROČNÍ 

SPOTŘEBY 
VODY (m³) 

POČET DNŮ 
V ROCE DLE 

VYHLÁŠKY 
č.120/2011 

Sb. 

SMĚRNÉ 
ČÍSLO 

SPOTŘEBY 
VODY 

(m³/os.den) 

SOUČET 
SPOTŘEBY 

VODY 

(m³/den) 

1. Zaměstnanci č. 6 10 18 365 0,049 0,493 

2. 

Strávníci - 
jídla č. 18 700 3 365 0,008 5,753 

                

                

                

Celkem za den (m³/den) Q = 6,247 

Celkem za den (l/den) Q = 6246,575 

Průměrná hodinová potřeba vody (l/hod) Qh = 260,274 

Průměrná vteřinová potřeba vody (l/s) Qs = 0,072 

Maximální denní potřeba vody (l/den) - součinitel denní 
nerovnoměrnosti kd = 1,29 Qd-max = 8058,082 

Maximální hodinová potřeba vody (l/hod) - součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti kh = 2,3 Qh-max = 772,233 

Maximální vteřinová potřeba vody (l/s) Qs-max = 0,215 

Roční spotřeba vody (m³/rok) - 250 dnů Qr = 1561,644 

KAMPUS ALBERTOV - DOČASNÁ MENZA - PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD - 
NOVÝ STAV 

Celkem za den (m³/den) Q = 5,836 

Celkem za den (l/den) Q = 5835,616 

Průměrná hodinová produkce splaškových vod (l/hod) Qh = 243,151 

Průměrná vteřinová produkce splaškových vod (l/s) Qs = 0,068 

Maximální denní produkce splaškových vod (l/den) - součinitel denní 
nerovnoměrnosti kd = 1,2 

Qd-

max = 7002,739 

Maximální hodinová produkce splaškových vod (l/hod) - součinitel hodinové 
nerovnoměrnosti kh = 2,1 

Qh-

max = 612,740 

Maximální vteřinová produkce splaškových vod (l/s) 
Qs-

max = 0,170 

Roční produkce splaškových vod (m³/hod) - 250 dnů Qr = 1458,904 
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ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUD) 

1) DATOVÁ SÍŤ, WiFi, PROPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ DATOVÉ UNIVERZITNÍ SÍTĚ 

 

V budově, ve které bude dočasně umístěna menza, nejsou žádné stávající datové rozvody. 
 

Budoucí stav 

Stávající datové rozvody, ukončené v novém DR v m.č.012, budou pomocí nového pomocného 
nástěnného rozvaděče vedeny k jednotlivým datovým zásuvkám a zařízením. 
Všechny nové datové rozvody budou již vedeny do nového DR v m.č.I-145 (ústředna). 
 

Datový rozvaděč 

V místnosti č. 012 bude nově umístěn nový datový rozvaděč 19“, 12U, 600x600mm. Rozvaděč bude 
upevněn ke stěně u stropu místnosti – umístění viz půdorys. 

Rozvaděč bude nově osazen jedním patch panelem cat.5eU a vyvazovacím panelem.   
Do nového rozvaděče budou zavedeny všechny nové UTP kabely.  
Aktivní prvky 

Datový rozvaděč bude osazen jedním switchem 24RJ-45, Fast Ethernet,managed, L2, PoE 

 

Specifikace minimálních tech. požadavků na switch: 
 

Typ přepínače       Managed   

Přepínač vrstev       L2   

Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45  26   

Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45  Fast Ethernet (10/100)   

Počet slotů SFP modulu      2   

Síťové standardy       IEEE 802.3   

Kapacita přepínání       12.8 Gbit/s 

Propustnost        9.5 Mbps 

Latence (10-100 Mbps)      1.7 µs 

Latence (1 Gbps)       1.1 µs 

Takt procesoru       800 MHz 

Vstupní střídavé napětí      100-240 V 

Napájecí zdroj v ceně      Ano   

Frekvence vstupního střídavého napětí   50/60 Hz 

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)    Ano   

Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)  195 W 
 

Kabelová síť, trasy 

propojení do stávající datové univerzitní sítě 

Pro propojení uplinku bude využit nový datový kabel typu UTP4x2x0,5 PE cat.5e, který bude veden 
mezi datovým rozvaděčem a anténním stožárkem na střeše objektu. Umístění tohoto stožárku není 
předmětem této dokumentace. 
 

kabelová datová síť v budově menzy 

Od patch panelu nově instalovaného datového rozvaděče budou vedeny samostatné metalické 
datové kabely typu UTP4x2x0,5 LSZH cat.5e k jednotlivým zásuvkám – viz situace.  

Datové zásuvky metalické kabeláže budou vedeny do m.č.011 – technická místnosti (2xUTP). 

V m.č.012 – jídelna budou nově umístěny zásuvky (1xUTP) metalické datové sítě v místě poklady a 
čtečky čipů stravovacího systému pro jejich připojení do datové sítě. 
bezdrátová síť - WiFi 

Pro pokrytí prostoru jídelny wifi signálem budou v jídelně umístěny dva access pointy typu HPE Aruba 
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AP-314 Wireless Access Point (JW795A).  

Pro pokrytí wifi signálem rovněž venkovního prostoru jídelny před hlavním vstupem do objektu bude 
umístěn třetí access point typu HPE Aruba AP-314 Wireless Access Point (JW795A) v prostoru 

hlavního zádveří. Toto AP bude opatřeno externí anténou typu AP-ANT-48.   

AP budou propojeny datovým kabelem, po kterém budou rovněž pomocí PoE napájeny.  
Umístění AP – viz situace  

 

Použitá datová kabeláž bude v provedení LSZH. Kabelové trasy budou vedeny v elektroinstalačních 
lištách, umístěných na povrchu stěn, příp. na stropě – viz situace. 

 

měření sítě 

Všechny použité prvky sítě musí odpovídat zvolené kategorii včetně zásuvek, patchpanelů a 
patchcordů. Po provedení montáže bude provedeno závěrečné měření parametrů sítě a vyhotoveny 
měřící protokoly.  
 

záložní napájení 
V nově umístěném nástěnném datovém rozvaděči bude umístěn záložní napájecí zdroj – UPS 650VA.   

 

požadavky na ostatní profese:  
2 ks zásuvek, 230 V/10 A u datového rozvaděče v m.č.012  
propojení žl.zel CY6 s HOP budovy 

 

2) POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM – PZTS 

 

popis řešení 
Pro zabezpečení vnitřních prostor budovy proti neoprávněnému vstupu bude instalován autonomní 
systém elektrické zabezpečovací signalizace. Systém bude sestávat z řídící ústředny, ovládacích 
klávesnic, pohybových a magnetických čidel, návěstních prvků a kabeláže. Rozmístění jednotlivých 
prvků systému – viz půdorys. 

 

Stupeň zabezpečení – nízké až střední riziko. K zabezpečení bude použit modulární zabezpečovací 
systém, umožňující nastavit a ovládat více nezávislých podsystémů. Systém bude možné připojit na 
lokální i vzdálený pult centrální ochrany a dodatečně jej rozšiřovat bez zásahu do stávajícího systému.  
 

Technické řešení PZTS v objektu vychází z nasazení prvků lokální zabezpečovací sítě připojených na 
datovou linku. Na datové lince budou připojeny adresovatelné moduly – klávesnice, expandéry a 
detektory.  

 

PZTS ústředna bude umístěna na stěně v místnosti č. 012 vedle datového rozvaděče. Po vyhlášení 
poplachu bude přenášena poplachová zpráva pomocí GSM komunikátoru určeným pracovníkům. 
 

Systémem PZTS budou zabezpečeny vybrané prostory menzy – tj. kanceláře, zádveří, přípravna 
výdeje, chodba, denní místnost, jídelna, mytí nádobí viz situace. Ovládací klávesnice bude umístěna 
v m.č.015 (zádveří zásobování). Akustická signalizace poplachu bude umístěna na vnější stěně budovy 
u vstupních dveří zásobování. 
 

kabelové rozvody 

Sběrnice bude provedena kabelem SUPERBUS AB01. Připojení detektorů bude provedeno pomocí 
kabelů FI-H06.  Kabely budou uloženy v samostatných elektroinstalačních lištách umístěných na stěně, 
resp. stropě.   
    



ALB_Menza  DPS – provizorní menza 04.10.2021 

21/64 

napájení, záloha 

ústředna-z transformátoru 16-36 V AC,40VA, umístěným ve skříni ústředny. Zálohována bude 
akumulátorem 18Ah pro 12 h nepřetržitý provoz. 
 

požadavky na ostatní profese: CY6 žlzel z HOP k PZTS ústředně, samostatně jištěný vývod 230 V/10 A. 

 

VZDUCHOTECHNIKA 

 

VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

Použité právní předpisy a normy: 
ČSN 127010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

NV361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
NV272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška č.62/2013 o dokumentaci staveb 

Bezpečnostní a hygienické předpisy 

Směrnice pro návrh vzduchotechnických zařízení 
 

KLIMATICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Maximální letní výpočtová teplota 29 °C 

Minimální zimní výpočtová teplota -15 °C* 

Výpočtová letní entalpie   56kJ/kg 

Vnitřní teplota    cca 26 °C 

* tabulková hodnota je – 12 °C, protože však vzduchotechnika nedokáže využít tepelné akumulace 
objektu, je dle doporučení brána hodnota o 3 °C nižší. 
Provoz pravidelný, pouze ve všední dny, spouštění ruční nebo automatické. 
 

PARAMETRY VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU 

V souladu s NV361/2007 ve znění pozdějších předpisů. 
 

POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ 
 

Přípravna výdeje 

Větrání této místnosti je rovnotlaké. Jednotka pro úpravu vzduchu je umístěna na střeše, kde je také 
nasáván čerstvý vzduch. Jednotka je společná pro přípravnu výdeje a mytí nádobí. Po úpravě je 
vzduch přiveden do přípravny přibližně do prostoru pobytu obsluhy. Vzhledem k velkým vzduchovým 
výměnám jsou pro distribuci přiváděného vzduchu voleny velkoplošné textilní vyústky. Odvod 
vzduchu je realizován převážně přes odsávací zákryty umístěné nad kuchyňskou technologií 
produkující teplo, vlhko, tukový aerosol a pachy. Dále je vzduch odváděn z výdeje jídel. 
Celkové množství větracího vzduchu je 9000 m3/h.  

 

Mytí nádobí 
Mytí nádobí je větráno mírně podtlakově. Vzduch je opět přiváděn velkoplošnou textilní vyústkou, a 

to do prostoru vstupu a příjmu špinavého nádobí. Odvod vzduchu je realizován přes odsávací zákryty 
umístěné nad myčkami. 
Množství větracího vzduchu je 3 250 m3/h přívod a 3 300 m3/h odvod. 

 

Sklad a mytí termoportů 

Tato místnost je větrána samostatným zařízením a větrání je podtlakové. Vzduch bude odsáván přes 
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talířové ventily a potrubním ventilátorem bude vyfukován do fasády. Na žádost KHS je navržen i 
přívod vzduchu. Vzduch je odebírán z centrální jednotky a distribuován pomocí velkoplošné textilní 
vyústky. Odvodní ventilátor bude spuštěn vždy, když bude v provozu centrální VZT jednotka. 

Množství přivedeného vzduchu je 50 m3/h, odvedeného vzduchu je 200 m3/h. 

 

Úklidová místnost 

Tato je větrána podtlakově pomocí malého nástěnného ventilátoru, kterým je vzduch vyfukován do 
fasády. 
Množství odvedeného vzduchu je 30 m3/h. 

 

WC strávníků a WC a sprchy zaměstnanců 

Tyto místnosti jsou větrány podtlakově pomocí čtyř malých zařízení (muži a ženy zvlášť a strávníci a 
zaměstnanci zvlášť). Vzduch bude odsáván přes talířové ventily a potrubními ventilátory bude 
vyfukován do fasády. 
Množství odvedeného vzduchu je 150 m3/h na jednu sprchu, 50 m3/h na každé WC, 30 m3/h na 

předsíňku (umyvadlo) a 100 m3/h z místnosti pisoárů (3ks). 
 

Lednice a mrazáky 

Zde je řešen pouze odvod tepelné zátěže jednotkou typu split. Základní provětrání je řešeno dveřní 
mřížkou. 
 

POŽADAVKY NA ENERGIE 

Příkon ventilátorů VZT jednotky je 2x5,5kW, příkon kondenzačních jednotek chlazení přiváděného 
vzduchu je cca 2x 10 kW, příkon chladící jednotky místnosti lednic a mrazáků je cca 1,7 kW a příkon 
malých ventilátorů je 5x 111 W (potrubí) a 1x 15 W (nástěnný). 
Příkon teplovodního ohřívače VZT jednotky je 53,8kW (voda 70/50 °C). 
 

OCHRANA PROTI HLUKU 

Útlum hluku do potrubí je řešen pomocí buňkových tlumičů v případě velké VZT jednotky a pomocí 
ohebného potrubí typu sono v případě malých zařízení. Hluk VZT jednotky do okolí a kondenzačních 
jednotek je dán konstrukcí a nelze ho ovlivnit. V případě potřeby je nutno ho eliminovat vhodným 
stavebním opatřením (protihluková stěna apod.). 

 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Celé zařízení se nachází v jednom požárním úseku a žádná opatření nejsou nutná. 
 

IZOLACE 

Potrubí vedené v prostoru nad střechou budou tepelně a protihlukově izolována. 
 

POKYNY PRO MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

Montáž je nutno koordinovat s ostatními profesemi. Před výrobou každé trasy je nutno prověřit 
situaci na místě. Pokud by si situace na stavbě vyžádala provedení větších změn, je nutno kontaktovat 
projektanta, který vyřeší změnu. Závěsy potrubí budou provedeny dle zvyklostí prováděcí firmy 
s dodržením obecných zásad pro montáž vzduchotechniky a zásad stanovených výrobcem závěsové 
techniky.  

Po uvedení zařízení do provozu budou seřízeny průtoky vzduchu na projektované parametry a 
vystaven protokol o měření hluku a průtoků vzduchu. V následném zkušebním provozu bude 
odzkoušena činnost zařízení ve všech režimech provozu a budou namátkově měřeny parametry 

vstupního a výstupního vzduchu.   
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EL. PŘÍPOJKA 

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

Projektová dokumentace obsahuje návrh silnoproudé elektroinstalace v nově navrženém objektu. 
Objekt je navržen jako provizorní (jídelna, varna), po dostavbě hlavní budovy areálu bude zrušen. 
 

ELEKTRICKÉ ZDROJE  
Napájení objektu elektrické energie je navrženo samostatnou kabelovou přípojkou viz samostatná 
část PD. Ukončení kabelové přípojky v zděném pilíři, kabelová skříň. Vedle kabelové skříně navržen 
elektroměrový rozvaděč RE.1 s nepřímým měřením odběru el. energie. 

Centrální náhradní zdroj pro zajištění plynulé dodávky el. energie není požadován. 
Slaboproudá zařízení mají své lokální náhradní zdroje.  
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Proudová soustava:       3 PEN, 50 Hz AC,230/400 V, TN-C 

                                         3 NPE, 50 Hz AC,230/400 V, TN-S 

 

Celkový instalovaný elektrický příkon objektu  457,0 kW 

Soudobý elektrický příkon objektu    320,0 kW 

 

Ochrany: 

Proti zkratu – pojistkami 

Proti přetížení – jističi v rozváděčích. 
Před úrazem elektrickým proudem – automatické odpojení od zdroje, doplňková ochrana proudovými 
chrániči   a pospojením. 
 

Právní předpisy: 
Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl.č.98/82 Sb. 

Zákon č. 183/2006. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky. 
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Celkové napájecí schéma je zakresleno na samostatných výkresech.  Přívodní vedení jsou ukončena v 
napájecích rozvaděčích, systém je navržen paprskově.  
 Vypínací signál pro případ nutného vypnutí "TOTAL STOP" je umístěn u hlavního vstupu do objektu. 
Koncepce rozmístění rozvaděčů v objektu je stanovena předpisy požární bezpečnosti. 
Veškeré kabelové rozvody v objektu jsou navrženy na povrchu v drátěných žlabech, pancéřových 
trubkách a parapetních žlabech. 
 

Umělé osvětlení 
Požadavky na umělé osvětlení jsou přehledně uvedeny v tabulkové příloze (viz výpočet), jsou 
stanoveny dle normy na osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech a odpovídají předpokládanému 
využití místností. 
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Na stanovené požadavky je proveden světelně-technický návrh, kde jsou stanovené typy svítidel 
uvedeny v knize svítidel, svítidla jsou zakreslena do půdorysů. 
Ve světelném návrhu jsou použita LED svítidla. 
Ovládání osvětlení v provozních místnostech je navrženo pomocí ručních spínačů bez automatizace.   
 

Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení je zásadně navrženo pomocí samostatných svítidel s vestavnými zdroji. 
Nouzové osvětlení zahrnuje prosvětlené piktogramy k vyznačení směrů úniku, dále svítidla k osvětlení 
únikových cest a svítidla k protipanickému osvětlení vybraných prostor. 
Nouzové osvětlení je aktivováno při výpadku napájení světelných obvodů.  Doba provozu nouzového 
osvětlení je standardně 1 hodina dle kmenové normy. 
 

Silnoproudé rozvody 

Zásuvkové vývody a vývody pro spotřebiče s pevným přívodem jsou navrženy v rozsahu požadavků 
projektu a jsou principielně zakresleny na půdorysech. 
Doplňující požadavky profesních specialistů, včetně požadavků na napojení zařízení pevně spojených 
se stavbou, jsou přehledně uvedeny v PD. Vlastní rozmístění je nutno zkoordinovat s PD interiéru. 
Součástí silnoproudých rozvodů je i tzv. motorická instalace, kde jsou silově napojeny jednotlivé 
spotřebiče profesí. 
U dílčích technologických celků se naopak předpokládá ucelená dodávka včetně napájecího 
silnoproudého rozvaděče. 
Temperování objektu je navrženo pomocí vzduchotechniky, elektrokotle a nástěnných přímotopných 
konvektorů s pilotním vodičem. Řízení provozu je umístěno v rozvaděče HRO.1 a HR0.2. 
 

Pospojování, ochrana proti přepětí 
V objektu je navrženo hlavní pospojování v souladu s normou na ochranu před nebezpečným 
dotykem, s připojením trubních rozvodů. Součástí hlavního pospojování je PAS v rozvaděči HRO.1. 
V prostorách s řešením instalací dle předpisové normy bude provedeno místní doplňující pospojování, 
jedná se především o umývárny, sprchy, technologie varny. 
V objektu bude provedena celková ochrana proti přepětí v rozsahu pevné elektroinstalace. V 
napájecích rozvaděčích objektu budou osazeny svodiče bleskového proudu (typ ochrany T1+T2), v 
podružných rozvaděčích pak přepěťové ochrany (typ ochrany T2). V zásuvkových rozvodech určených 
k napájení pracovišť s PC budou osazeny přepěťové ochrany pro spotřebiče (typ ochrany T3). 
 

Silnoproudé rozvody pro zařízení ovládaná MaR 

Systém MaR napájí především vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnické jednotky, systém 
vytápění objektu je blokován hlídačem proudového maxima. 
 

Technické řešení instalací 
Pro napájecí trasy budou použity prefabrikované konstrukce-kabelové drátěné žlaby na závěsech a 
konzolách. Pro vývodové sdružené trasy budou použity kabelové žlaby, u menšího množství kabelů 
pak příchytky. 
Domovní přístroje (spínače, zásuvky) v obyčejném provedení budou zásadně s umístěny samostatně. 
Instalace v místnostech typu umývárna a sprcha budou standardně řešeny ve zvýšeném krytí. 
Napojovací místa k připojení okolních vodivých částí k místnímu doplňujícímu pospojování musí být 
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vhodně upravena, aby byla možná dodatečná kontrola spojů. 
Rozvaděče v konstrukci pro modulové přístroje musí mít dostatečný prostor pro dodatečné 
zatahování vodičů pod nosné lišty, musí být použita konstrukce s větší hloubkou skříně. 
Tyto rozvaděče jsou zásadně přístupné pouze odborné kvalifikované obsluze. 
 

Silnoproudé rozvody z hlediska požární bezpečnosti 
Koncepční řešení silnoproudu z hlediska požární bezpečnosti zahrnuje stanovení kategorií kabelů k 
použití ve stavbě, dále provedení rozvaděčů z hlediska požárně bezpečnostních předpisů, nouzové 
osvětlení z hlediska rozsahu řešených prostor a směrů úniků vyznačených prosvětlenými piktogramy, a 
uspořádání rozvodů z hlediska vypínání elektroinstalace při požárech a mimořádných událostech. 
Pro standardní rozvody mimo výše uvedené kategorie jsou v celém objektu navrženy kabely s reakcí 
na oheň B2ca, s1. do z důvodu velkého množství volně vedených rozvodů. 
Průchody požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny ucpávkami.  
 

Uzemnění a bleskosvod 

Objekt je založen na základové desce, podepřené patkami. Základová deska je celkově odizolována od 
terénu. Tím jsou principiálně dány možnosti uzemnění. Samotná konstrukce objektu je ocelová, boční 
stěny sendvič. Střecha je plochá. Pro objekt je navržena společná uzemňovací soustava pro uzemnění 
silnoproudého rozvodu a hromosvodu. Uzemňovací soustava je vytvořena obvodovým zemničem 
typu „B“ z uzemňovacího pásku FeZn 30x4 s uložením v zemním výkopu 35x70 cm. Uzemňovací 
přívody jsou propojeny s ocelovou konstrukcí budovy, jednotlivé části budovy budou mezi sebou 
vzájemně spojeny pomocí vodiče FeZn o 10, dále vedeno na povrchu s využitím vodičů AIMgSi 8, 
vytažen na úroveň střechy, označené vývody vyvedeny přes atiku. Na střeše je navržena mřížová 
soustava s pomocnými jímači u vystupujících předmětů. V objektu je navrženo hlavní pospojování 
v souladu s normou na ochranu před nebezpečným dotykem, s připojením trubních rozvodů. Součástí 
hlavního pospojování je MET. V prostorách s řešením instalací dle speciální předpisové normy bude 
provedeno místní doplňující pospojování. V objektu bude provedena celková ochrana proti přepětí 
v rozsahu pevné elektroinstalace. V napájecích rozvaděčích objektu budou osazeny svodiče 
bleskového proudu (typ ochrany T1), v podružných rozvaděčích pak přepěťové ochrany (typ ochrany 
T2). Zemní odpor uzemnění a celé stavby musí být do 2 ohmu. 
Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný 
stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Zakreslení skutečného stavu do plánů zajistí 
dodavatel. Použité zařízení musí být výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě 
ve smyslu zákona č. 22/97Sb. 
Organizace stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízení, jsou povinni dodržovat 
své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 
50/19789 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 

Závěrečné ustanovení 
Pro stavbu lze použít pouze výrobky určené k zabudování do staveb, a to výrobcem předpokládaným 
způsobem. Na veškeré použité výrobky a materiály je nutné mít atest s tím, že odpovídají platným 
technickým předpisům a normám. 

Před zahájením provozu je nutné provést revize, vypracovat provozní řád a proškolit personál. 
Součástí provozního řádu bude stanovení systému nakládání s odpady a údržba umělého a nouzového 
osvětlení. 
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PROTOKOL O URČENÍ VNĚJČÍVH VLIVŮ 

KTERÉ JE TŘEBA URČIT PŘI NAVRHOVÁNÍ A VOLBĚ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PROVIZORNÍ MENZA-UK ALBERTOV, PRAHA – NOVÉ MĚSTO  
 

v Hradci Králové              dne: 21.10.2021            počet stran: 2                 zn.  
 

Složení komise: předseda:    Ing. Jiří Slánský – vedoucí projektant                                                             
               členové:    Ing. Lukáš Trojánek - stavební řešení 
       pan. Jaroslav Pištora-silnoproudá elektrotechnika 

        

     

Důvod vystavení protokolu: Objekt pro účely stravování a jídelny pro potřeby TZ projektu el. instalace 
a osvětlení   

                                                                    

    Podklady pro vypracování protokolu: 
 

• výkresová dokumentace stavební části    
• vyjádření ostatních zainteresovaných účastníků  
• platné předpisy ČSN 33 2000-5-51-ed.3, ČSN 33 2000 4-41 ed.2/Z3 

 

 Popis objektu: sestaven z buněk   
 

            Jedná se o chráněný zastřešený samostatně stojící objekt, vnitřní prostory bez přímých 
venkovních vlivů, teplotně regulován;                             

R O Z H O D N U T Í : V  uvedených  místnostech  určeno  prostředí   s  následujícími  vnějšími  vlivy: 

 

1) 

001 WC, 002 úklidová místnost, 003 WC, 004 WC, 005 hlavní zádveří, 006 WC invalida, 007 WC ženy, 008-

009-010 WC, 011 technická místnost, 012 jídelna, 015 zádveří zásobování, 016 úklid, 017 sklad odpadu, 

018 lednice, 020 chodba, 021 šatna muži, 022 hygiena muži, 023 šatna muži, 025 šatna ženy, 026 hygiena-

ženy, 027 šatna ženy, 034 šatna ženy 

 

číslo 

místnosti 
 

název místnosti – prostoru vnější vlivy prostor 

 

 

VNITŘNÍ                                                                      
PROSTORY-viz výše citované 

AA5, AB5, BA1, BA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, 

AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC2, 

BD1, BE1, CA1, CB1, 

NORMÁLNÍ 

 

2) 

028 sprcha-ženy, 024 sprcha-muži,  
 

sprchy muži, sprchy ženy, 
- sprchový kout, vanový prostor + vliv AD4 

- klasifikace klimatických podmínek 3Z9 

(dle ČSN EN 60721-3-3) 

- prostor zvlášť nebezpečný  
 



ALB_Menza  DPS – provizorní menza 04.10.2021 

27/64 

3) 

013 mytí nádobí, 014 přípravna výdaje, 019 sklad a mytí thermoportů 

 

Číslo míst-
nosti 

 

název místnosti – prostoru vnější vlivy  

 

 

VNITŘNÍ                                                                      
PROSTORY-viz výše citované 

AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AK1, AL1,  

AM1, BA1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 

ZVLÁŠŤ 

NEBEZPEČNÉ 

 

4) 

Venkovní prostory: 
Střecha 

 

číslo 

místnosti 
 

název místnosti – prostoru vnější vlivy prostory 

 
PROSTORY                                       

VENKOVNÍ 
AA7, AB8 

 
NEBEZPEČNÉ 

 

 Z D Ů V O D N Ě N Í: 
 

• AA5; AB5; - prostory chráněné před nepříznivými atmosférickými vlivy (s regulací teploty +5 až +40 C)                             

AD1-v uvedených vnitřních prostorech nebude docházet k nepříznivým vlivům působení vody, pod-

laha je dlouhodobě suchá, nedochází zde k nutnosti použití např. oplachové vody apod. 
• AE1 – množství ani povaha prachu nebo cizích pevných těles nejsou významné                             

AF1; AG1; AH1; AL1; AM1; - Samotný provoz (znečistění, vibrace, hluk, rušení, mechanické namáhání) 
tyto nepříznivé vlivy na el. instalaci se zde nevyskytují. 

• BA1 – el. kvalifikace osob-laici 

• BC2 – osoby se obvykle nedotýkají vodivých částí 
• BD1 – malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik 

• BE1 – bez významného nebezpečí 
• CA1; CB1-stavební a konstrukční materiály budovy jsou nehořlavé, nebezpečí zanedbatelné. 

 

Všeobecně v souladu s NV č. 101/2005 Sb. §3 odst. 2 se pak dále vychází  
z vyhodnocení rizik na pracovišti a jejich preventivní eliminace 

 

Vzájemná slučitelnost:    
 Negativní ovlivnění jiných zařízení nebo provozů-nemůže přímo negativně ovlivnit dané 
charakteristické veličiny: 

Údržba:    
Běžná údržba, prohlídky a revize dle zvyklostí společnosti, v souladu s platnými předpisy. 
 

Pracoviště:  
Pravidelný úklid místností, průběžné zajištění likvidace zbytků hořlavých obalů, průběžné čištění.  
 

Bezpečnostní opatření pro případ nouze:   
Protipanické, únikové osvětlení-s dobou provozu min. 1 hodiny. 
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Závěr: Určení vnějších vlivů bylo komisí stanoveno jednoznačně.                                                                                           
                                                          Ing. Jiří Slánský – vedoucí projektant stavby                                                                  
 

REALIZACE PŘÍPOJEK NN 

Vzhledem k výstavbě nového objektu je nutno přeložit 2ks kabelu AYKY 3x240+120. Návrh řešení 
spočívá v přerušení dvou kusu kabelu, vytvoření nové kabelové trasy, položení nových kabelů, 
naspojkování, ukončení v celoplastovém pilíři SR502/PP22/P, uzemnění kabelové skříně pomocí 
zemnícího pásku FeZn 30x4 v délce cca 50 m, zához o obnova povrchu kabelové trasy a uvedení do 
provozu. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Uložení kabelu 

- kabel lkV bude uložen dle ČSN 332000-5-52–736005 viz přiložená tabulka  
- ve volném terénu v hloubce 0,8 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8 cm pod a nad kabelem 

- křižování s komunikacemi v hloubce 1,2 m v chráničkách uložených v betonovém loži z betonu 

B135 

- při křižování vjezdů bude kabel uložen v běžné trase do chrániček 

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do chrániček, které budou přesaho-
vat křižované vedení o 1 m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdále-
nosti stanovené ČSN 

- souběh a křížení se spojovými kabely nutno provést dle ČSN 341100 

- v chodníku bude kabel uložen v hloubce 0,35 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8 cm pod a nad 
kabelem 

 

 

Ochrana kabelu: 

- proti mechanickému poškození hloubkou uložení, chráničky a výstražnou folií PVC 

 

Označení kabelové trasy: 

- orientačními štítky 

 

PROVÁDĚNÍ 
 

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. 
Prováděcí firma musí před započetím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od 
příslušných správců. Nedílnou součástí je koordinační situace. 
Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn souhlasný stav 
výkresové dokumentace se skutečným stavem. Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o 
shodě ve smyslu zákona č.22/97sb. 
Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni 
dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a 
ČBÚ č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  

 

MĚŘENÍ A REGULACE 
 

Rozsah projektu 

Tento projekt řeší návrh MaR pro vzduchotechnické zařízení větrající provizorní menzu UK Alber-
tov.  

Projekt měření a regulace řeší řízení technických zařízení budovy dle požadavků příslušných 
profesí a je zpracován na požadované úrovni pro provedení stavby. Řídící DDC podstanice 
zajišťující automatickou regulaci technologie VZT umožňuje kompletní vzdálený dohled nad 
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připojenými zařízeními, a to odkudkoli pomocí integrovaného web serveru. Podmínkou je 
zajištění konektivity řídící stanice do sítě internet (konektivitu projekt neřeší).  
Projekt řeší rovněž napájení řízených elektrických zařízení (čerpadlo ohřívače, ventilátory, 
kondenzační jednotky). 
 

Použité předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy přístrojů a 
zařízení platnými v době jejího zpracování.  

 

▪ ČSN 33 0010 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
▪ ČSN 33 0165 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi.  

Prováděcí ustanovení 
▪ ČSN 33 1310 ed.2  Elektrotechnické předpisy.  

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

▪ ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
▪ ČSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 

▪ ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace budov.  
Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 

▪ ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrotechnické instalace nízkého napětí.  
Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana 

před úrazem el. proudem 

▪ ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení.  
Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání 

▪ ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace budov.  
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

▪ ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení.  
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr 
soustav a stavba vedení 

▪ ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí.  
Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - uzemnění, ochranné 
vodiče a vodiče ochranného pospojování 

▪ ČSN EN 50110-1 ed.3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadav-
ky 

▪ ČSN EN 50110-2 ed.2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky 

▪ ČSN EN 50191 ed.2  Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení 
▪ ČSN EN 60529  Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód). 
▪ ČSN EN 61140 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro in-

stalaci a zařízení 
▪ ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 
▪ ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozvaděče 

▪ ČSN EN 61439-3 Rozvaděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky 
(DBO) 

▪ ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 Ochrana před bleskem (Část 1 až 4) 
▪ Vyhláška č. 23/2008 Sb.      O technických podmínkách požární ochrany staveb 

 

Základní technické údaje 

 

Napájení rozváděčů:  3+N+PE, AC 400/230 V, 50 Hz TN-S 

 Napájení přístrojů MaR:  1+N+PE, AC 230 V, 50 Hz TN-S 

      AC/DC 24 V SELV   

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41: 
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- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 

- dvojitá nebo zesílená izolace 

       - malým napětím (PELV, SELV) 
    

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51  

V prostorách uvnitř objektu, kde se nachází el. zařízení obsažená v tomto projektu je pro 
potřeby zpracování projektové dokumentace stanoveno prostředí s vnějšími vlivy normálními 
dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Ve venkovních prostorách je stanoveno prostředí s vnějšími vlivy 
AB8, AD4, AE4 a AQ3 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Rozvaděč umístěný u VZT jednotky na střeše 
musí být v patřičném provedení. 

 

Projektové podklady 

Projekt stavební části 

Podklady od jednotlivých profesí 

Předpisy a normy ČSN 

Katalogové listy výrobců použitého zařízení 

 

Projekt zahrnuje 

• Automatickou regulaci zařízení technologie vzduchotechniky – VZT1 příprava jídel 
• Dodávku a montáž nového rozvaděče pro nová zařízení obsahující autonomní řídící DDC  

podstanici se vstupy a výstupy a s HMI displejem. 

• Silové napájení a ovládání všech el. zařízení dotčených systémem MaR. 
 

 

Projekt nezahrnuje 

• Přívod el. napájení včetně ochranného pospojení k novému rozvaděči měření a regulace u 
VZT jednotky na střeše – zajistí profese ELEKTRO. 

• Datové napojení automatické regulace zařízení na technologickou síť LAN a do internetu – 

v případě požadavku zajistí profese SLABOPROUD (nemá vliv na funkci zařízení, jedná se pou-
ze o zvýšení standardu). 

• Ovládání a napájení zařízení pro chlazení prostoru lednic – SPLIT systém s vlastní regulací, na-
pájení zajištěno profesí ESI 

• Ovládání a napájení lokálních ventilátorů na podtlakové větrání soc. zařízení – ventilátory 60 

W ovládáno se světlem – napájení a ovládání zajištěno profesí ESI 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

VZT 1 – příprava výdeje, mytí nádobí 
Viz. schéma MR.SCH-01 

 

Pro prostory přípravy výdeje jídel, jejího zázemí a mytí nádobí je navržena samostatná kombinovaná 
VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve venkovním provedení, je umístěna na střeše objektu. 
Zařízení využívá 100 % čerstvého vzduchu. VZT jednotka bude využívat zpětného získávání tepla z 
odpadního vzduchu (ZZT – rekuperace), bude vzduch upravovat (filtrace, ohřev, chlazení) a bude 
vzduch distribuovat do místností.  
Jednotka je sestavena na přívodu z klapky se servopohonem, filtru, deskového rekuperátoru, 
přívodního ventilátoru, vodního ohřívače a chladiče typu přímý výparník, na odtahu je klapka, filtr, 
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deskový rekuperátor, ventilátor a klapka se servopohonem.  
Přívodní i odtahové ventilátory jsou řízeny signálem 0-10 V (řízeno frekvenčními měniči) na konstantní 
tlakové poměry ve vzduchotechnickém potrubí. 

Regulace bude provedena na konstantní teplotu přiváděného vzduchu do větraného prostoru. Chod 
jednotky bude dle nastaveného časového programu. 
Vzduch bude v případě potřeby ohříván kaskádním řízením rekuperátor-vodní ohřívač. V případě 
požadavku na ohřev bude využito nejprve zpětné teplo předávané v deskovém rekuperátoru plynulým 
řízením obtokové klapky a poté v případě potřeby bude vzduch dohříván ve vodním ohřívači plynulým 
řízením reg. ventilu ohřívače. 
Za vodním ohřívačem bude na straně vzduchu umístěn regulátor protimrazové ochrany. Při poklesu 
teploty vzduchu za ohřívačem pod +5 st.C dojde k vypnutí ventilátorů, uzavření vstupní klapky, 
otevření reg. ventilu ohřívače na 100 % a v případě klidu sepnutí oběhového čerpadla TV. Porucha 
bude signalizována obsluze. Vstupní klapka je v provedeni se zpětnou pružinou (bez napětí zavřena). 
Zařízení nelze znovu zapnout bez kvitace poruchy obsluhou. Funkci mrazové ochrany má i čidlo 
teploty zpětné vody z ohřívače. Při nízkých venkovních teplotách bude před zpuštěním jednotky 
nejprve natemperován ohřívač a až poté budou zpuštěny ventilátory. 
Potrubí s topnou vodou k ohřívači, ventil a čerpadlo budou chráněny před účinky mrazu 
samoregulačním topným kabelem ovládaným systémem MaR. 
V letních měsících bude vzduch v případě potřeby chlazen kaskádním řízením rekuperátoru a chladiče. 
Rekuperátor bude v chodu za předpokladu, že odtahová teplota bude nižší než venkovní teplota ( T3 < 
T1 ) s diferencí zajišťující ještě předchlazení přiváděného vzduchu v  rekuperátoru a bude potřeba 
přiváděný vzduch ochlazovat. 
Pro zajištění chlazení vzduchu na požadovanou teplotu bude instalován chladicí systém s přímým 
výparem chladiva. Jedná se o systém se dvěma venkovními jednotkami s proměnným průtokem 
chladiva. Přímý výparník bude s venkovními jednotkami, které jsou umístěny na střeše. Součástí do-
dávky systému je sada elektronického expanzního ventilu a komunikační řídící box pro každou jed-
notku. Při požadavku na chlazení bude systém MaR regulovat výkon chladicích jednotek. 

 

Na filtrech bude snímána tlaková diference. Při zanešení filtru bude tento stav signalizován. Na 
přívodním a odtahovém ventilátoru bude snímána tlaková diference od které bude odvozován stav 
poruchy v případě, že nebude splněna podmínka tlakové diference při současném požadavku na chod 
ventilátoru.  Porucha bude signalizována obsluze. 
Jednotka je řízena z rozváděče MR1 umístěného v těsné blízkosti vzduchotechnické jednotky na 
střeše. 

Silové napájení ventilátorů, čerpadla, kondenzačních jednotek pro chlazení je rovněž z integrovaného 
rozváděče MaR.    
 

Na rozhraní požárních úseků jsou   instalovány protipožární klapky. Poloha klapky je monitorována 
systémem MaR. Z EPS do MaR je signalizován požár. Od tohoto signálu dojde k vypnutí provozních 
VZT zařízení z provozu. Vazba s EPS bude prostřednictvím kopleru (rozpínací kontakt při požáru). EPS 
bude rovněž integrováno do systému MaR na úrovni obousměrné datové komunikce. Ovládání PPK je 

provedeno z EPS.  

 

 

ROZVADĚČ MaR 

Rozvaděč MaR (MR1) bude umístěn dle dispozice na střeše na pomocné konstrukci. Jedná se o 
rozvaděč, v kterém bude umístěn řídící systém a jistící a signalizační prvky.  

Rozvaděč bude vyroben dle platných norem ČSN – EN a jeho výroba bude doložena platnými 
certifikáty autorizované zkušebny a prohlášením shody výrobku dle zákona č. 22/97 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 71/00 Sb.  
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Rozvaděč bude mít na čele signalizaci stavu napájení od hlavního jističe, který bude vypínán 
tlačítkem „Centrál stop“. Napájecí přívod do rozvaděče měření a regulace zhotoví dodavatel 
silové části NN.  

Rozvaděč bude vyroben a dodán v provedení do venkovního prostředí (příslušné krytí, stříška 
proti dešti, větrání a vytápění). Přívod a vývody budou spodem a budou řádně zatěsněny. 
V rozvaděči bude ponecháno místo pro montáž 2ks frekvenčních měničů pro motory 5,5kW. 
Frekvenční měniče jsou dodávkou VZT jednotky. 
 

 

Instalované příkony rozváděčů MaR: 

MR1  Pi (síť) 32kW, 400 V AC   

   (š x v x h): 800 x 1600 x 300 IP 65/20 

zkratový proud: Iks < 10 kA 

 

Dispoziční řešení 

Vyplývá ze situace stavební části a umístění technologických zařízení. Kabeláž bude vedena v 
trasách vyznačených na výkresech, popř. bude upravena dle vzniklé situace vedoucím montážní 
organizace a bude dle skutečnosti zakreslena do projektové dokumentace skutečného 
provedení. 

 

Požadavky na ostatní profese 

ÚT:  

o Zajistí montáž regulačních ventilů a jiných armatur, které jsou dodávkou profese 
MaR. 

o Umožní profesi MaR instalaci dalších periferií MaR na/do ÚT zařízení (instalace ná-
varků, jímek a odběrů tlaku) 

     

Stavba:   

o Stavební dohled generálního dodavatele (např. stavbyvedoucí, stavební dozor gen. 
dodavatele apod.) zajistí konání pravidelných koordinačních schůzek všech profesí a 
vytvoření časového harmonogramu nástupu jednotlivých profesí na stavbu (koordi-
novanost MaR s některými dalšími profesemi je důležitá zvláště v případě nutných 
montážních činností prováděných v jediném místě stavby nebo na jednom zařízení 
nebo pro časový sousled provedených montáží). 

o Zajistí vytvoření kabelových prostupů stavebními konstrukcemi o velikosti větší jak 
průměr 20 mm nebo rozšířením prostupů pro potrubí ÚT a to dle požadavků MaR. 

 

Elektro-silnoproud:        

o Zajistí přívod el. napájení a ochranného pospojení do následujících rozvaděčů MaR:  
MR1  … síť 32kW / 400VAC,  …střecha 

o Zajistí el. napájení všech dalších zařízení, která neobhospodařuje profese MaR, jako 
například:  

- SPLIT systém 

- ostatní malé odsávací ventilátory 
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Elektro-SLB:        

o Zavede do rozvaděče MaR kabel – rozpínací kontakt při požáru, popř. svou mont. 

krabici se vzdálenými vstupy / výstupy pro signalizaci od EPS v případě požáru. 
 

VZT:  

o Zajistí dodávku VZT zařízení včetně frekvenčních měničů motorů ventilátorů. 
o Umožní profesi MaR instalaci dalších periferií MaR na/do VZT zařízení (např. mrazová 

ochrana, snímače dP, …). 
 

Řešení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů ČSN, které musí být dodrženy. 
Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnický předpisům. 

Protipožární opatření 

Veškeré prostupy/otvory v požárně dělících konstrukcích, tzn. na hranicích požárních úseků sta-
novených požárním specialistou ve zprávě PBŘ, kterými procházejí kabelové vodiče nebo VZT 
potrubí, musí být chráněny certifikovanými protipožárními systémy tak, aby výsledná požární 
odolnost stavení konstrukce nebyla narušena. Proto všechny takového prostupy požárně dělící-
mi konstrukcemi musí být ve finále dozděny a úplně dotěsněny dle požadavků PBŘ, např. požár-
ním tmelem, minerální vatou a zákrytem anebo jinak. 

Při vedení vzduchotechnického potrubí z jednoho požárního úseku do dalšího a jehož průřezu 
potrubí je větší jak 0,04 m2 musí být použita požární VZT klapka v požadované požární odolnos-
ti. Použité požární klapky jsou vybaveny teplotní spouští a el. servopohony. Klapky ovládá sys-
tém EPS. 
Kabelové vodiče opouštějící hranici strojovny a vedoucí prostory s velkým pohybem lidí jsou 
vzhledem ke klasifikaci prostoru dle vyhlášky z bezpečnostního hlediska navrženy v provedení 
bezhalogenovém, ale bez nutné požární odolnosti při požáru (kabelové vodiče dle vyhl. č. 
23/2008 Sb. nehořlavé, bezhalogenové, bez funkční schopnosti při požáru B2caS1D0). 

Pro blokování provozu vzduchotechniky v případu požáru poskytuje EPS beznapěťové kontakty 
do rozvaděče MaR pro vypnutí všech řiditelných VZT zařízení. K vypnutí musí dojít přímým odpo-
jením ovládacího napětí na napájecí straně (nikoli přes řídící systém, který není homologován 
jako požárně bezpečnostní zařízení). 

Pokyny pro montáž 

 

Rozvody jsou navrženy kabely s měděným jádrem CYKY, JYTY, SHKFH-R B2 s1d0, 1-CXKH-R B2 

s1d0 uloženými v kabelových žlabech. Rozvod bude přehledný, každý kabel bude označen na 
začátku, při odbočení z trasy a na konci podle kabelového seznamu.  
Přístroje a příslušenství jsou v provedení a krytí odpovídající prostředí, ve kterém jsou umístěny. 

Veškeré periferní prvky MaR na VZT zařízení umístěném na střeše musí být umístěny tak, aby 
nebyla jejich funkčnost a životnost omezena povětrnostními a teplotními vlivy. Zařízení jako čidla 
teploty, protimrazová ochrana, snímače tlakové diference a servopohony budou montovány do 
jednotky případně budou opatřeny pomocnými klempířskými konstrukcemi (stříšky proti dešti). 
Potrubí s topnou vodou k ohřívači, ventil a čerpadlo budou chráněny před účinky mrazu 
samoregulačním topným kabelem ovládaným systémem MaR. Napájení z rozvaděče MaR. Vývod 
pro topný kabel bude přes proudový chránič. 
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Upozornění: 
Nutno dodržet bezpečnostní odstup signálních a datových vodičů od rozvodů silových, a to ve 

vzdálenosti alespoň 15-20 cm nebo použít plechové kabelové kanály se stíněnými dělícími 
přepážkami. 
Obzvláštní pozornost je potřeba věnovat správné instalaci kabelových vodičů frekvenčních 
měničů (stíněné kabely, kovové uzemněné žlaby, kovové husí krky apod.). 
 

 Dle ČSN je nutné veškerá instalovaná zařízení vodivě pospojit zelenožlutým vodičem o 
minimálním průřezu 6mm2 (doporučuji realizaci koordinovat s dodavateli VZT a ELE pro určení 
hranic dodávek, neboť i tyto profese mají některá zařízení vodivě pospojovat). 
 

Upozornění: 

Při zapojování a spouštění jednotlivých motorů a zařízení respektovat požadavky jejich výrobce a 
řídit se podle návodů dodaných k těmto zařízením. 

Všeobecně 

Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a používány příslušné ochranné 
pomůcky. Po ukončení montáže zajistí dodavatel výchozí revizi a zakreslení případných změn do 
této dokumentace. Dokumentaci musí uživatel archivovat až do zrušení zařízení. 

 

Pro obsluhu, údržbu a opravy zařízení musí být určeny zodpovědné osoby s příslušnou 
kvalifikací. Nepovolným osobám musí být znemožněna manipulace se zařízením. 

Revize el. zařízení 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize provede 
provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. 
zařízení. 

Závěr 

Projektová dokumentace byla vypracována na základě jednání, požadavků a dostupných 
podkladů od jednotlivých profesí. Je vypracována ve stupni pro provedení stavby, nenahrazuje 

dílenskou a dodavatelskou dokumentaci. 

 

Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci. Projektant nezodpovídá za případné vady 
z použití této dokumentace k jiným účelům. 
Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po 
napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná.  
Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí 
důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora. 
Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit! 
Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a 
která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 
Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící 
výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré 
potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se 
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se 
na ně vztahují.  
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Součástí dodávky je zaregulování, vypracování uživatelských manuálů a zaškolení obsluhy. 
 

Budoucí realizace tohoto projektu musí respektovat platné prováděcí normy a předpisy a musí 
být prováděna pouze odborně způsobilými pracovníky.  
 

 

VYTÁPĚNÍ STAVEB 

• TECHNICKÁ ČÁST 

 Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách 
– Výpočet tepelného výkonu pro venkovní výpočtovou teplotu -12 °C, klimatická oblast 1, průměrná 
teplota 5,1 °C a počet dnů 216 v otopném období. Stupeň těsnosti obvodového pláště 2,0. Stupeň 
zastínění ,,e“ je mírné – budova mimo hustě zastavěné území. Zátopový součinitel fRH 0,0 – nepřeru-
šované vytápění s plně automatickým provozem. Lineární tepelné vazby jsou stanoveny zjednoduše-
nou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu tepla. Výměna vzduchu v jednotlivých 
místnostech je uvažována v souladu s projektovou dokumentací vzduchotechniky. 

 Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831. Tepelné odpory 
stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité materiály. 

 Tepelné ztráty objektu:     17,724 kW 

 Potřeba tepla pro vzduchotechniku:   53,800 kW 

 

 Příkon elektrického vytápění špičkový:  41,4 kW 

 Příkon elektrického vytápění soudobý:  29,0 kW 

Spotřeba energie pro vytápění:    25 632 kWh/rok 92,3 GJ/rok 

 Uvedené hodnoty spotřeby energie na vytápění vycházejí z výpočtu tepelných ztrát objektu dle 
ČSN 06 0210. Jedná se o hodnoty orientační s informativní povahou. Spotřeba energie bezprostředně 
závisí na charakteru provozu objektu apod. 

Spotřeba energie pro vzduchotechniku:  77 805 kWh/rok 280,1 GJ/rok 

 Uvedené hodnoty spotřeby energie na vytápění vycházejí z výpočtu tepelných ztrát objektu dle 
ČSN 06 0210. Jedná se o hodnoty orientační s informativní povahou. Spotřeba energie bezprostředně 
závisí na charakteru provozu objektu apod. 

• SYSTÉM VYTÁPĚNÍ 

 Systém vytápění v objektu byl navržen jako kombinovaný. Převažuje systém lokální se zdrojem 
v každé vytápěné místnosti elektrickým přímotopem. V prostoru místností 014 a 015 je zajištěn 
teplovodní, dvoutrubkový, protiproudý systém se zdrojem elektrokotlem a deskovými tělesy. Tep-
lotní spád je navržen na 70 °C / 60 °C pro otopná tělesa. 
 Systém ohřevu topné vody pro vzduchotechniku je dvoutrubkový, teplovodní, protiproudý a za-
jištěn samostatným elektrokotlem. Teplotní spád je navržen na 70 °C / 50 °C pro vzduchotechniku. 
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• ZDROJE TEPLA 

 Jako zdroj tepla pro vytápění místností 014 a 015 slouží závěsný přímotopný elektrokotel o 
jmenovitém výkonu – 1-6 kW – modulace výkonu po 1.0kW. Kotel je konstruován jako nástěnný 
s ocelovou topnou komorou a elektrickými topnými tyčemi. Kotel je vybaven oběhovým čerpa-
dlem o výtlaku max. 50 kPa, 7 litrovou expanzní nádobou a pojistnými ventilem otopné vody 
3.0bar, systémem spínání kotle pomocí HDO. 

Jako zdroj tepla pro vzduchotechniku slouží závěsný přímotopný elektrokotel o jmenovitém výkonu 
– 59.4 kW. Kotlové ocelové těleso tvoří základní část a je opatřeno tepelnou izolací, která snižuje 
tepelné ztráty. Do kotlového tělesa jsou vložena elektrická topná tělesa. Kotlové těleso je vloženo 
do nosného rámu. Opláštění kotle je zhotoveno z lakovaného ocelového plechu. Na ovládacím pa-
nelu jsou umístěny ovládací a signalizační prvky. Ovládací obvody jsou chráněny přístrojovou po-
jistkou. Čerpadlo zajišťuje optimální proudění vody v kotlovém tělese a v celé otopné soustavě. Ko-
tlový termostat reguluje teplotu otopné vody kotle, bezpečnostní omezovač teploty chrání kotel 
před přehřátím. Teplotu vody na výstupu a tlak v soustavě měří teploměr s tlakoměrem. Tlakový 
spínač kotle kontroluje minimální tlak vody 0,8 bar v otopné soustavě. Podle výkonu kotle jsou po-
užity topné tyče, které jsou spínány pomocí standardních stykačů. Základní výkon kotle lze nastavit 
pomocí přepínačů na ovládacím panelu kotle. Kotel je vybaven oběhovým čerpadlem a pojistnými 
ventilem otopné vody 2.5bar, systémem spínání kotle pomocí HDO. 

• REGULACE TOPNÉHO VÝKONU KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ 

 Kotel je opatřen postupným spínáním výkonových stupňů. 
 Základní provozní a havarijní stavy kotle jsou zajištěny kotlovou automatikou. Regulace 

topného výkonu vytápění je řízena pomocí venkovního čidla – ekvitermní regulace. 
 Místní regulace topného výkonu otopných těles je zajištěna termostatickými hlavicemi 

s regulačním rozsahem 6 °C–28 °C a zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku.  

• REGULACE TOPNÉHO VÝKONU KOTLE PRO VZDUCHOTECHNIKU 

 Základní provozní a havarijní stavy kotle jsou zajištěny kotlovou automatikou. Regulace 
topného výkonu vytápění je řízena pomocí regulátoru 0–10 V s vazbou na systém měření a regulace. 

• ROZVODNÁ POTRUBÍ 

 Potrubní rozvody topné vody budou provedeny potrubím z mědi spojované pájením 
měkkou pájkou. Rozvodná potrubí budou vedena v souladu s výkresovou dokumentací. 

Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech rozvodu. 
Vypouštění systému bude zajištěno v nejnižších místech rozvodu. 

• OTOPNÁ PLOCHA 

Otopnou plochu tvoří přímotopné elektrické konvektory. Přímotop je tvořen karosáží z 
ocelového plechu, čelní mřížkou, elektronickým termostatem (přesnost 0,1 °C) s pilotním vodičem a 
lamelovým topným tělesem. Povrchovou úpravou je bílý komaxit. Topidlo je určeno k pevné nástěnné 
instalaci (instalační rám je součástí výrobku) s připojením přívodního vodiče do instalační krabice. 
Konvektory jsou určeny pro trvalé vytápění jednotlivých místností. 

Trubková koupelnová tělesa se zvětšenou výhřevnou plochou opatřená elektrickými 
přímotopnými vložkami. 
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Ocelová desková tělesa s pravým spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí. Připojení těles na topný systém 
bude pomocí armatury H šroubení s vypouštěním a svěrného šroubení. 

Uložení topných těles bude na typových konzolách dodávaných s tělesy. Tělesa budou 
standardně osazena odvzdušňovacími armaturami. 

• TEPELNÁ IZOLACE 

Veškeré trubní rozvody topné vody vedené v konstrukcích podlah, drážkách stěn a 
nevytápěném prostoru budou proti ztrátám tepla izolovány trubní návlekovou izolací z pěněného 
polyethylenu tloušťky 20 mm a 25 mm. 

Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a 
obchodu s přihlédnutím na optimalizační výpočet. 

• ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Zabezpečovací zařízení systému otopné soustavy bude provedeno dle ČSN 06 0830. Otopná 
soustava pro místnosti 014 a 015 je vybavena expanzní nádobou integrovanou v kotli o objemu 7 l. 

Soustava ohřevu topné vody pro vzduchotechniku je zabezpečena externí expanzní nádobou o 
objemu 25 l / 0.6MPa. Expanzní nádoby umožní změny objemu vody v soustavách vlivem objemové 
roztažnosti. Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku bude 
zajištěno pojistnými ventily v kotlích. 

• UVEDENÍ DO PROVOZU 

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do 
provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. 
Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a 
zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po 
provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být 
proveden zápis. 

• POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

 Elektro - u kotlů bude proveden jištěný přívod el. energie. Připojení elektrického 
přímotopného vytápění. 

 Stavba – provedeny stavební připravenost pro osazení kotle, těles a montáž systému UT. 

• BEZPEČNOST PRÁCE 

 Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen 
pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 
309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou 
instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 
specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení stavby provizorní menzy pro UK na 
Albertově. 
Celkem bude objekt proveden ze 30 buněk. Buňky budou provedeny z nehořlavých ocelových profilů 
a sendvičových stěn s nehořlavou izolací (minerální). 
Nový objekt provizorní menzy bude jednopodlažní sestava složená z 30 kontejnerů tvořených ze 
sendvičových panelů osazených do ocelové konstrukce. Půdorysné rozměry sestaveného objektu jsou 
18,2 m x 24,4 m, výška cca 2,8 m, vnitřní výška cca 2,5 m. Vnější (fasádní) povrch je tvořen 
trapézovým plechem, který bude opatřen lakem pravděpodobně v tmavě šedé (antracit) barvě – RAL 

7016. Zázemí zaměstnanců menzy je tvořeno z denní místnosti, která je vybavená nábytkem k sezení, 
lednicí, umyvadlem a dřezem. Šatny jsou rozděleny podle pohlaví, vybavené skříňkami, a na tyto 
místnosti dále navazují vstupy na WC. Každé WC je vybaveno jednou sprchou, toaletou a umyvadlem 
v jednotlivých menších místnostech. Do místnosti WC pro veřejnost se vstupuje ze zádveří do 
hlavního vchodu. V rámci vybavení se u mužů uvažuje o 2 kabinkách WC, 3 pisoárů, 2 umyvadel a 
oddělené místnosti pro úklid. U že se uvažuje o 3 kabinkách WC a 2 umyvadel.  
V sestavě objektu bude také samostatná místnost pro úklid, sklad a mytí termoportů, místnosti pro 
lednice s mrazáky a sklad odpadu. Hlavní a nejdůležitější částí sestavy objektu je jídelna pro 84+6 
strávníků a k ní připojená přípravna výdeje se zónou pro mytí nádobí. 

Posouzení dle: 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, 
• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších 

předpisů, 
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb v platném znění: 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami, 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

a dalších navazujících norem. 
 

Popis objektu 

 

Řešené území se nachází na katastrálním území Nové Město parcelní číslo 1564/4, vlastnické právo – 

Konvent sester alžbětinek v Praze. 

Stavba bude sloužit jako provizorní menza (jídelna) pro studenty a personál areálu UK na Albertově. 
Menza bude složena z 30 kusů kontejnerů. 
Dispozičně jsou prostory rozděleny na – jídelnu, zázemí jídelny (kuchyň), hygienické zázemí strávníků, 
šatna zaměstnanců s hygienickým zázemím. 
Menza bude zaobírat cca 443 m3, rozměr menzy bude 18,2x24,4 m Výška jedné buňky je 2,8m. 
Navržené buňky mají nosnou konstrukci tvořenou ocelovým svařovaným rámem. Z hlediska požární 
bezpečnosti mají stavební buňky nehořlavý konstrukční systém. 
Předpokládá se použití typových montovaných stavebních buněk. 

 

 

 

 



ALB_Menza  DPS – provizorní menza 04.10.2021 

39/64 

POŽÁRNÍ ÚSEKY A POŽÁRNÍ RYZIKO 

Buňkoviště bude tvořit jeden požární úsek. 
Výpočtové zatížení je stanoveno programem WinFire dle ČSN 73 0802, výsledné hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 

Požární 
úsek 

Využití a b c 
p 

[kg/m2] 

pv 

[kg/m2] 
SPB 

Počet PHP 

druh 

N1.1 MENZA 0,93 1,68 1 32,3 50,4 I. 
3 x 34A,183B 

prášek 

 

Výpočet: 
Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.1_MENZA 

 

Zadané údaje: 
Počet užitných podlaží v objektu  1 [-] 

Výška objektu h 0,00 [m] 

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu 1 [-] 

Materiál konstrukce nehořlavý DP1  

Zařazení dle ČSN 73 0873 nevýrobní objekt  

Počet podlaží úseku z 1 [-] 

Výšková poloha hp 0,00 [m] 

Koeficient c 1  

 

Místnosti požárního úseku: 

Název 
místnosti 

Ploc

ha 
S 

[m
2
] 

Výška 
hs 

[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m
-2

] 

Stálé 
ps 

[kg.m
-2

] 

Dodat. 
ps 

[kg.m
-2

] 

Naho
d. 
an 

[-] 

Stálé. 
as 

[-] 

Otvory 
So/ho 

[m
2
/m] 

Čís. 
pod. 

[-] 

Otvor 
v pod. 

[m
2
] 

Položka 
z 

tabulky 

01 wc 9,43 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 0,49/0,66 1 0,00 14.2 

02 uklid 1,08 2,55 75,00 7,00 0,00 1,000 0,90 /- 1 0,00 1.7.a 

03 WC 1,08 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 0,46/0,70 1 0,00 14.2 

04 WC 1,08 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 
/- 

1 0,00 14.2 

05 vchod 20,32 2,55 10,00 7,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 1.9 

06 WC 3,87 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 0,49/0,66 1 0,00 14.2 

07 WC Z 6,33 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 
/- 

1 0,00 14.2 

08 WC Z 1,42 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2 

09 WC Z 1,43 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 0,04/0,20 1 0,00 14.2 

10 WC Z 1,42 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 
/- 

1 0,00 14.2 

11 TECH M 6,18 2,55 25,00 7,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 15.2.a 

12 jidelna 
170,2

9 
2,55 20,00 10,00 0,00 0,900 0,90 11,40/1,20 1 0,00 7.1.2 

13 myti nadob 55,69 2,55 30,00 10,00 0,00 0,950 0,90 1,08/1,20 1 0,00 7.1.4 

14 myti nadob 59,24 2,55 30,00 10,00 0,00 0,950 0,90 2,28/1,20 1 0,00 7.1.4 

15 vchod 4,30 2,55 10,00 7,00 0,00 0,800 0,90 

/- 

1 0,00 1.9 

16 uklid 2,05 2,55 75,00 7,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00 1.7.a 

17 odpad 2,45 2,55 60,00 7,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 7.1.5 

18 sklad mrazak 8,53 2,55 60,00 7,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 7.1.5 

19 sklad 4,87 2,55 60,00 7,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 7.1.5 

20 chodba 26,94 2,55 10,00 7,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 1.9 

21 satna 3,64 2,55 50,00 7,00 0,00 1,000 0,90 0,50/1,00 1 0,00 14.1.b 

22 hyg M 2,77 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 
/- 

1 0,00 14.2 

23 wc 1,08 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2 
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Název 

místnosti 

Ploc
ha 
S 

[m
2
] 

Výška 
hs 

[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m
-2

] 

Stálé 
ps 

[kg.m
-2

] 

Dodat. 
ps 

[kg.m
-2

] 

Naho
d. 

an 

[-] 

Stálé. 
as 

[-] 

Otvory 
So/ho 

[m
2
/m] 

Čís. 
pod. 

[-] 

Otvor 
v pod. 

[m
2
] 

Položka 
z 

tabulky 

24 sprcha 1,92 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2 

21 satna Z 4,43 2,55 50,00 7,00 0,00 1,000 0,90 0,50/1,00 1 0,00 14.1.b 

26 hyg Z 2,75 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 

/- 

1 0,00 14.2 

27 wc 1,08 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2 

28 sprcha 1,92 2,55 5,00 7,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 14.2 

29 DEN M 8,84 2,55 40,00 10,00 0,00 1,000 0,90 1,14/1,20 1 0,00 1.1 

 

Výsledky výpočtu: 
Požární zatížení výpočtové pvyp 50,37 [kg/m2] 

Stupeň požární bezpečnosti pož. Úseku (SPB) I  

Plocha požárního úseku S 416,43 [m2] 

Koeficient n 0,030  

Koeficient k 0,080  

Plocha otvorů pož. Úseků So 18,39 [m2] 

Průměrná výška otvorů pož. úseku h0 1,15  [m] 

Parametr odvětrání Fo 0,019  

Průměrná světlá výška pož. úseku hs 2,55 [m] 

Požární zatížení p 32,30 [kg/m2] 

Nahodilé požární zatížení pn 23,18 [kg/m2] 

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an 0,937  

Koeficient a 0,927  

Koeficient b  1,68  

Koeficient c 1,00  

Normová teplota TN 919,18 [°C] 
Čas zakouření te 2,15 [min] 

Maximální délka pož. úseku 97,34 [m] 

Maximální šířka pož. úseku 68,67 [m] 

Maximální plocha pož. úseku 6 684,88 [m2] 

Maximální počet užitných podlaží z 3,57  

 

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP 

Počet PHP  3 (přesně 2,95) 
Počet hasících jednotek  18 

 

a) Vnější odběrná místa 

Vzdálenosti od objektu/mezi sebou  

    hydrant 150/300 (300/500 [m] 

    výtokový stojan 600/1200 [m] 

    plnící místo 2500/5000 [m] 

    vodní tok nebo nádrž 600 [m] 

Potrubí DN 100 [mm] 

Odběr Q pro 0,8 m/s 6 [l/s] 

Odběr Q pro 1,5 m/s 12 [l/s] 

Obsa nádrže požární vody 22 [m3] 

 

b) Vnitřní odběrná místa 

Nutné vnitřní odběrné místno (p*s=13 451,74) 
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Mezní rozměry požárních úseků: 
Mezní rozměry požárních úseků s nehořlavým konstrukčním systémem jsou dle ČSN 73 0802. N1.1 – 

pro koef a = 0,93 … mezní rozměry – 68,7x97,3 m – vyhovuje. 

Požární úsek je jednopodlažní, 
Mezní rozměry požárních úseků nebudou překročeny. 
 

Požární odolnost stavebních konstrukcí: 
Každá buňka (kontejner) má samostatnou ocelovou konstrukci se sendvičovou obvodovou stěnou 
s vloženou nehořlavou tepelnou izolací (třída reakce na oheň A1, A2). Stavební buňky musí být 
sestaveny v souladu s návodem výrobce. Jednotlivé požární odolnosti budou doloženy certifikátem. 
 

Požadavky budou dle ČSN 73 0802, tab. 12 

 

Posouzení 
Požárně dělící konstrukce – nebude provedena. Objekt je jedním požárním úsekem. 
Strop – není proveden. Střecha dále v textu. 

Obvodové konstrukce – jsou provedeny v nehořlavém provedení. 
Je vyžadována požární odolnost EW 15 min. – bude splněno a doloženo platným dokladem. Nosné 
prvky těchto stěn musejí splnit požární odolnost R15DP1, kde požární odolnost bude doložena 
platným dokladem. 
Požární uzávěry – nebudou instalovány. Objekt je jedním požárním úsekem. 
Nosné konstrukce objektu – budou provedeny nehořlavé – DP1 

Tyto nosné prvky objektu budou provedeny v rámci jednotlivých buněk, kde požární odolnost bude 
doložena platným technickým listem od daných buněk, či jiným platným dokladem, který prokáže 
požadovanou požární odolnost – minimálně R15DP1. 
Nosná konstrukce střechy – musí splnit požární odolnost. Nosné prvky musejí splnit požární odolnost 
R15DP1 a plošné části musejí splnit EI15DP1 – požární odolnost bude doložena platným technickým 
listem od daných buněk, či jiným platným dokladem, který prokáže požadovanou požární odolnost. 
Střecha – bude provedena z pozinkovaného ocelového plechu s dvojitým přehybem, tloušťka 0,60 
mm. Izolace z minerální vlny tloušťky 100 mm. V interiéru obloženo potahovanou dřevotřískou či 
sádrokartonovou deskou s plechem. Na střeše se nacházet VZT jednotka – musí splnit Broof,t3. 
Konstrukce budou v souladu s ČSN 73 0802. 
 

Únikové cesty – ÚC 

V prostoru buňkoviště se bude unikat po nechráněných únikových cestách. 
Z prostoru jídelny budou provedeny dvě ÚC. Z ostatních menších prostor bude většinou jedna ÚC. 
Minimální šířka ÚC bude 1,5 úp – 825 mm a minimální šířka dveří na ÚC 800 mm (čistá šířka). Únik je 
proveden vždy po rovině do volného prostoru. 
Počet osob: 
Jídelna 170,29 m2 … dle pol.č. 7.1.1. tabulky A.1 ČSN 73 0818 – 122 osob. 

Personál kuchyně – 15 osob … 1,5 x 1,5 = 23 osob. 
Celkem – 145 osob. 

Posouzení únikových možností: 
Šířka ÚC je vždy minimálně 1,5 úp – dveře z buňky splní minimální šířku 800 mm. 
Šířka únikových cest bude s rezervou vyhovující při kapacitě únikových dveří 67 os/úp (prostory 
s jednou ÚC) a 127 os/úp v prostoru s více ÚC. 
Na jedné ÚC se bude nacházet maximálně 73 osob – kapacita ÚC včetně dveří do volného prostoru 
s jednou ÚC je do 20 m – vyhovuje. V prostoru s více ÚC je délka ÚC do 27 m – vyhovuje. 

Parametry únikových cest v prostoru objektu vyhovující. 
Odstupy a požárně nebezpečný prostor 

Kolem objektů vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním 
tepla. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně 
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otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu 
se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně 
nebezpečného prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla. 
Požárně nebezpečný prostor posuzovaných objektů – odstup dle intenzity sálání stanoveny v souladu 

s § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. dle intenzity sálání – určeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou 
hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2 (podle normové teplotní křivky). 
 

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených: 

Orientace a 

označení požárního 
úseku 

Šířka POP 
[m] 

Výška POP 
[m] 

% POP 

[%] 
pv [kg/m2] 

Odstupová 
vzdálenost 

[m] 

jih 20,5 2 57 

50,4 

3,3 

východ 0,6 0,7 100 0,9 

 2 2 100 2,6 

sever 1 1,2 100 1,4 

 2 1,2 100 2 

 4,3 2 74 3 

západ 1 0,5 100 0,9 

 

Požárně nebezpečný prostor menzy nebude ohrožovat jiné objekty a nebude zasahovat nad pozemky 
mimo pozemky mimo pozemky stavby. 

 

Okolní objekty: 
Nejbližší objekt je vzdálen 25 m – bytový dům a prostory univerzity, kde odstup nepřekročí 10 m – 

vyhovuje a nebude ohrožovat objekt menzy. 
 

Odstupové vzdálenosti budou v souladu s ČSN 73 0802 

 

Technická zařízení  
 

Vytápění objektu a plynofikace 

Menza bude vytápěna pomocí elektrických přímotopů. Tato zařízení musí být zapojena a provozována 
oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou a návody výrobců k použití. Výchozí revize 
přístrojů musí být doloženy ke kolaudaci. 
Menza nebude napojena na rozvody plynu. 

 

Elektroinstalace 

Elektroinstalace musí být provedena dle příslušných norem a schválené projektové dokumentace. 
Zvláštní požadavky na dodávku elektrické energie pro zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení 
posuzovaných staveb nejsou dány žádným zařízením. Žádné zařízení neklade požadavky na umístění 
náhradního zdroje elektrické energie. 
Hlavní vypínač (TOTAL STOP) elektrické energie pro objekt musí být označen v souladu s ČSN EN ISO 
7010. Při kolaudaci bude doložena platná zpráva o revizi elektroinstalace od oprávněné osoby. 
Vypínač bude umístěn do 5 m vstupu. 
HVE (TOTAL STOP) – rozvaděč u první buňky do ulice Bajkalská . viz. situace. Bude označen příslušnou 
tabulkou TOTAL STOP. 

V objektu bude provedeno orientační osvětlení v prostorách únikových cest – obzvláště nad dveřmi, 
které slouží pro únik osob a v prostoru jídelny tak, aby byla úniková cesta bezpečná. 
Nouzové osvětlení celoplošné se nemusí provádět. 
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Vzduchotechnická zařízení 
V místnosti Přípravny výdeje bude větrání rovnotlaké. Jednotka pro úpravu vzduchu je umístěna na 
střeše, kde nasává čerstvý vzduch. Jednotka je společná pro přípravnu výdeje a mytí nádobí. Po 
úpravě je vzduch přiveden do přípravny přibližně do prostoru pobytu obsluhy. Vzhledem k velkým 
vzduchovým výměnám jsou pro distribuci přiváděného vzduchu voleny velkoplošné textilní vyústky. 
Odvod vzduchu je realizován převážně přes odsávací zákryty umístěné nad kuchyňskou technologií 
produkující teplo, vlhko, tukový aerosol a pachy. Dále je vzduch odváděn z výdeje jídel. Celkové 
množství větracího vzduchu je 9 000 m3/h. 

Mytí nádobí je větráno mírně podtlakově. Vzduch je opět přiváděn velkoplošnou textilní vyústkou, a 
to do prostoru vstupu a příjmu špinavého nádobí. Odvod vzduchu je realizován přes odsávací zákryty 
umístěné nad myčkami. Množství větracího vzduchu je 3 250 m3/h přívod a 3 300 m3/h odvod. 

Sklad a mytí termoportů je větrán samostatným zařízením a větráním je podtlakové. Vzduch bude 
odsáván přes talířové ventily a potrubním ventilátorem bude vyfukován do fasády. Na žádost KHS je 
navržen i přívod vzduchu. Vzduch je odebírán z centrální jednotky a distribuován pomocí velkoplošné 
textilní vyústky. Odvodní ventilátor musí být spuštěn vždy, když je v provozu centrální VZT jednotka. 
Množství přivedeného vzduchu je 50 m3/h, odvedeného je 200 m3/h. 

Úklidová místnosti je větrána podtlakově pomocí malého nástěnného ventilátoru, kterým je vzduch 
vyfukován do fasády. Množství odvedeného vzduchu je 30 m3/h. 

WC strávníků a WC, sprchy zaměstnanců jsou větrány podtlakově pomocí čtyř malých zařízení (muži - 
ženy zvlášť a strávníci - zaměstnanci zvlášť). Vzduch bude odsáván přes talířové ventily a potrubními 
ventilátory bude vyfukován do fasády. Množství odvedeného vzduchu je 150 m3/h na jednu sprchu, 

50 m3/h na každé WC 30 m3/h na předsíňku (umyvadlo) a 100 m3/h z místnosti pisoárů (3 ks). 
Místnost Lednice a mrazáky je řešena pouze odvodem tepelné zátěže jednotkou typu split. Základní 
provětrání je řešeno dveřní mřížkou. 
 

VZT bude provedena především dle ČSN 73 072, kde celý objekt je jedním požárním úsekem. Požární 
klapky, či požární izolace nebude provedena. VZT jednotka bude provedena na střeše objektu, kde 
pod bude proveden nehořlavý povrch – dlažba či kačírek. 
VZT bude provedeno z nehořlavých rozvodů – třída reakce na oheň A1, A2. 
VZT bude vypnuta automaticky po stlačení tlačítka TOTAL STOP. 
Vzduchotechnická zařízení musí splňovat vyhlášku č. 23/2008 Sb., §9 bod 5. Na vzduchotechnickém 
potrubí musí být viditelně vyznačen směr proudění – sání, výfuk. 
Sání a výfuk splňuje vzdálenosti od požárně otevřených ploch, či otvorů pro přívod vzduchu pro 
větrání únikových cest – v objektu budou pouze nechráněné únikové cesty – vyhovuje. 

 

Zásobování požární vodou 

 

Vnější odběrná místa: 
Pro objekt Menzy je umístěn podzemní hydrant jižním směrem cca 70 m od objektu v ulici Albertov 

před objektem zájmu. Vzdálenost 150 m je vyhovující. 
Vnější odběrné místo musí splnit vydatnost 6 l/s, DN 10 minimální přetlak 0,2 MPa, vzdálenost 
maximálně 150 m. DN potrubí splní DN 200 a vzdálenost (do 50 m) – vyhovuje. 

Přetlak a vydatnost bude doložena platným dokladem. 
 

Vnitřní odběrné místo – hadicový systém: 
V objektu bude proveden hadicový systém D19 s délkou hadice 30 m dle výkresové dokumentace. 
Dosah bude do všech prostor tohoto objektu. Rozvod bude proveden v kovu – nehořlavý rozvod. 
Hydrantová skříň má být osazena ve výšce 1,1 – 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu skříně) a 
musí být zajištěn hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a současné průtoky vody Q=0,3 l/s. Tato 
skutečnost bude doložena ke kolaudaci stavby platným dokladem – kontrolou provozuschopnosti. 

 

Přenosné hasicí přístroje 
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Každé buňkoviště musí být dle požadavků ČSN 73 0802 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. vybaveno vždy 
přenosnými hasícími přístroji s hasicí schopností 34A, 183B. 
Na každém podlaží budou umístěny 2 PHP – doporučuji práškové. Doporučení umístění je ve 
schématu ZS. 
V případě, že budou přístroje umístěny ve vnějším prostředí, je nutné umístění přístrojů, které jsou do 
těchto podmínek vhodné (mráz). 
Přenosné hasicí přístroje musejí být umístěny na trvale přístupných místech ve výšce maximálně 1,5 
m nad úrovní přilehlé podlahy případně terénu. Přenosné hasicí přístroje musejí být upevněny. 
Přenosné hasicí přístroje musejí být pravidelně kontrolovány a revidovány oprávněnou osobou pro 
kontrolu těchto zařízení. Tyto revize budou předloženy při kolaudaci. 
 

Zařízení pro protipožární zásah 

Požárně bezpečnostní zařízení: 
Elektrická požární signalizace – EPS:  

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0875 se nemusí instalovat. 
Samočinné odvětrávací zařízení – SOZ:  

Dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11 se nemusí instalovat – v objektu nebude více jak 150 osob. 
Stabilní hasící zařízení – SHZ:  

Dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.10 se nemusí instalovat – v objektu nebude více jak 150 osob. Ani další 
požárně bezpečnostní zařízení se nemusejí instalovat. 
 

Přístupové komunikace 

Pro příjezd jednotek HZS slouží stávající přístupová komunikace – viz situace – ulice Albertov. 

Příjezdové komunikace jsou vícepruhové o minimální šířce 6 m, povrch komunikací je dlažba a živice – 

vyhovuje požadavku na zpevnění. 
Příjezd jednotek PO je až před objekt – do 10 m – vyhovuje požadavku 20 m. 
Obratiště se nemusí budovat. Slepé konce komunikací nejsou provedeny.  
Stávající přístupové komunikace nebude i nadále v ochranném pásmu nadzemního VN – vyhovuje. 

 

Nástupní plochy a zásahové cesty 

Nástupní plochy nejsou v souladu s ČSN 73 0802 požadovány – požární výška ZS je do 12 m. 
Vnitřní zásahové cesty dle ČSN 73 0802 není nutní zřizovat. 
V souladu s ČSN 73 0802 nebudou zřízeny vnější zásahové cesty. 
Zásah v objektu je z přilehlého terénu. 
Objekty ZS nebudou umístěny v ochranném pásmu nadzemního vedení VN – vyhovuje. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
Návrh konstrukcí vychází z výrobního programu jednotlivých dodavatelů buňkového systému. 
V projektové dokumentaci jsou navržené skladby konstrukcí pouze orientační, tak aby byly splněny 
minimální požadavky z hlediska tepelně-technického posouzení.  Přesné tloušťky panelů a jednotlivé 
skladby budou vybrány na základně vybraného dodavatele buněk na základě dodržení technických 
parametrů vycházející z projektové dokumentace.   
 

Tepelné ztráty 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 zjednodušenou metodou pro uvedené 
provozní podmínky. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech objektu menzy je uvažována 
v souladu s příslušnou legislativou a hygienickými předpisy.   
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné a z 
hygienického hlediska nezávadné prostředí. Pokud bude užíváno zařízení, které bude dovezeno ze 
zahraničí, bude mít atest pro provoz v ČR dle zákona č.22/1997 Sb., v platném znění. Všechna 
navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům. 
 

Ochranné pracovní pomůcky:  
Druh a množství je určeno dle NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků. Dále je též důležité dodržovat NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci. 
 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:  
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být 
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a 

předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací 
podle vyhl.č.50/1978 Sb. ČÚBP a ČSN 34 3100. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky 
nařízení vlády 591/2006Sb. ČÚBP a technických norem. 
 

Požadavky hygienických předpisů na stavbu:  
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách 
hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, znečišťování komunikací apod. 
 

Bezpečnost práce při provádění stavby:  
Podle stavebního zákona v platném znění patří, podle §46a, vedení stavby do vybraných činností ve 
výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/1992 Sb., které zaručují 
nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost pří činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní 
provádění stavby bude ošetřeno smluvními vztahy přihlédnutím k nařízení vlády 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 
309/2006 Sb., v platném znění. 
 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů, vztahujících se k 
zajištění bezpečnosti práce. 
 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti 
druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti zajištění bezpečnosti práce a 
požární ochrany. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště, 
pokud nejsou jinak smluvně řešeny. Je důležité všechny pracovníky, kteří se vyskytují na staveništi 
seznámit s plánem BOZP, příslušnými technologickými postupy a riziky, souvisejících s jejich stavební 
činností. 
 

Vliv stavby na životní prostředí: Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických 
předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, 
znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní 
prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory budou uvedeny do původního stavu. Stavební 
technika bude kontrolována s ohledem na případný únik ropných látek a produktů. Pokud nelze s 
ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit znečištění komunikací, budou tyto mechanicky, 

případně manuálně, průběžně čištěny. 
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Odpadní vody: Budou svedeny do vhodné kanalizace. V oblasti se vyskytuje jednotná splašková 
kanalizace. Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch budou likvidovány svodem na přilehlé 
zahradě v místě stavby. 

Odpady během výstavby: Po dobu výstavby se předpokládá vznik větších objemů odpadu, převážně 
v kategorii O. Odpady budou vznikat nárazově s nároky především na kapacitu skladování.  
 

Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů – odpadní papír, dřevo, železo a směsný 
stavební odpad. 
 

Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. Bude se jednat 
zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich, zbytky kabelů apod. Popis nacházení 
s odpady během výstavby je detailně popsáno v samostatné kapitole části E.ZOV. 
 

Odpady během provozu: Řešení systému nakládání s odpady vychází z následujících zákonů a 
vyhlášek: 
 

• Zákon č.185/2001 Sb o odpadech 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381, kterou se vydává Katalog odpadů 

 

Dle uvedených zákonů a vyhlášek je původce odpadů povinen: 
 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů  
• kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní prostředí 
• vést evidenci odpadů 

 

Místo vzniku odpadů: Bude se jednat o komunální a separovaný odpad získaný odděleným sběrem do 
nádob v místě vzniku. 
 

Třídění odpadů: V souladu se zákonem o odpadech č.185/2001Sb a v rozsahu vyhlášky č.381 
předpokládáme v objektu třídění odpadů přímo u zdroje (bez ohledu na ekonomickou efektivnost).  
 

V rámci celého provozu objektu je předpoklad třídění odpadů na následující složky: 
 

• Papír 
• Plasty 

• Sklo 

• Směsný odpad 

• Organický odpad 

• Biologický odpad  

B.2.11 Zásahy ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonové mapy České republiky je stanoven převažující radonový indexu stupně 2 – střední.  
Pro potřeby dokumentace pro vydání stavebního povolení bude proveden podrobný radonový 
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průzkum pozemku stavby. Prostor mezi sendvičovým podlahovým panelem a srovnanou rovinou ze 

štěrku bude odvětrán. Objekt není pevně spojen se zemí základovými konstrukcemi.     
 

 
Obrázek 5 – mapa radonového indexu 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy bude provedena pasivně, a to použitými stavebními materiály. Kovové 
prvky budou opatřeny předepsanými nátěry nebo povrchové úpravy (žárový pozink). 
Stavba bude napojena na rozvodnou síť NN-elektro, bude provedeno uzemnění jednotlivých vodivých 
prvků. 
 

Dle čl. 5.2.2: Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů je považováno za vyhovující krytí 
výztuže na vnějším povrchu se stykem se zeminou min. 50 mm.  
Dle čl. 5.2.3: Při aplikaci sekundární ochrany lze snížit požadavek na zvýšené krytí výztuže na 40 mm. 

c) ochrana před technickou seizmicitou        

Stavba se vyskytuje v oblasti bez seizmických účinků dle ČSN EN 1998-1.
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Obrázek 6 – mapa seizmicky aktivních míst v ČR 

d) ochrana před hlukem 

Navrhovaný objekt menzy bude chráněn před hlukem obálkou budovy. Nebude docházet k 
nadměrnému šíření hluku na okolní stavby.  
 

Ochrana dílčích místností před hlukem bude řešena vhodnou skladbou konstrukcí, zvukovou izolací 
zdrojů hluku a stavebním řešením. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ČSN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 
stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních konstrukcí. ČSN 73 0532 

Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Stavební 
řešení bude provedeno tak, aby byly splněny hygienické limity hluku stanovených v chráněném 
venkovním a vnitřním prostoru stavby dle platných legislativních požadavků, NV č.272/2011Sb. 

e) protipovodňová opatření 

Pozemky stavby leží mimo záplavové území Q100 viz bod B.1.g, proto protipovodňové opatření není 
stanoveno. Objekt menzy svým umístěním na pozemku ±0,000 = 196,85 m n.m. je cca o 11 m výš než 
ustálená hladina Vltavy. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Povodně: 

Zájmové území je umístěno na pozemcích, na kterých se nevyskytuje poddolování případně trasa 
metra. Tubus metra je od místa stavby vzdálen 530 m. Výskyt metanu na pozemku se nepředpokládá. 
 

Sesuvy půdy: 

Navrhovaný objekt je navržen v oblasti, kde se nepředpokládá sesuv půdy. 
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Poddolování: 
Navrhovaný objekt je navržen v oblasti, kde není provozována důlní činnost, ani se zde nevyskytuje 
území poddolované z dřívější utlumené důlní činnosti. 
 

Seizmicita: 

Stavba se vyskytuje v oblasti bez seizmických účinků dle ČSN EN 1998-1.  

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt provizorní menzy bude napojen na tyto sítě technické infrastruktury: 

VODOVOD 

1) AREÁLOVÝ ROZVOD Č.2 – DOČASNÝ 

Dočasný rozvod vody (PE100 RC SDR11 Ø63x6,8 mm / PN16-dn50) o celkové délce cca 60,00 m , 
bude využíván pro zásobování zařízení staveniště pitnou vodou. V I. Etapě dojde k položení cca 30,00 
m vodovodu. Následně bude potrubí vytaženo na povrch a smotáno – zbylých 30,00 m potrubí bude 
položeno v II. Etapě při výstavbě zmíněného staveniště. 

Potrubí bude napojeno na venkovní část domovního vodovodu (PE-DN50), které je součástí 
stávající vodovodní přípojky (Litina-DN80). Samotné napojení bude provedeno pomocí PE 
elektrokolena Ø63/45°. 

Součástí stávající přípojky je i vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Na stavbě bude nutné 
prověřit kapacitní průtok stávajícího vodoměru, který by měl být min. Qn=16,0 m3/hod. V případě, že 
stávající vodoměr nebude mít potřebný kapacitní průtok, bude nahrazen. 

 

Předpokládaná spotřeba vody areálového rozvodu vody č.2 – dočasný 

KAMPUS ALBERTOV – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA STUDENÉ VODY – NOVÝ STAV 

Č. DRUH 
SPOTŘEBY 

POLOŽKA 
DLE 

VYHLÁŠKY 
č.120/2011 

Sb. 

POČET 
(osob, 
jídel, 
kusů) 

SMĚRNÉ 
ČÍSLO ROČNÍ 
SPOTŘEBY 
VODY (m³) 

POČET DNŮ V 
ROCE DLE 
VYHLÁŠKY 

č.120/2011 Sb. 

SMĚRNÉ 
ČÍSLO 

SPOTŘEBY 
VODY 

(m³/os.den) 

SOUČET 
SPOTŘEBY 

VODY 
(m³/den) 

1. Zaměstnanci č.46 250 30 365 0,082 20,548 

                

                

                

                

Celkem za den (m³/den) Q = 20,548 

Celkem za den (l/den) Q = 20547,945 

Průměrná hodinová potřeba vody (l/hod) Qh = 856,164 

Průměrná vteřinová potřeba vody (l/s) Qs = 0,238 

Maximální denní potřeba vody (l/den) - součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,29 Qd-max = 26506,849 

Maximální hodinová potřeba vody (l/hod) - součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,3 Qh-max = 2540,240 

Maximální vteřinová potřeba vody(l/s) Qs-max = 0,706 

Roční spotřeba vody (m³/rok) - 250 dnů Qr = 5136,986 
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2) AREÁLOVÁ ROZVOD Č.3 – DOČASNÝ 

Dočasný areálový rozvod vody (PE100 RC SDR11 Ø50x4,6 mm / PN16-DN40) o celkové délce cca 
34,60 n, bude využíván pro zásobování provizorní menzy pitnou vodou. 

Potrubí bude napojen na stávající vodovodní přípojku (Litina-DN80), za vodoměrnou šachtou, 
pomocí: - Litinové speciální příruby DN80 pro PE (E-kus) 

  - PE redukce Ø90-50 

  - PE elektrospojky Ø50 

Součástí vodoměrné šachty je i vodoměrná sestava. Na stavbě bude nutné prověřit kapacitní 
průtok stávajícího vodoměru, který by měl být min. Qn=10,0 m3/h. V případě, že stávající vodoměr 
nebude mít potřebný kapacitní průtok, bude nahrazen. 

Veškeré trasy, materiály a dimenze navržených potrubí jsou patrny z výkresové části projektové 
dokumentace. 

 

 Předpokládaná spotřeba vody areálového rozvodu vody č.3 – dočasný 

KAMPUS ALBERTOV – DOČASNÁ MENZA – PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA STUDENÉ VODY - NOVÝ STAV 

Č. DRUH 
SPOTŘEBY 

POLOŽKA 
DLE 

VYHLÁŠKY 
č.120/2011 

Sb. 

POČET 
(osob, 
jídel, 
kusů) 

SMĚRNÉ 
ČÍSLO ROČNÍ 
SPOTŘEBY 
VODY (m³) 

POČET DNŮ V 
ROCE DLE 
VYHLÁŠKY 

č.120/2011 Sb. 

SMĚRNÉ 
ČÍSLO 

SPOTŘEBY 
VODY 

(m³/os.den) 

SOUČET 
SPOTŘEBY 

VODY 
(m³/den) 

1. Zaměstnanci č.6 10 18 365 0,049 0,493 

2. Strávnící - jídla č.18 700 3 365 0,008 5,753 

                

                

                

Celkem za den (m³/den) Q = 6,247 

Celkem za den (l/den) Q = 6246,575 

Průměrná hodinová potřeba vody (l/hod) Qh = 260,274 

Průměrná vteřinová potřeba vody (l/s) Qs = 0,072 

Maximální denní potřeba vody (l/den) - součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,29 Qd-max = 8058,082 

Maximální hodinová potřeba vody (l/hod) - součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,3 Qh-max = 772,233 

Maximální vteřinová potřeba vody (l/s) Qs-max = 0,215 

Roční spotřeba vody (m³/rok) - 250 dnů Qr = 1561,644 

 

 

Materiál a uložení potrubí vodovodního potrubí 
 Potrubí budou uložena ve výkopech v předepsaných hloubkách a spádu k místu napojení na 
vodovodní řád – viz. podélný profil. Potrubí bude uloženo do pískového lože výšky cca 500 mm (100 
mm pod potrubí a 300 mm nad potrubí). Na povrchu pískového lože bude uložena varovná fólie z PVC 

– šířky 340 mm v barvě bílé – perforovaná. Podél potrubí bude ve výkopu i v chráničce veden 
vyhledávací vodič CYKY 4 mm2, který bude k potrubí připevněn páskou z PVC a bude vyveden pod 

poklop šoupátka. Výkopy budou provedeny v šířce 0,8 m se svislými stěnami, které budou při 
hloubkách přes 1,0 m opatřeny příložným pažením (v rovné části trasy mimo napojovací místa na 
vodovodní řad a na rozvody do objektu může být šířka výkopu zmenšena na cca 0,5 m). Vytěžená 
zemina bude uložena podél výkopu, případně na meziskládce na parcelách investora. V převážné 
většina objemu bude použita ke zpětnému zásypu rýh – zásyp nutno hutnit po vrstvách tloušťky 30 c, 
nehutnit nad potrubím. Přebytečná zemina bude odvezena na určenou skládku. 
 Před zahájením výkopových a stavebních prací nutno zajistit vytýčení všech stávajících sítí u 
jejich správců. Nutno zajistit staveniště před vstupem cizích osob a zajistit dopravní značení na 
komunikacích a chodnících. 
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KANALIZACE (DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ) 

1) JEDNOTNÁ KANALIZACE – DOČASNÁ 

 

 Jedná se o nově navrženou dočasnou areálovou splaškovou kanalizaci, která je navržena za 
účelem odvedení splaškových vod z nově navržené provizorní menzy (I. Etapa) a zařízení staveniště (II. 
Etapa – není předmětem této projektové dokumentace), které je tvořeno staveništními buňkami.  
 Část stoky bude využita pro odvod zachycených dešťových vod z přilehlé zpevněné plochy (cca 
98,00m2 – odtok 1,0l/s), a to pomocí liniového odvodňovacího žlabu Ž1. 
 Areálová splašková kanalizace se skládá ze stok „C“,“C-1“ a „C-1-1“. 
 

 Stoka „C“ o celkové délce cca 49,80m – je tvořena novou betonovou revizní šachtou Š3 
(ø1000mm) a PVC revizními šachtami R0(ø400mm) a R1(ø425mm). Stoka je vedena podél jižní strany 
objektu menzy, kde dochází k jejímu napojení na stávající kanalizační přípojku z KAMENINY DN250, 

pomocí dodatečně osazené šachty Š3. Stoka bude provedena z potrubí PVC-KG-DN200-SN4/8.  

 Na zmíněnou stoku budou z objektu menzy napojena svodná potrubí splaškové kanalizace č. 1 a 
č. 2 – provedena z potrubí PVC-KG-DN125-SN4. 

 

    Navržené potrubí: PVC-KG-DN200-SN4/8-49,80m 

 

 Stoka „C-1“ o celkové délce cca 52,00m – je vedena na východní straně objektu provizorní 
menzy. V I. Etapě výstavby bude provedena stoka o celkové délce cca 22,00m, která bude ukončena 
v PVC revizní šachtě R2(ø425mm), její dno s přítokem vpravo bude opatřeno zátkou – a to ze severní 
strany (místa kde bude zřízeno zařízení staveniště – II. Etapa). V II. Etapě dojde k položení zbývající 
části stoky v délce cca 30,00m – není předmětem této projektové dokumentace. 

 Napojení stoky „C-1“na hlavní stoku „C“ bude zajištěno pomocí odbočky KGEA 200/200/45°. 
Stoka bude provedena z potrubí PVC-KG-DN200-SN4. 

 

    Navržené potrubí: PVC-KG-DN200-SN4-22,00m 

 

 Stoka „C-1-1“ o celkové délce cca 8,20m – je tvořena PVC revizními šachtami R2,4(ø425mm) a 
odlučovačem tuku OT1(ø1800mm), stoka je umístěna na severní straně objektu provizorní menzy. 
Stoka bude provedena z potrubí PVC-KG-DN125-SN4. V revizní šachtě R4 dojde k napojení svodného 
potrubí kanalizace č. 3 (PVC-KG-DN125-SN4) ze zmíněného objektu. Stoka bude napojena na novou 
areálovou stoku „C-1“ ve dně revizní šachty R2. 
 

    Navržené potrubí: PVC-KG-DN125-SN4-8,20m 

 

 Navržená areálová splašková kanalizace bude opatřena ochranou proti zpětnému vzdutí vody 
v jednotné veřejné kanalizaci (VP600/1100). Zmíněnou ochranu bude tvořit nová PVC šachta R0 
s integrovanou zpětnou klapkou DN200. 
 

 Betonová revizní šachta Š3(ø1000 mm) - bude provedena jako typový objekt z prefabrikovaných 
betonových dílů, tloušťka stěny skruží 120 mm se zabudovanými stupadly s polyetylénovým 
povlakem. Šachta bude opatřena litinovým poklopem D400 (s panty) bez odvětrání, tak aby byl 
poklop osazen do nivelety okolní plochy. 
 

 PVC revizní šachty R0 (ø400 mm) a R1-4 (ø425 mm) – včetně průtočného dna, dna s přítokem 
vpravo či vlevo nebo dna s přítokem vpravo i vlevo pro napojení potrubí KG. Tělo šachet bude 
provedeno korugovanými šachtovými troubami bez hrdla ø400 a ø425 mm, které budou na 
potřebnou délku upraveny přímo na stavbě při montáži. Šachty umístěny do zpevněných ploch, které 
by mohly být pojížděné vozidly, budou opatřeny litinovými poklopy D400 osazenými na teleskopický 
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adaptér. Poklopy budou uloženy do nivelety zpevněné plochy (nebudou vyčnívat nad terénem). 
Šachty umístěné do travnaté plochy budou opatřeny litinovými či plastovými poklopy A15 přímo na 
šachtové roury a osazeny tak, aby vyčnívaly cca 100 mm nad okolním terénem. V případě umístění 
šachty do chodníku, budou šachty opatřeny betonovým chodníkovým poklopem B125, který bude 
umístěn do jeho nivelety. 

 

Liniový odvodňovací žlab Ž1 – o celkové délce cca 11,00 m, bude umístěn ve zpevněné pochozí 
ploše o výměře cca 98,00m2 (zámková dlažba). Samotný žlab je proveden z nenasyceného polyesteru 
vyztuženého skelnými vlákny. Žlab bude opatřen litinovým můstkovým roštem pro zatížení A15. 

Dle vybraného výrobce bude muset být přizpůsoben výpočet dimenze. 
 

Odlučovač tuku (OT1) - o vnitřním průměru 1800 mm slouží k odlučování zachycených olejů a 
tuků, které budou odtékat z provizorní menzy. 

Jedná se o válcovou dvouplášťovou nádrž plastovou (PE, PP) nádrž, konstruovanou podle zásad 
ČSN EN 12573 a předpisů DVS, meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm vč. stropu nádrže je 
vystrojen armovací výztuží V 10425 ø10-20, KARI sítě KZ 05 (prof.8/8-150/150), vstupní manipulační 
otvor ø980 mm připraven na osazení kanalizačními betonovými skružemi. OT1 se osadí do výkopu na 
rovnou betonovou podkladní desku. Betonová směs pro vybetonování prostoru mezi plášti C30/40. 
Betonáž po vrstvách. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi ŽB nádrže, do pojížděných 
ploch.  

   Parametry (ORL-1): - velikost 5NS      

 - hmotnost 390 kg      

 - vnější ø2130 mm   

     

 Veškeré trasy, materiály a dimenze navržených potrubí jsou patrny z výkresové části projektové 
dokumentace. 

 

Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 

KAMPUS ALBERTOV - PROVIZORNÍ MENZA - PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD - NOVÝ STAV 

Celkem za den (m³/den) Q = 5,836 

Celkem za den (l/den) Q = 5835,616 

Průměrná hodinová produkce splaškových vod (l/hod) Qh = 243,151 

Průměrná vteřinová produkce splaškových vod (l/s) Qs = 0,068 

Maximální denní produkce splaškových vod (l/den) - součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,2 Qd-max = 7002,739 

Maximální hodinová produkce splaškových vod (l/hod) - součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1 Qh-max = 612,740 

Maximální vteřinová produkce splaškových vod (l/s) Qs-max = 0,170 

Roční produkce splaškových vod (m³/hod) - 250 dnů Qr = 1458,904 

 

KAMPUS ALBERTOV - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD - NOVÝ 
STAV 

Celkem za den (m³/den) Q = 20,548 

Celkem za den (l/den) Q = 20547,945 

Průměrná hodinová produkce splaškových vod (l/hod) Qh = 856,164 

Průměrná vteřinová produkce splaškových vod (l/s) Qs = 0,238 

Maximální denní produkce splaškových vod (l/den) - součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,2 Qd-max = 24657,534 

Maximální hodinová produkce splaškových vod (l/hod) - součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,1 Qh-max = 2157,534 

Maximální vteřinová produkce splaškových vod (l/s) Qs-max = 0,599 

Roční produkce splaškových vod (m³/hod) - 250 dnů Qr = 5136,986 
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2) DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DOČASNÁ 

 

 Vzhledem k tomu, že navrhovaný objekt menzy bude proveden z plechových kontejnerových 
buněk. Zachycené dešťové vody budou volně stékat mezi jednotlivými spoji kontejnerů do štěrkového 
lože pod objekt, kde dojde k postupné infiltraci vody do půdy. Pod štěrkovým ložem se budou 
nacházet drenážní potrubí PE-HD-DN150-SN8, která zachytí přebytečnou vodu. Následně drenážní 
potrubí budou napojeny na dešťovou stoku „B“, která odvede vodu do dešťové nádrže (DN), kde 
dojde k postupnému odpaření či zasáknutí vody. Stoka bude taktéž využita pro odvod zachycených 
dešťových vod z přilehlé zpevněné plochy (cca 170,00 m2 – odtok 2,31 l/s), a to pomocí liniového 
odvodňovacího žlabu Ž2. 
 Návrh drenážního potrubí pod objektem menzy je řešen v části projektové dokumentace D.1.4a. 
 

 Stoka „B“ o celkové délce cca 21,30 m – je umístěna na západní straně objektu provizorní menzy 
a bude provedena z potrubí PVC-KG-DN100/150-SN8. Stoka bude ukončena v nově navržené dešťové 
nádrží (DN). Konec potrubí (výpust) a její okolí bude opatřeno záhozem z lomového kamene. 
 

    Navržené potrubí: PVC-KG-DN100-SN8-11,30m 

       PVC-KG-DN150-SN8-11,30m 

 

  Dešťová nádrž (DN) - bude zhotovena z důvodu akumulace zachycené dešťové vody, která bude 
následně odpařována a zasakována do půdy. Do nádrže bude voda přivedena stokou „B“, která je 
tvořena potrubím PVC-KG-SN8. Konec potrubí (výpust) a jeho okolí bude opatřeno záhozem 
z lomového kamene tl. 0,15m-0,20m. 

Svahy samotné zdrže budou zatravněny a provedeny ve sklonu 1:1. 

 

 Parametry dešťové nádrže: 
 Kóta dna výpusti       195,55 m.n.m. 

 Kóta max. nadržení      195,55 m.n.m. 

 Kóta dna nádrže       195,05 m.n.m. 

 Objem při max. nadržení      195,05 m.n.m. 

 Zatopená plocha při max. nadržení (vsakovací plocha) 34,50 m2 

 Hloubka vody       0,5 m 

 

 Parametry drenáže pod objektem menzy: 
 Celková délka       85,90 m 

 Vsakovací plocha       87,40 m2 

 Užitný objem       7,47 m3 

 

 Liniový odvodňovací žlab Ž2 – o celkové délce cca 9,50 m, bude umístěn ve zpevněné pojížděné 
ploše o výměře cca 170,0 m2 (asfalt). Samotný žlab je proveden z nenasyceného polyesteru 
vyztuženého skelnými vlákny. Žlab bude opatřen litinovým můstkovým roštem pro zatížení D400. 
 Jednotlivé umístění objektů, výškové kóty, dimenze, materiál, trasy potrubí a popsaného řešení 
je patrno z výkresové části projektové dokumentace. 
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Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 

KAMPUS ALBERTOV - PROVIZORNÍ MENZA - PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH 
DEŠŤOVÝCH (SRÁŽKOVÝCH) VOD Z DOTČENÉ LOKALITY - NOVÝ STAV 

Druh odváděné plochy 
Plocha 

(ha) 
Součinitel 

odtoku 

Intenzita 
deště 

(l/s.ha) 

Výpočtový průtok 
dešťových vod 

(l/s) 

STŘECHA 0       

Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce do 100 mm (vegetační 
střechy) 0 0 170 0,0 

Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce 100 - 250 mm 
(vegetační střechy) 0 0 170 0,0 

Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 250 mm 
(vegetační střechy) 0 0 170 0,0 

Střechy s vrstvou kačírku (štěrku) na nepropustné vrstvě 0 0 170 0,0 

Střechy s nepropustnou horní vrstvou 0 0 170 0,0 

Střechy s nepropustnou horní vrstvou o ploše větší než 1ha 0 0 170 0,0 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0,0702       

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,017 0,8 170 2,3 

Dlažby s pískovými spárami 0 0 170 0,0 

Upravené štěrkové plochy 0,0532 0,5 170 4,5 

Neupravené a nezastavěné plochy 0 0 170 0,0 

Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0 0 170 0,0 

Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0 0 170 0,0 

TRAVNATÉ PLOCHY 0       

Sady, hřiště 0 0 170 0,0 

Zatravněné plochy 0 0 170 0,0 

Celkový výpočtový průtok dešťových vod ze střech při 
kritickém 15-ti minutovém přívalovém dešti a 
periodicitě 0,5 

0,0702   Q = 6,8 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIE NN 

Vzhledem k výstavbě nového objektu je nutno přeložit 2ks kabelu AYKY 3x240+120. Návrh řešení 
spočívá v přerušení dvou kusu kabelu, vytvoření nové kabelové trasy, položení nových kabelů, 
naspojkování, ukončení v celoplastovém pilíři SR502/PP22/P, uzemnění kabelové skříně pomocí 
zemnícího pásku FeZn 30x4 v délce cca 50 m, zához o obnova povrchu kabelové trasy a uvedení do 
provozu. 
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SLABOPROUDÉ ROZVODY (VEŘEJNÉ A UNIVERZITNÍ SÍTĚ) 

1) DATOVÁ SÍŤ, WIFI 
Kabelová síť, trasy 

propojení do stávající datové univerzitní sítě 

Pro propojení uplinku bude využit nový datový kabel typu UTP4x2x0,5 PE cat.5e, který bude veden 
mezi datovým rozvaděčem a anténním stožárkem na střeše objektu. 
 

kabelová datová síť v budově menzy 

Od patch panelu nově instalovaného datového rozvaděče budou vedeny samostatné metalické 
datové kabely typu UTP4x2x0,5 LSZH cat.5e k jednotlivým zásuvkám – viz situace.  

Datové zásuvky metalické kabeláže budou vedeny do m.č.011 – technická místnost (2xUTP). 

V m.č.012 – jídelna budou nově umístěny zásuvky (1xUTP) metalické datové sítě v místě poklady a 
čtečky čipů stravovacího systému pro jejich připojení do datové sítě 

 

2) POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM-PZTS 

kabelové rozvody 

Sběrnice bude provedena kabelem SUPERBUS AB01. Připojení detektorů bude provedeno pomocí 
kabelů FI-H06.  Kabely budou uloženy v samostatných elektroinstalačních lištách umístěných na stěně, 
resp. stropě.   
    

napájení, záloha 

ústředna-z transformátoru 16-36 V AC,40VA, umístěným ve skříni ústředny. Zálohována bude 
akumulátorem 18Ah pro 12 h nepřetržitý provoz. 
 

Veškerá místa napojení na sítě technické infrastruktury budou v přilehlém veřejném chodníku podél 
ulice Albertov a jsou patrné z přiložené situace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity jednotlivých médií budou stanoveny a konzultovány 
s příslušnými vlastníky a správci inženýrských sítí 
 

Popis jednotlivých přípojek  

VODOVOD  

Napojení na stávající přípojku   PE100-RC-SDR11Ø50x4,6 mm/PN16-DN40-34,60 m 

 

Prodloužení vodovodní přípojky pro další etapu výstavby  
PE100 RC SDR11 Ø63x6,8 mm/PN16-DN50 - 30 m 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Stoka “C“          PVC-KG-DN200-SN4/8-49,80 m 

Stoka “C-1“          PVC-KG-DN200-SN4-22,00 m 

Stoka “C-1-1“         PVC-KG-DN125-SN4-8,20 m 

 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

 

Stoka “B“          PE-HD-DN150-SN8-11,00 m 
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ELEKTRICKÁ ENERGIE NN        

Přeložka kabelové trasy       2ks kabelu (AYKY 3x240+120) -120 m 

SLABOPROUD 

Příjem signálu vzduchem ze stávajícího objektu 1.LF (Purkyňův ústav) 
Datový kabel z anténního stožáru do datového rozvaděče  UTP4x2x0,5 PE cat.5e 

Kabelové rozvody EZS       SUPERBUS AB01 

Připojení detektorů       FI-H06 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Pozemek Konventu sester alžbětinek je napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem z ulice 

Albertov a toto napojení zůstane zachováno. Sjezd bude využíván i pro přístup na staveniště. Dále 
bude využita stávající brána v jiho-východním rohu pozemku u opěrné stěny. Tato brána bude 

využívána pro přístup osob, zejména studentů do stravovacího objektu. 
 

Přístup pro pěší bude řešen od stávající brány ve východní části areálu. Zde bude provedena zpevněná 

plocha ze zámkové dlažby, dál budou zhotoveny schody a umístěna kovová konstrukce rampy pro 
invalidy. 

Rampa bude délka 8,75 m se sklonem 12,5 % a se světlou šířkou 1,5 m. Velký výškový rozdíl mezi 
stávajících chodníkem v ulici Albertov a stávajícím terénem, kde bude umístěna provizorní menza, 
neumožní vybudování normové rampy pro invalidy s požadovanými sklony a s podestami.  
Před vstupem na rampu bude zhotoven zvonek, který bude sloužit k přivolání obsluhy menzy a invali-
du pomůže svést po rampě.  
U Rampy bude zřízena branka, která bude bránit k vjezdu osob na invalidním vozíku samostatně bez 

obsluhy na rampu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup k řešenému území je z hlavní ulice Na Slupi, která je významnou dopravní tepnou v této 
lokalitě, na kterou navazuje ulice Albertov. Z této ulice je zájmová oblast přístupná ze stávajícího 
sjezdu umístěného na jižní straně území.   
 

Hlavní vstup objektu provizorní menzy situovaný z východní fasády přímo ústí na provizorně 
vybudovanou pochozí zpevněnou plochu směřující ke stávající bráně v jiho-východní části řešeného 
území do ulice Albertov. Sekundární vstup, který je určen pro zásobování a odvoz odpadu začíná od 
severo-západního vstupu do objektu jako nová zpevněná pojízdná plocha navazující na stávající cestu, 
která vede od branky z jižní části řešeného území do ulice Albertov. 

c) doprava v klidu 

2 Parkovací místa pro potřebu objektu provizorní menzy jsou na nové zpevněné pojízdné ploše, která 
vede od stávající cesty ústící z jižní brány řešeného území k sekundárnímu vstupu do objektu 
určenému pro zásobování.  
Další 3 parkovací místa se nachází na nové zpevněné pojízdné ploše, která vede od prostoru 
zásobování směrem na východ.  
Přesné počty a umístění jsou patrné z přiložené situace. 
 

Manipulační plocha, jako prostor určený pro zásobování, bude sloužit ke krátkodobému parkování 
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vozidla dodávající potravu pro provizorní menzu. Rozměry této plochy jsou cca 13x3,5 m (50 m2). 

d) pěší a cyklistické stezky 

Hlavní vstup objektu provizorní menzy situovaný z východní fasády přímo ústí na provizorně 
vybudovanou pochozí zpevněnou plochu směřující ke stávající bráně v jiho-východní části řešeného 
území do ulice Albertov. Sekundární vstup, který je určen pro zásobování a odvoz odpadu začíná od 
severo-západního vstupu do objektu jako nová zpevněná pojízdná plocha navazující na stávající cestu, 
která vede od branky z jižní části řešeného území do ulice Albertov. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Před zahájením výstavby bude nutno zhotovit výkopy a v tom místě srovnat rovinu na 196,2 m n.m.. 
Také bude nutno skácet několik podměrečných kusů zeleně a také zbourat stávající krb se zdí, který 
stojí na místě plánované výstavby. Dále bude nutno přizpůsobit terén pod plánovanými zpevněnými 
plochami tak, aby je bylo možné vhodně spojit se stávajícím objektem. Vše viz výkresy projektové 
dokumentace.  

b) použité vegetační prvky 

Na tuto dočasnou stavbu nebude využito žádných vegetačních prvků. 

c) biotechnická opatření 

Není řešeno součástí projektu. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší: 
V objektu provizorní menzy nebudou umístěny nové zdroje znečištění ovzduší 
 

Hluk:  

V objektu provizorní menzy budou umístěny nové zdroje hluku. V rámci projektové přípravy proběhne 
měření stávajících stacionárních zdrojů hluku a hluku z dopravy v denních i nočních hodinách pro 
stanovení výchozího stavu lokality.  
 

• Klimatizační a vzduchotechnické venkovní jednotky 

• Doprava (zásobování, zaměstnaci, strávnící)  
Voda: 

V objektu provizorní menzy budou produkovány běžné splaškové odpadní vody, které budou příslušně 
likvidovány a vypouštěny do stávající kanalizační sítě v ulici Albertov, dále splaškové vody z provozu 

budou vyvedeny z objektu a napojeny na odlučovač tuků, poté napojeny na běžnou splaškovou 
kanalizaci.  

 

Odpady: 

V objektu provizorní menzy budou produkovány různé druhy odpadů, které budou příslušně 
likvidovány a odváženy z objektu. Některé druhy odpadů budou likvidovány specializovanými firmami. 
 

• papír 

• plasty 
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• sklo 

• Směsný odpad 

• Organický odpad 

• Biologický odpad 

 

Půda: 
Dojde k odstranění zeminy v půdorysné ploše stavby, která bude převezena na deponii. Po odstranění 
stavby bude ornice navezena zpět a prostor pozemku uveden do původního stavu. Pro potřeby 
deponie bude využit stejný pozemek p.p.č. 1564/4, kdy část zeminy bude převezena na stávající 
zpevněnou plochu komunikace při západní straně pozemku zahrad sester alžbětine. Zbylá část zeminy 
bude rozmístěna po pozemku. Předpokládaný objem skryté ornice je 80 m3. Předpokládaná plocha 
deponie 60 m2. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Nový objekt v uvažované lokalitě Albertov nebude mít negativní vliv na stávající fungování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině.  Jako podklad pro projektování byl zpracován botanický a 
biologický průzkum. 
 

V uvažovaném zájmovém území se nenachází žádný památný strom. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Zájmové území pro objekt menzy se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

Uvažovaný záměr výstavby provizorní menzy nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA dle č. 100/2001 Sb. 
Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí). 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno, 

Celý realizovaný záměr bude v souladu se zákonem č. 76/2002 sb. zákon o integrované prevenci a o 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci). 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

B.7. Ochrana obyvatelstva  

Navrhované stavby objektů neumožňují vybudování improvizovaného úkrytu.  
V případě vzniku rozsáhlé chemické nebo radiační havárie bude k ochraně obyvatel využito 
přirozených ochranných vlastností stavby při použití zásad improvizovaného ukrytí. 
Řešená lokalita se nenachází v zóně havarijního plánování z hlediska dopravy nebezpečných látek po 

silnici. 

Navrhované stavby objektů neumožňují vybudování improvizovaného úkrytu. V případě vzniku 
rozsáhlé chemické nebo radiační havárie bude k ochraně obyvatel využito přirozených ochranných 
vlastností stavby při použití zásad improvizovaného ukrytí. Řešená lokalita se nenachází v zóně 
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havarijního plánování z hlediska dopravy nebezpečných látek po silnici.  

Nejbližší stálé úkryty obyvatelstva 
 
V doběhové vzdálenosti 700-1000 m se nachází tyto stálé úkryty obyvatelstva: 
 

Adresa Vzdálenost Kapacita 

Ke Karlovu 460/11 700 m 500 osob 

Sokolská 1804/28 800 m  100 osob 

Pod Karlovem-FOLIMANKA 850 m 1300 osob 

Podolské nábřeží 46/20 1600 m 300 osob 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vodovod: Zdroj vody na staveništi bude zajištěn z veřejné distribuční sítě. Celková předpokládána 
spotřeba vody je do 1 m3/den. 
 

Elektrická energie: Zařízení staveniště bude napojeno přes staveništní rozvaděč, který bude napájen 
přes elektroměrový rozvaděč. Vyřízení staveništního rozvaděče a vlastní napojení zajistí na svoje 
náklady zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací. Práce na el. zařízení mohou 
provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení musí splňovat všechny požadované funkce a 
požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-

61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 
 

Vytápění: Stavba bude vytápěna pomocí elektrických přímotopných ohřívačů. 
 

Kanalizace: Pro potřeby pracovníků stavby budou instalovány mobilní WC v prostoru staveniště. 
Veškeré činnosti spojené s údržbou a zajištěním provozu hygienických zařízení zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: je uvažováno stávající. Primární napojení zájmové 
oblasti bude probíhat z ulice Albertov na jihu zájmového území.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Objekt menzy svým umístěním respektuje stávající zástavbu na sousedních pozemcích 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, 
hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště 
do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu 
realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. 
V době provádění prací bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku 
povrchových vod. 
 

• Plocha demolovaných objektů    7,5 m2 

• Plocha odstraňovaných zpevněných ploch   50,11 m2 

• Plocha odstraňovaných travnatých ploch   570,74 m2 
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Na pozemku s evidovaným BPEJ bude sejmuta humózní vrstva v tloušťce dle skutečnosti (předpoklad 
200 mm), která bude použita k terénním úpravám po ukončení výstavby. Sejmutá ornice bude 
uložena na pozemku investora nebo mezideponii.  

 

Doprava na staveništi bude organizována tak, aby vjezd a výjezd techniky probíhal v ulici Albertov 

s výjezdem na ulici Na Slupi. Tímto opatřením lze snížit hlukovou zátěž ze stavební činnosti na bytovou 
zástavbu. Výkopové práce a stavební činnost v oblasti bude probíhat tak, aby nebyly překročeny limity 
hluku stanovené především NV č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění novely 217/2016 Sb. Nejbližšími objekty zasaženými hlukem ze 
stavební činnosti budou stávající objekty 1.LF kampusu Albertov (Purkyňův ústav).  
 

Budou používána rypadla pro zemní práce, pro vertikální dopravu budou použity mobilní jeřáby. 

Doprava materiálů bude dopravována na nákladních autech a dále na stavbě pomocí jeřábů, vrátků a 
ručně. 
 

Žádná provozní zařízení na staveništi nebudou.  
 

Délka pracovní doby se uvažuje: všední dny 7–21 hod, so, ne 8–19 hod., mimo tuto dobu nebudou 

prováděny hlučné práce. 
 

Demolice vrátnice 

Z důvodu napojení kanalizační přípojky je nutné zdemolovat na sousedním pozemku stávající menzy 
vrátnici, jedná se o parc. č. 1556/2 a 1556/3 v katastrálním území Praha 2. Objekt vrátnice je 
jednopodlažní budova tvořená z pálených cihlových stěn, základů z prostého betonu a střechy 
z dřevěných prken a pozinkovaného plechu. 
 

Celková bouraná plocha objektu 25 m2 

Výška objektu cca 2,5 m 

Rozměry objektu: 6,6 x 3,7 m 

 

 Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být 
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a 
předpisů. Při všech prací souvisejících s demolicí objektu musí být důsledně dodržována ustanovení 
vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 
Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. 
č.50/1978 Sb. ČÚBP a ČSN 34 3100. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky nařízení vlády 
591/2006Sb. ČÚBP a technických norem. 

 

Při demolici je předpokládáno s použitím těchto nástrojů: 
- Traktobagr 

- Nákladní auto pro odvoz suti 
- Ruční nářadí (bourací kladivo, rozbruška, hydraulické kleště, pneumatické nářadí) 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Zařízení staveniště pro potřeby realizace stavby provizorní menzy bude na 

 stejném pozemku v zahradách konventu sester alžbětinek. Investor UK má pozemek předem 
pronajatý. Dokumenty budou součástí dokladové složky projektové dokumentace.  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou provizorní menzy nebude omezena stávající pěší trasa 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Při stavbě bude postupováno podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního prost ředí z ledna 
2008. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby, bude v maximální míře předán do zařízení 
určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 
 

Na skládce mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný  
nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, a pokud uložení 
odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo prováděcím právním předpisům.  
Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů (například recyklace, před energetic-
kým využitím ve spalovně).  
Osoba, která předává odpady k využití nebo odstranění, víz výše, je povinna nejprve zjistit, zda osoba, 
které odpady mají být předány, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. K převzetí 
odpadů je oprávněna osoba, která má souhlas (rozhodnutí krajského úřadu) k provozování zařízení k 
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpad ů dle § 14 odst. 1) zákona o odpadech, 
provozovatel zařízení dle § 14 odst. 2) zákona o odpadech, za podmínek stanovených v § 17 obec a 
provozovatel zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona o odpadech. V případě, že se osoba, které 
má být odpad předán, oprávněním k převzetí neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Během výstavby se předpokládá přebytek zeminy především z hloubení výkopů srovnávací roviny pro 
podklad provizorní menzy a dále pro zpevněné plochy.  

 

Sejmutá vrstva zeminy bude uložena na deponii tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. 
Následně bude použita při terénních úpravách jako vrchní krycí vrstva. Přebytek zeminy bude 
uskladněn na stejném pozemku popsáno viz výše. Po demontáži provizorní menzy bude zemina zpět 
použita pro dorovnání terénu do původního stavu. 
 

Během úprav terénu před výstavbou provizorní menzy se počítá s nutným výkopem cca 200 m³ 
zeminy.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná přebytečná 
výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků po stavbě bude 
urovnán do původního stavu.  

• Při provádění prací nebudou poškozeny okolní stromy (např. odření kmenů, poškození 
kořenového systému, zasypání kořenových náběhů).  

• Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, 
řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích.  

 

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost 
pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě 
podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.  
 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
 

Výčet možných účinných opatření negativního vlivu prašnosti při realizaci stavby na okolní zástavbu: 
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• Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, udržovat v optimálním pracovním 
režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k 
vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory u mobilní techniky zbytečně 
běžet na prázdno.  

• zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně jej 
odvážet a likvidovat,  

• kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování hlučnosti a 
prašnosti,  

• Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy na 
nejmenší míru nebo je vyloučit.  

• V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a 
odstavných ploch.  

• Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto z komunikací 
průběžně odvážet.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 
technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí 
zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví a zajistit jeho plnění včetně všech zásad a předpisů 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití 
ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit 
zápis do stavebního deníku.  
 

Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu 
nepovolaných fyzických osob, a hlavně dětí na staveniště, a nutnost zpracování podrobného projektu 
Zásady organizace výstavby pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým 
harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím 
výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna 
dodavatelským způsobem právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má 
stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolané podle zvláštních předpisů. Při 
provádění stavby musí být dodržený požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou 
součástí stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi, a 

to nejen pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní 
činnosti na staveništi a vybaveny ochrannými pomůckami. 
Zejména je nutno dbát na:  
Při práci v zastavěném území z lešení, pracovních plošin nebo na střechách, musí být brána v úvahu 
možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu nebezpečnosti prací ve výškách nad 3,0 m. 
Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či 
záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí 
vymezit ohrožený prostor pod místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více 
(podle výšky výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst. Pro vytvoření ochranného pásma. 
Jakékoliv oplocení či ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných 
komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.  
 

Při práci na střeše, ve výškách hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, 
propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí 
ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ.  
 

Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování kusových částí 
je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť apod. jen na 

uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, 
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krytina atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.  
 

Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a 

jím pověřené osoby. 
 

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce a technických za řízení chránící život a zdraví osob.  
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 
podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce 
práce.  
 

č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  
 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v 
souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 
seznámeni před zahájením prací. 
  

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy, jedná se o prostory dočasného záboru.  
 

Dodavatel (zhotovitel) stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení v případě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V případě užití veřejných komunikací umístí dodavatel stavby před zahájením realizace dopravní 
značky, ve smyslu zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 II. Třicet 
dnů před zahájením prací projedná dodavatel stavby příjezdy s DI policie a příslušným odborem 
dopravy. 

Dodavatel stavby dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem prováděných prací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Vzhledem k povaze a typu stavby není vyžadováno speciálních podmínek pro jejich provádění. 
Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě bude běžného charakteru. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

V rámci projektu je zpracována dokumentace Zásady organizace výstavby v rozsahu požadovaném 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

 

Na základě prováděcího projektu DPS se vybere realizační firma, která projekt dopracuje do 
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výrobního rozsahu (dle technologického vybavení a za řízení provádějící firmy) a projednána s 
investorem nebo jeho přímým zástupcem (technický dozor investora) ještě před zahájením stavebních 
prací. Při dopracování zásad organizace výstavby musí hlavní dodavatel klást hlavní důraz na práci za 
mimořádných podmínek.  
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště. 
Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při 
dbaní na veřejný pořádek.  
 

Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby.  
Dále hlavní dodavatel zpracuje opatření pro zajištění bezpečnosti práce pracovníků na stavbě včetně 
požadavků projektanta před zahájením stavebních prací a toto odsouhlasí s investorem a technickým 
dozorem investora nejpozději 7 dní před zahájením prací. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
V rámci umístění nového objektu Biocentra dojde k realizaci nových vodohospodářských zařízení: 
 

• Trasy spalaškové kanalizace 

• Odlučovač tuků pro provozní vody 

• Povrchový však dešťových vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 04.10.2021 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Jiří Slánský 

    JIKA-CZ s.r.o. 

 

 

Vypracoval:   Ing. Jan Novák 

    JIKA-CZ s.r.o. 


